

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466  
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
Bankovní spojení: [REDAKCE]
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465  
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
IČ 49099451, DIČ CZ49099451  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

### 2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** ÚV HRADIŠTĚ - VÝMĚNA MĚŘIDLA PH VYČIŠTĚNÉ VODY, ANALYZÁTOROVNA  
**2.2 Číslo stavby:** CV 015 131  
**2.3 Místo plnění:** HRADIŠTĚ

Objekt	UVUPV03004
Obec	HRADIŠTĚ
Lokalita	HRADIŠTĚ
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E180034
Číslo PP	PP182110183

### 3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** [REDAKCE]

### 4. Předmět plnění

- 4.1** Předmětem plnění je: ÚV HRADIŠTĚ - VÝMĚNA MĚŘIDLA PH VYČIŠTĚNÉ VODY, ANALYZÁTOROVNA  
**4.2** Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:  
Instalace nového měření v místnosti pro analýzu vzorků, instalace nových rozvodů pro přívod a odtok vzorku  
**4.3** Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje (územní a stavební povolení, koordinace stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)
  - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
  - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

## 5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [redacted]

5.2 [redacted]

## 6. Předání staveniště

6.1 [redacted]

6.2 [redacted]

## 7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [redacted]

7.2 Dokončení prací: [redacted]

7.3 [redacted]

7.4 [redacted]

## 8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [redacted]

8.2 [redacted]

8.3 [redacted]

8.4 [redacted]

## 9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 P [redacted]

9.1.2 [redacted]

9.1.3 [redacted]

9.2 [redacted]

## 10. Záruka

10.1 [redacted]

## 11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnost uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


## 12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne:

10 -05- 2018

Zhotovitel:



.....  
HRUŠA MILAN, ING.  
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

23 -05- 2018

Objednatel:



.....  
ING. DAVID VOTAVA  
ŘEDITEL ORI

