
 

SMLOUVA o DÍLO

na investiční akci s názvem:

„ZŠ a MŠ Na Balabence — rekonstrukce ŠJ a kuchyně“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0291/DDIL

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894 re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

   

zas oupena: ng. anem aro Imem, s arostou MČ Prahy 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

a

Tip — Ex Partner s.r.o.

se sídlem: Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 61063045, DIČ: CZ61063045, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána V obchodnim rejstříku: u Kraj ského soudu V Praze, oddíl C, číslo vložky 43248

zastoupena: lng. llanem lrosou, Jelnatelem a Ing. Jiřím Matouškem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel" )

 

Atakto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název akce: „ZŠ a MŠ Na Balabence — rekonstrukce ŠJ a kuchyně“

Místo akce: Místem plnění je území MČ Prahy 9, ZŠ a MŠ Na Balabence



II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvyje závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „ZŠ a MŠ Na

Balabence— rekonstrukce ŠJ a kuchyně“ a to V rozsahu předané realizační projektové

dokumentace a cenové nabídky.

Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a

technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN),

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném V zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné

realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné

objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena V čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení

ornice, případně nutné biologické rekultivace

Výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti

zatřídění v zadávací dokumentaci

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace

náklady na informační panel

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.



III.

DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty od 2. 7. 2018

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 8. 2018

Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených V zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou

součástí této smlouvy. '

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí: .

Základní cena bez DPH 5 949 400,00 Kč

21 % DPH 1 249 374,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 198 774,00 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE v REŽIMU PŘENESENÉ DANovÉ POVINNOSTI

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné V den

uskutečnění zdanitelného plnění.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a V jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona c. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIC

rozsah a předmět plnění



 

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis V obchodnim rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízeni musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a V souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

V platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny

takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených V

kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými

cenami kalkulace základní ceny díla,

b) 11 dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) u dodatečných prací neobsažených V ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé

V čase a místě plnění.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a V rozporu 5 Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.



 

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné _ k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástUpce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu

' požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace V prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro Vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů

od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na

staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude—li s

nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění

podmínek vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a V případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.



11.

13.

14.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel je povinen dodržet V řádných termínech povinností dané § 147a zákona č.

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Jan Prosa, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

V deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.



 

10.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

Vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. V platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání

a převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim zápisem

do stavebního deníku & zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.



10.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení ato způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozomil již

v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

Odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.



 

Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši lOOO,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad & nedodělků, bude—li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši lOOO,-Kč za každou

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo

pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s

vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

V činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplat-it smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné Výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15—ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a

to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně

dle čl. XIV. této smlouvy.



10.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody V případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat

obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel

porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem)

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka

bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne

nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem

splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti

splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

obj ednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo V

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření

příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
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XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

Práce zhotovitele, které vykazujl j1ž V průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy,

stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II

odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto

důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku V odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených V odstavci 1, 2, 4 a 5

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 6, smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

ll
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ll.

12.

13.

14.

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a

dodal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

V souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá V důsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvuje zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše

pojistné částky musí být V minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí

zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je

zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději V den předání staveniště

objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy. —

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.
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Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí stím, aby veškeré informace

obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla

provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které se V souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost

vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností

k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, ato v souladu s č1.XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to

nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy

zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech

smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel

v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech

bodech souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti .

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

— ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím
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- ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

— ve věcech smluvních: Ing. Jan Prosa, Ing. Jiří Matoušek

- ve věcech technických: Ing. Jan Prosa, Ing. Jiří Matoušek

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou V této smlouvě. Pokud. V průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xw.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou naznění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.
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6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy Včetně jejích příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Svpecifíkace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2 Cestne' prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

06. DB. 201B

.//. é’ zao/J?
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ZŠA MŠNA BALABENCEaaa
DPS

GASTROTECHNOLOG/E
01/2010

SEZNAMSTROJÚA ZAŘ/ZEN/ č. mm: 552/17

   

     

  

     

  

    36 169.00 Kč  
Příjmová váha můstková zabudovaná do podlahy vč.

zařízení a rámu
    500 x 800 mm 36 169.00

    
  

    
  

    

   
  

Pracovní stůl se zásuvkou pro příjem a rozbalování zboží 900 >< 600 >< 900   
  

     

11 877.00 Kč 11 877.00

      
    

 

  

     
1650 X 700 >< 115

0

Chlazený kontejner na odpady pro 2 ks nádob na odpad,

vč. chladicího - nahrazeno chl. skříni

Podlahový nerez žlab s roštem vč. sifonu, směšovací

vodovodní baterie s na hadici dodá ZTl

     1 Stávající 0,00 Kč 0,00

     
    

    

  

      

  

  

   

  

    

700 >< 700 >< 200 0,00 Kč 0,00
     

  

 

  

     

  

   
   

  

 

    

   

0,00

12 367.00

0.00 Kč

12 367,00 Kč

1750 >< 1050 >< 100

1000 X 400 X 1800

rošt uskladnění

   

  

 

   

  

    
Škrabka el. na brambory, náplň 20 kg, vč. beton. bloku

s odpadem, vč. lapače slupek a škrobu   

  
  

  

1150 >< 650 >< 1050 35 293,00 Kč 35 293,00

   

  

  

 

  

 

  

Mycí stůl s dřezem 600 >< 500 mm vpravo, vč. tlakové

   
1000 >< 700 X 900 31 588,00 Kč 31 588.00

    

   

 

    
   

  

   

   

   

  

  

   

   

   

  

 

  

 

295%.9xýšlakii9štem„!š:.iíf9!1!,„__ .„_„.1.9993<_f100x200 , 0.00

Skladový 1200 x 400 x 1800 , _ ,. __5578000

1000 ><400><1800 , * “ A * 0,00   

  

    

   

  

   

900 x 400 x 1800

___"350 x 350 x 200

0,00

_ .,,9:‘?9.__.    

  

0,00 Kč

 

    

 

žlab s roštem VčaSÍÍWÍP-.. ___.,

  

Pracovní stůl s vloženou nierolenovou deskou, 2x zásuvka,

  20 664,00 Kč   1 1000 >< 700 X 900 20 664.00

                 1200 >< 700 X 900

 

Mycí stůl s dvoudřezem 500 >< 500 mm, vč. tlakové sprchy 38 734,00 Kč 38 734,00

       

    

     

   

    
  

   

  1200 >< 400 >< 200

1200 >< 400 >< 1800

0,00 Kč

13 945,00 Kč

0,00

13 945,00

žlab s roštem vč. sifonu        

    

  

 
    

Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterii

a sifonem

Krouhač

   

  

   

    

   

470 >< 370 >< 225 5 793,00 Kč 5 793,00

     

   

        
   
  

    
      

       

    
  

stolní — _ 250 x 315 >< 540 Síavallc' _ „9:925Ě.. 0'00

   

 

    

   

150 381,00

 

Chladící místnost bez. podlahy, vč. regálů -2 °C / +2 °C, s

' umístěnou v dvorku

Chladicí místnost bez podlahy, vč. regálů —2 °C / +2 °C, 5

umístěnou v dvorku

150 381,00 Kč

    

1750 >< 1900 >< 2275
  

  
  

       
     

    

    
  

2000 x 1875 X 2275 146 958.00 Kč 146 958.00
  

     

     
  

       

    

    

    

710 X 830 >< 2050

750 X 550 >< 900

0.00 Kč

0.00 Kč

0,00

0,00

Chladicí skříň -

vozík -

Chladicí skříň podstolová, nerez. dveře +2 "C / +10 °C —

180 l '

Pracovní stůl s dřezem -

Pracovní stůl s

     
         

  

       600 >< 600 >< 850

 

20 677,00 Kč 20 677,00 Kč

     

      

  
      
    

         
700 >< 700 X 900

1700 >< 700 >< 900

0,00 Kč

13 633.00 Kč

+ nástěnná baterie

chladicí skříň

0.00

13 633,00

              

   
   

 

     

Před výrobou

ověřit rozměry dle

skutečného

provedení

    

  

   

     

  

     

     

   

   

   

  Pracovní plocha — doměrek v rohu - zrušeno 850 x 130 0,00 Kč 0,00

    

       

     1400 >< 700 >< 900

1200 >< 400 X 200

1330 >< 700 >< 900

555 >< 658 >< 616

1200 >< 700 >< 900

baterie   

    

     

   

9

10

11 Chladici stůl s 2

11a knedliků stolní -

12 Pracovní stůl 5

Pracovní stůl se dřezem vlevo, vč.

žlab s roštem vč. sifonu

— 1x dvířka a 2X zásuvka

      

   

    

       

 

 



ZŠA MŠ NA BALABENCE800
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SEZNAMSTROJÚA ZAŘÍZEN/

             

 

DPS

01/2018

č. ZAK.: 552/17

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
i510550§k00h§i1+ pfípravnaupro. matětškóu školil .

     

„. , > .1. „mm, s.: zaě— 4%: "A a _ „z ' a - .

12a Pracovní stul s polici a zasuvkovym blokem 1 1200 x 700 x 900 27 665.00 Kč 27 665.00 Kč

12b Pracovní stůl s polici a zásuvkami - stávající 1 1500 x 700 x 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

13 El. zchla'zovaé zavazecí pro vozíky 20 ON1/1, kapacita — 1 980 x 865 x 2190 0'00 Kč 0.00 Kč

60 kg, vc. zavázecího vozíku - není soucástí této etapy

14 Skladový regál nerezový čtyřpolicový 2 1000 x 400 x 1800 12 367.00 Kč 24 734,00 Kč

. v. v ' _ o + o ,

15 Ch'ad'C‘ "_"smm bez "diam" vc regal” 2 Cf 2 <,: s 1 2250 x 1475 x 2275 162 156,00 Kč 162 156,00 Kč
venkovní jednotkou umístenou v angl. dvorku, vc. regálu

Mrazící místnost, vč. regálů -18 °C l -20 “C. s venkovnl 2250 x 1500 x _

1 1 210 092, 2, “

6 jednotkou umístěnou v angl. dvorku, vč. regálů 2450+20 00 Kc 210 09 00 Kc

17 El. konvektomat 20x GN 1/1 vc. zavazecrho vozíku - 2 847 x 771 x 1930 0,00 Kč 0,00 Kč

stávající

18 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 2 500 x 300 x 200 0,00 Kč 0.00 Kč

18A Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 800 x 400 >< 200 0,00 Kč 0,00 Kč

5,319 El. konvektomat 10x GN 1/1 vč. podstavce —stávajlcl 1 847 x 771 x 1930 0,00 Kč 0.00 Kč

20 Odsávací zákryt nad konvektomaty, napojit na VZT 1 3100 x 1200 x 400 0,00 Kč 0,00 Kč

21 Umyvadlo nerez se stejankovou smesovacl baterii 1 470 x 370 x 225 5 793,00 Kč 5 793,00 Kč

a Slfonem

22 neobsazeno 2 0,00 Kč

23 neobsazeno 1 0,00 Kč

, . . . . +

24 Panev manua'mi', smím e'ektmka 130” 2 ks stévajlcl) 1 1550 x 800 x 900 2 ke stávající 357 794,00 Kč 357 794,00 Kč
rychlovarná multifunkcní

25 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 4 800 x 500 x 200 0,00 Kč 0,00 Kč

26 Odsávací zákryt nad varnými aparáty s osvětlením, napojit 1 4900 x 2300 x 500 0.00 Kč 0,00 Kč

na VZT

27 Pracovní stůl s polici, bez lemu 1 1850 x 700 x 900 18 211,00 Kč 18 211,00 Kč

28 Kotel elektricky nesklopny s hranatou vlozkou pro vkladam 1 1400 x 800 x 900 511 707,00 Kč 511 707.00 Kč

GN , objem 295t + baterie

29 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 1400 x 500 x 200 0,00 Kč 0,00 Kč

30 Neutrální plocha s výřezem pro sloup 1 40 136,00 Kč 40 136,00 Kč

31 Kotel varný elektrický s kruhovou vložkou 150| + baterie 1 880 x 800 x 900 344 718,00 Kč 344 718,00 Kč

32 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 800 x 500 x 200 0,00 Kč 0,00 Kč

33 Neutrální plocha 1 640 x 800 >< 900 58 974,00 Kč 58 974,00 Kč

» \34 Sporák plynový čtyřhořákový s el. troubou — stávající 1 830 x 800 x 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

35 Neutrální prvek s napouštěcí baterií 1 215 x 800 x 900 57 008.00 Kč 57 008,00 Kč

36 neobsazeno 0.00 Kč

37 Pracovní stůl se zásuvkami a policí— stávající 1 1500 x 700 x 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

38 Pracovní stůl s dřezem - stávajícl,+ nástěnná baterie 1 700 x 700 x 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč '

39 Skladový regál nerezový čtyřpolicový 1 1400 x 400 x 1800 15 521.00 Kč 15 521,00 Kč

40 Nádoba na těsto — stávající 2 470 x 470 x 690 Stávající 0,00 Kč 0.00 Kč

41 Kotel varný plynový s kruhovou vložkou — stávající 1 800 x 900 x 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

42 Pánev sklopná elektrická 86I - není součástí této etapy 1 1200 x 800 x 900 0,00 Kč 0,00 Kč

' d ' ' ' v'tlením, na o'it ' - 9 „43 Odsávací zakryt na varnym| aparaty s os e p j 1 2100 x 1100 x 500 i 0,00 Kč 0,00 Kč

na VZT .

44 Pracovní stůl se dřezem vlevo, vč. stojánkové baterie 1 1500 x 800 x 900 25 992.00 Kč 25 992,00 Kč

Před výrobou

"'t ' |

45 Pracovni stůl s granitovou deskou na přípravu těsta 1 1800 x 700 x 900 ove" ”In?” d e 25 968,00 Kč 26 968,00 Kč
skutecneho

provedení stavby.

46 El. univerzální kuchyňský stroj 40 | — stávající 1 670 x 700 >< 1380 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

47 U'T‘Wfidll’ Y 59019099 %.VÝPYW _ 1 _. „599 “7.0.0 ,“ .909 „20 945100. Kč 29945199 K? 
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El. univerzální kuchyňský stroj 20 I — stávající 1 520 x 685 x 1230 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

2 Skladový regál nerezový čtyřpolícový ' 1 900 >< 400 >< 1800 11 579,00 Kč 11 579,00 Kč

3 Pracovní stůl se zásuvkami a policí- stávající 1 1500 >< 700 >< 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

Chladicí skříň celonerezová +2 “C ! +10 °C — 1400 l—

4 1 St ' " l 'stávající 1500 >< 830 >< 2050 avajlc 0,00 Kc 0,00 Kč

t .. „ .
5 Umyvadlo nerez se s Ojankovou smesovací baterií 1 470 x 370 x 225 5 793,00 Kč .

a stfonem 5 793,00 Kc

6 Manipulační vozík — stávající 2 750 >< 550 >< 900 Stávající 0.00 Kč 0.00 Kč

7 Chladicí stůl s 2 prostory — 1x dvířka a 2x zásuvka 1 1330 >< 700 >< 900 89 129,00 Kč 89 129,00 Kč

8 Mycí stul s drezem 400 >< 400 mm, vc. stOjankove batene 1 600 >< 700 >< 900 18 247,00 Kc 18 247'00 Kč

9 Výdejní vozík- víz jídelna MŠ __ 1 ,. „ o 0Kc

Mytí prov__zního nádobí „,_____“ “ ' ' - » - . . ' ' » * '

Mycí stroj na provozní nádobí s rekuperacírozměrkoše 1030 x 895 x 1790 . .

1 850x700 mm, kapacita až 30 košů/h, max. spotřeba vody 1 (2190) 377 739,00 Kc 377 739.00 Kc

5,8 I/koš

Před výrobou

'2 Myci stůl s dřezem 700x500 mm vpravo, vč. tlakové sprchy 1 1100 x 700 x 900 “vešgfezčršgd'e 27 914,00 Kč 27 914,00 Kč

* provedení stavby.

3 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 1100 >< 400 >< 200 0,00 Kč 0,00 Kč

4— Regál pro uložení nádobí nerezovýčtyrpollcovy ______ 2 1000 >< 400 >< 1800 12 367,00 Kč 24 734 00 Kč

Výdejlíd“ __*služn_ , _.. . _ , -, '9. .' „ -_ ' -'2

i t1 Umyvadlo nerez se stoIankovou směšovac ba erií 1 470 x 370 x 225 5 793,00 Kč 5 793,00 Kč

a sifonem

2' Pojízdný stojan na příbory a podnosy 1 752 >< 630 >< 1277 21 192,00 Kč 21 192,00 Kč

3 Výdejní stůl se zkoseným rohem vlevo, čelní sokl. 1 2500 >< 800 >< 900 47 666,00 Kč 47 666,00 Kč

4 Pojezdová dráha trubková 2 1475 x 300 7 803,00 Kč 15 606,00 Kč

„. . . . . I t 'h
5 Tripatrová chlazena Vitrína samoobsluzna bez v as m o 2 1417 x 622 x 720 111 028,00 Kč 222 056,00 Kč

agregátu

5A Chladicí agregát pro pozicí č. 5 - v ceně poz. 5 2 0,00 Kč 0,00 Kč

Ohřívací stůl režon s vyhřívanou vodní lázní pro 3 GN 1/1

6 a s vyhřívaným spodním prostorem, hygienická nástavba, 2 1200 >< 700 >< 900 91 791,00 Kč 183 582,00 Kč

čelní sokl.

Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 2 GN 1/1

7 a s otevřeným spodním prostorem, hygienická nástavba, 2 800 >< 700 >< 900 64 970,00 Kč 129 940,00 Kč

_ čelní sokl.

, f 8 Pojízdný ohřevný talířový zásobník se dvěma tubusy 2 985 >< 480 >< 900 31 297,00 Kč 62 594,00 Kč

9 Výdejní maska, nerez; osazena el. zásuvkou 230 V 2 670 >< 150 >< 900 12 689,00 Kč 25 378,00 Kč

10 Pojezdová dráha trubková 1 6800 >< 300 29 480,00 Kč 29 480,00 Kč

11 Výdejní stůl se 2 policemi, třístranně uzavřený, čelní sokl. - 1 1500 >< 700 >< 900 26 947,00 Kč 26 947,00 Kč

12 Vyhřívaný pojízný termoport pro GN - stávající 1 795 >< 850 >< 1700 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Výdejní stůl se zkoseným rohem vpravo, čelní sokl. 1 2500 >< 800 >< 900 47 666,00 Kč 47 666,00 Kč

14 Pojezdová dráha trubková 2 1200 x 300 6 287,00 Kč 12 574,00 Kč

Samoobslužný pult — nápoje s integrovaným zásobníkem

15 na koše, osazený 2 zásuvkami (230 V) pro připojení 1 1200 >< 700 >< 900 28 971,00 Kč 28 971,00 Kč

vyhřívaných zásobníků, zadní, čelní a pravý sokl

16 Integrovaný zásobník na koše 1 600 >< 600 >< 710 20 337,00 Kč 20 337,00 Kč

17, VyroanK teplych nápOju nastenny se ctyrml 201 zasobníky 1 1390 x 770 x 1850 181 424,00 Kč 181 424,00 Kč

17A (17A), vc. 4 vozrku pro zásobníky

18 Samoobsluzny pult s chlazenou vanou pro 3 GN - není 1 1200 x 700 x 900 0,00 Kč 0,00 Kč

součástí této etapy

19 N?E££á!9í9IIII-I9III999999III9Ioetaw .. . „ _ .1 _,999.97099990 __ „999Kč I 0,990:
Mmstolníhonádobí
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Vstupní stůl mycího strole, deska s prolisem pro vedeni

košů,zvýšený zadní límec 300 mm,

1 dr“ 50° ř 40° x 25° mm' Gem' kryc' p'ech' _ 1 1200 x 700 x 900 61 064,00 Kč 61 064,00 Kč
oplachova tlaková sprcha — stolní provedení s uchycením

na zeď, 3 ramínkem

otevřený podstavec bez police, s trnožl, 4 nohy

Mycí stroj stolního nádobí košový tunelový s rekuperací vč.

rohové sušicí zóny nad zatáčkou 180°, rozměr koše

2 500 x 500 mm, kapacita 140 košů/h dle DIN, max. spotřeba 1 3220 >< 800 >< 2041 1 063 626,00 Kč 1 063 626,00 Kč

vody za hodinu: 260 I. Výstupní teplota odpadního vzduchu

ca. 25°C. Objem odpadního vzduchu 150 malh.

3 Výstupní stůl válečkový, pojízdný 1 1600 >< 580 >< 900 53 952,00 Kč 53 952,00 Kč

4 Vstupm stul mycího str01e s drezem 500 >< 400 mm 1 1100 x 700 x 900 0,00 Kč 0'00 Kč

a oplachovou sprchou vlevo - není součástí této etapy

Mycí stroj stolního nádobí košový s rekuperací a odpadním

;5 čerpadlem, rozměr koše 500 >< 500 mm, max. spotřeba 1 635 >< 756 >< 2170 0,00 Kč 0,00 Kč

vody za hodinu: 171 I - není součástí této etapy

6 Výstupní stůl- není součástí této etapy 1 1100 >< 700 >< 900 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Třídící stůl pravý se shozem na odpadky 1 1550 >< 700 >< 900 12 739,00 Kč 12 739,00 Kč

8 Třídící stůl levý se shozem na odpadky 1 1800 >< 700 x 900 14 738,00 Kč 14 738,00 Kč

9 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 1600 >< 400 >< 200 0,00 Kč 0,00 Kč

10 Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 1000 >< 400 >< 200 0,00 Kč 0,00 Kč

11 Konzolový vozík na koše 2 750 >< 700 x 900 20 291,00 Kč 40 582,00 Kč

12 Regál na ukládání nádobí, nerez 1 1800 >< 500 >< 1800 25 122,00 Kč 25 122,00 Kč

13 Pojízdný ohřevný talířový zásobník se dvěma tubusy 4 985 >< 480 x 900 31 297,00 Kč 125 188,00 Kč

14 Umyvadlo nerez se stejánkovou smesovací baterii 1 470 x 370 x 225 5 793,00 Kč 5 793.00 Kč

a Slfonem

Dopravnik použitého nádobí se 6 odkládacími koši -

15 nahrazeno odkládacim stolem jednoduchým bez zadního 2 1500 x 600 x 900 12 526,00 Kč 25 052,00 Kč

límce, s přesahem desky nad parapet

16 Centrální automaticky zmekcovac vody, max. prutok 1 285 x 400 x 550 0.00 Kč 0,00 Kč

1500 l/h

';

„' * ÍÍÍÍlÍ. 2 / |.Í 6996999 {1699] .;    
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* _ , |2l6001f599¥1699|.

9959! 9153095.__ __ _ V- „ _ „z A „„ _,

1 Kuchyňská skříňová linka s dřezem 1 2400 >< 600 >< 900 0,00 Kč 0,00 Kč

„a_9080566fetáveíísf. „ 1. _, 6.99 669961999 '_ 9.9966. 999.6?

1 Výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1, stávající 1 1314 x 680 >< 900 Stávající 0,00 Kč 0,00 Kč

2 Odkládací stůl s polici a zásuvkou 1 800 >< 700 >< 900 14 753,00 Kč 14 753,00 Kč

3 Termos pro přípravu horké vody a mléka ml 2 O 290 >< 438 24 886,00 Kč 49 772,00 Kč

4 Odkládací vozík policový na špinavé nádobí 1 700 >< 500 >< 950 10 608,00 Kč 10 608,00 Kč   



GASTROTECHNOLOG/E

SEZNAM STROJÚA z4Ř/ZEN/

11 ZŠA MŠ NA BALABENCE800
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Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií

a sifonem

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

470 >< 370 X 225 5 793,00 Kč

DPS

01/2018

č. Z4K.: 552/17

5 793.00

5 949 400.00

1 249 374,00 Kč

7 198 774.00

 



 

 

Prohlášení o subdodavatelích:

společnost T|p-Ex Partner, s.r.o. nemá v úmyslu k datu podánínabídky zadat část veřejné

zakázky jinému subdodavateli.

 

 



 

 

 


