

SMLOUVA O DÍLO 2018-02421

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. David Votava, ředitel ORI
Zástupce po věci technické : [REDACTED]
IČ 49099469 DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Milan Hruša, ředitel Řal jednající za SčVK
Zástupci po věci technické : [REDACTED]
IČ 49099451 DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: instalace bezpečnostních technologií objektu
2.2 Číslo stavby: UL 038 506
2.3 Místo plnění: VDJ Olešnice

Objekt	UVVDJ10127
Obec	ÚSTÍ NAD LABEM
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E180107
Číslo PP	PP182200234

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 R [REDACTED]

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: instalace bezpečnostních technologií objektu
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
• technologie EZS
• CCTV
• odzkoušení provozu, revize
4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
• zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDACTED]
[REDACTED]

6. Předání staveniště

6.1 [REDACTED]
6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [redacted]

7.2 Dokončení prací: [redacted]

7.3 [redacted]

7.4 [redacted]

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [redacted]

8.2 [redacted]

8.3 [redacted]

8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 [redacted]

9.1.2 [redacted]

9.1.3 [redacted]

9.2 [redacted]

10. Záruka

10.1 [redacted]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 21-05-2018

V Teplicích, d. [redacted] 23-05-2018

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

.....
Ing. Milan Hruša
ředitel Ral najající za SčVK.....
Ing. David Votava
ředitel ORI