



SMLOUVA

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlas s právem provést stavbu

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

Sídlo: U Cukrovaru 1087, 27801 Kralupy nad Vltavou
IČO: 00236977
DIČ: CZ 00236977
Zastoupena: starostou města p. Petrem Holečkem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: město@mestokralupy.cz
Telefon: 315739811
ID datové schránky: 8zbbfvq

dále jen „*budoucí povinný*“

a

GasNet, s.r.o.

Se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO: 27295567
DIČ: CZ27295567
Zastoupená: na základě plných mocí

GridServices, s.r.o.

Sídlo: Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165
IČO: 27935311
DIČ: CZ27935311
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená na základě plné moci: Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím přípravy staveb
a Ing. Lenkou Mendlíkovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory

dále jen „*budoucí oprávněný*“

I.

Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků:

parc. č. 620/3, parc. č. 620/65, parc. č. 620/88, parc. č. 620/107, parc. č. 620/112, parc. č. 620/127, parc. č. 620/137, parc. č. 620/166, parc. č. 761/1, parc. č. 761/4, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník a pozemků parc. č. 129/3, parc. č. 129/8, parc. č. 129/19, parc. č. 129/38, parc. č. 134/26, parc. č. 134/53, parc. č. 135/3, parc. č. 135/7, parc. č. 135/14, parc. č. 135/20, parc. č. 137/3, parc. č. 137/14, parc. č. 137/26, parc. č. 137/27, parc. č. 137/36, parc. č. 137/37, parc. č. 137/50, parc. č. 138/19, parc. č. 138/26, parc. č. 139/4, parc. č. 139/47, parc. č. 139/52, parc. č. 139/63, parc. č. 139/64, parc. č. 139/67, parc. č. 139/68, parc. č. 139/70, parc. č. 139/72, parc. č. 139/74, parc. č. 851/1, parc. č. 851/11, zapsaných na LV

č. 10001 pro k.ú. Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník (dále jen „**Dotčené nemovitosti**“).

Budoucí oprávněný je investorem stavby plynárenského zařízení „Reko MS Kralupy nad Vltavou - Třebízského +14“, číslo stavby 7700072404, sestávající konkrétně z pokládky STL plynovodu, NTL plynovodu a přípojek, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacíh bodů. Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu plynárenského zařízení „**Reko MS Kralupy nad Vltavou - Třebízského +14, číslo stavby: 7700072404**“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacíh bodů (dále jen „**plynárenské zařízení**“) na budoucích služebných pozemcích. Trasa plynárenského zařízení je vyznačena v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Budoucí oprávněný se zavazuje realizovat předmětnou stavbu na dotčených pozemcích dle schválené projektové dokumentace předložené k územnímu řízení, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména uložením zařízení do příslušné hloubky a zajištění ochrany uloženého zařízení a to tak, aby při stavbě a stavebních úpravách konstrukce komunikace nebylo nutné zařízení překládat či jinak chránit.

V případě, kdy investor neprovedl uložení plynárenského zařízení a jeho příslušenství dle schválené projektové dokumentace k územnímu řízení, v souladu s územním rozhodnutím a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zejména uložením zařízení do příslušné hloubky a zajištění ochranného uloženého zařízení, a tato skutečnost vyvolá potřebu realizovat nápravná opatření, tak je investor povinný tato opatření organizačně zajistit a finančně uhradit.

V případě záměru ze strany povinné z věcného břemene realizovat v budoucnu stavební akce, které se budou týkat nemovitostí uvedených v čl.I této smlouvy a vyvolají potřebu překládky předmětného plynárenského zařízení a jeho příslušenství, bude tato překládka organizačně zajištěna vlastníkem plynárenského zařízení a finanční náklady s tím spojené budou účtovány straně povinné dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb.

II.

Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení, nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu plynárenského zařízení užívat, nejpozději však do 4 let od podpisu této smlouvy uzavřou v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1257 - 1266 a 1299 - 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen „**smlouva o VB**“), jejímž předmětem bude k budoucím služebným pozemkům na dobu neurčitou úplatně zřízeno věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v:

- a) právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení,
- b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení (dále jen „**věcné břemeno**“).

Smluvní strany se dále dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. Geometrický plán, kterým se vyznačí část budoucích služebných pozemků dotčených věcným břemenem, nechá na své náklady vyhotovit budoucí oprávněný.

Budoucí oprávněný se zavazuje vyhotovit a zkompletovat příslušný počet výtisků smlouvy o VB a prokazatelně je doručit budoucímu povinnému.

Budoucí povinný se zavazuje nejpozději do 60 dnů od jejího doručení smlouvu o VB podepsat, přičemž na jejím prvopisu úředně ověří svůj vlastnoruční podpis, a prokazatelně ji doručit budoucímu oprávněnému, který následně podá návrh na zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.

Finanční náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 620/3, 620/65, 620/88, 620/107, 620/112, 620/127, 620/137, 761/1, 761/4, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou a pozemcích parc. č. 129/3, 129/8, 129/38, 135/14, 135/20, 134/26, 134/53, 135/3, 135/7, 137/3, 137/14, 137/26, 137/27, 137/36, 137/37, 137/50, 138/19, 138/26, 139/4, 139/47, 851/1 k.ú. Lobeček, kde bude realizována pokládka

plynárenského zařízení v nových trasách, se účastníky této smlouvy sjednává úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 4000,- Kč za prvních 10bm trasy a dále 300,- Kč za každý další bm trasy uložení plynárenského zařízení do pozemku.

Na pozemcích, na kterých je plynárenské zařízení vedeno ve stávajících trasách, a to pozemcích parc. č. 620/3, 620/65, 620/107, 620/112, 620/137, 620/166, 761/1, 761/4, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou a pozemcích parc. č. 129/3, 129/8, 129/19, 135/14, 135/20, 134/26, 134/53, 135/3, 135/7, 137/3, 137/14, 137/26, 138/26, 139/4, 139/52, 139/63, 139/64, 139/67, 139/68, 139/70, 139/72, 139/74, 851/1, 851/11 v k.ú.Lobeček, se zřízení věcného břemene sjednává za jednorázovou úhradu 1,00 Kč za každý běžný metr trasy.

K úhradě bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Úplata za zřízení věcného břemene bude poukázána na výše uvedený účet nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému doručeno od katastrálního úřadu vyrozumění o provedení zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí.

Je-li budoucí povinný plátcem daně z přidané hodnoty a hradí-li úplatu za zřízení věcného břemene budoucí oprávněný, bude smlouva o VB vyhotovena tak, aby splňovala veškeré náležitosti daňového dokladu vyžadované aktuálně platnými právními předpisy.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u budoucí povinného naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“), je budoucí oprávněný oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je budoucí oprávněný oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty za zřízení věcného břemene, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet budoucího povinného, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek budoucího oprávněného vůči budoucímu povinnému v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.

Budoucí oprávněný se zavazuje věcné břemeno přijmout a budoucí povinný se zavazuje výkon těchto práv trpět.

III.

Náklady spojené s běžným udržováním budoucích služebných pozemků ponese budoucí povinný.

Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese budoucí oprávněný.

IV.

Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k budoucím služebným pozemkům na třetí osobu před uzavřením smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budoucího oprávněného na tuto třetí osobu současně i tuto smlouvu, případně zajistit uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným a touto třetí osobou. V opačném případě vzniká budoucímu oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností z této smlouvy vyplývajících.

Budoucí oprávněný se pro případ převodu vlastnického práva k plynárenskému zařízení, případně jeho části, na třetí osobu před uzavřením smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budoucího povinného na tuto třetí osobu současně i tuto smlouvu, případně zajistit uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím povinným a touto třetí osobou.

V.

Pokud byl budoucí povinný nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv budoucího oprávněného jako provozovatele distribuční soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na náhradu lze uplatnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

Provozovatel distribuční soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých věcí a vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitou věc do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovité věci a oznámit tuto skutečnost vlastníku

nemovité věci. Po provedení odstranění nebo okleštění stromů je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

VI.

Budoucí oprávněný bere na vědomí, že budoucí povinný je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím a podle § 2 1 b) zákona č. 340/2015 sb. o registru smluv, a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti.

Budoucí oprávněný souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou řízením souvisejících.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží budoucí oprávněný a 2 budoucí povinný.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města číslo 16/119/5/12 ze dne 18.10.2016.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek a že s obsahem smlouvy souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kralupech nad Vltavou dne 4.11.2016

V Praze dne 18.10.2016

[Redacted signature area]

Město Kralupy nad Vltavou
zastoupeno starostou městem
Petrem Holečkem

budoucí povinný

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Petr Hřebec,
vedoucí přípravy staveb

budoucí oprávněný

[Redacted signature area]

Ing. Lenka Mendlíková
vedoucí oddělení majetkoprávní podpory

budoucí oprávněný

[Redacted signature area]

Stavba : REKO MS Kralupy nad Vltavou – Třebízského + 14

Katastrální území : Lobeček, Kralupy nad Vltavou, POZEMKY MĚSTA KRALUPY n.VLTAVOU

Červeně – plynovody a přípojky – nová trasa- VB - ANO

Modře – plynovody a přípojky – stávající trasa – VB – ANO - žádost o snížení finanční náhrady za VB

Zeleně – plynovody a přípojky - VB – NE – trasy kde se pouze zvyšuje tlak zemního plynu nebo existují povoloovací doklady a rekonstrukce proběhne ve stávající trase

Zpracoval : červenec 2016,

EVIS : 7700072404

KN	kultura	Délka STL plynovodu v bm Barevně vyznačen typ pozemku	LV	Majitel	Adresa	Budoucí smlouva č.	Nová trasa	Stávající trasa
k.ú. Lobeček								
139/63	Ostatní komunikace Ostatní plocha	5m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 5m ve stáv.trasa		5m
139/64	Ostatní komunikace Ostatní plocha	19m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 19m ve stáv.trase		19m
139/67	Ostatní komunikace Ostatní plocha	4m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 4m ve stáv.trase		4m
139/68	Ostatní komunikace Ostatní plocha	7m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 7m ve stáv.trase		7m
139/70	Ostatní komunikace Ostatní plocha	17m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 17m ve stáv.trase		17m
139/72	Ostatní komunikace Ostatní plocha	20m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 20m ve stáv.trase		20m
139/74	Ostatní komunikace Ostatní plocha	37m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 37m ve stáv.trase		37m

139/52	Ostatní komunikace Ostatní plocha	13m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 13m ve stáv.trase		13m
139/4 Část v nové trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	242m ve stáv.trase 210m 99m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	242 m ve stáv.trase 210m VB – NE Existují povolovací doklady 99m nová trasa	99m	242 m
139/47 Část ve stáv.trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	79 m v nové trase 28m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 79m- nová trasa VB- 28m ve stáv.trase	79m	28m
138/26 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	135m ve stáv.trase 29m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB - 135m – ve stáv.trase VB-29m- nová trasa	29m	135m
138/19	Ostatní komunikace Ostatní plocha	67m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 67m – nová trasa	67m	
137/3 Část ve stáv.trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	115m nová trasa 4m ve stáv.trase 12m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 115m- nová trasa VB -4m- ve stáv.trase 12m VB – NE přetlakování	115m	4m
137/27	Ostatní komunikace Ostatní plocha	37m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 37m- nová trasa	37m	
137/14 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	113m 12m nová trasa	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 12m- nová trasa 113m VB – NE povolovací doklady	12m	
137/26 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	30 m 2m nová trasa	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB -2m- nová trasa 30m VB – NE povolovací doklady	2m	

137/36	Ostatní komunikace Ostatní plocha	121m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 121m- nová trasa	121m	
137/37	Ostatní komunikace Ostatní plocha	30m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 30m- nová trasa	30m	
137/50	Ostatní komunikace Ostatní plocha	48m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 48m- nová trasa	48m	
851/1 Část nová tras	Ostatní komunikace Ostatní plocha	309m ve stáv.trase 22m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 309m ve stáv.trase VB – 22m nová trasa	22m	309m
851/11	Ostatní komunikace Ostatní plocha	1m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 1m ve stáv.trase		1m
129/35	Ostatní komunikace Ostatní plocha	180m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB NE přetlakování		
129/38	Ostatní komunikace Ostatní plocha	14m v nové trase 10m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 14m nová trasa 10m VB – NE přetlakování	14m	
134/53 Část ve stáv.trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	44m v nové trase 5m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 44m- nová trasa VB – 5m ve stáv.trase	44m	5m
129/8 Část ve stáv.trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	95m v nové trase 5m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 95m- nová trasa VB – 5m stáv.trasa	95m	5m
129/3 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	35m ve stáv.trase 11m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB -35m ve stáv.trase VB – 11m nová trasa	11m	35m
134/26 Část ve stáv.trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	85m v nové trase 8m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 85m- nová trasa VB – 8m ve stáv.trase	85m	8m

135/7 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	85m ve stáv.trase 8m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB- 85m - ve stáv.trase VB – 8m- nová trasa	8m	85m
129/19	Ostatní komunikace Ostatní plocha	91m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB - 91 ve stáv.trase		91m
129/52	Ostatní komunikace Ostatní plocha	2m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB NE přetlakování		
129/54	Ostatní komunikace Ostatní plocha	7m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB NE přetlakování		
129/53	Ostatní komunikace Ostatní plocha	5m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB NE přetlakování		
135/14 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	132m ve stávající trase 97m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 132m ve stáv.trase VB 97m nová trasa	97m	132m
135/20 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	98m ve stávající trase 3m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 98m ve stáv.trase VB- 3m – nová trasa	3m	98m
135/3 Část ve stáv.trase	Ostatní komunikace Ostatní plocha	78m v nové trase 4m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 78m nová trasa VB – 4m- ve stáv.trase	78m	4m
k.ú.Kralupy nad Vltavou								
620/112 Část stáv.trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	11m v nové trase 10m ve Stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –11m- nová trasa VB -10m- stáv.trase	11m	10m

761/4 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	69m 2m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –NE Existují povolovací doklady VB -2m- nová trasa	2m	
761/2	Ostatní komunikace Ostatní plocha	18m	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –NE Existují povolovací doklady		
761/1 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	121m 9m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –NE Existují povolovací doklady VB -9m- nová trasa	9m	
620/3 Část nová trasa Část stáv.trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	166m 64m v nové trase 12m ve stáv.trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –NE Existují povolovací doklady VB -64 m- nová trasa VB -12m- ve stáv.trase	64m	12m
620/65 Část nová trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	217m ve stáv.trase 54m V nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 217m ve stáv.trase VB -54m- nová trasa	54m	217m
620/127	Ostatní komunikace Ostatní plocha	18 m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 18m- nová trasa	18m	
620/107 Část stáv.trasa	Ostatní komunikace Ostatní plocha	140m v nové trase 16m stáv.trasa	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB – 140m- nová trasa VB -16m –ve stáv.trase	140m	16m
620/137 Část stáv.trasa	orná	24m v nové trase 6m stáv.trasa	10001	Město Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –24m- nová trasa VB -6m –ve stáv.trase	24m	6m
620/88	Ostatní plocha, manipulační plocha	16 m v nové trase	10001	Město Kralupy nad Vltavou,	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB –16m - nová trasa	16m	

620/166	Ostatní plocha, jiná plocha	1m	10001	Město Kralupy nad Vltavou,	Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou	VB - 1m ve stáv.trase		1m
							1434m	1566m