



Město Kuřim

OBJEDNÁVKA č. 2018/OB/0635

MUKUX009Q6QE



Odběratel:

IČO: 00281964

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

vyřizuje: Kubová Pavla Ing.

Dodavatel:

IČO: 60705981

APC SILNICE s.r.o.

Palackého třída 768/12

61200 Brno

bankovní účet: [REDACTED]

Předmět objednávky a popis

Cena s DPH

Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru + NÁPOJENÍ STŘEŠNÍCH SVODŮ OPK.
 Objednáváme u Vás dle Vámi zasláné cenové nabídky zpracování projektové dokumentace na akci: "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" v počtu 3 paré v listinné podobě a 2x na CD (1xkompletní PD pro zadavatele + 1x pro výběr zhotovitele stavby), včetně zpracování rozpočtu.
 Uzavření objednávky a odlišný postup výběru zhotovitele schválila RM dne 25. 4. 2018, č. usn. 215/2018.

[REDACTED] Kč

Datum vystavení objednávky: 25.04.2018

Datum požadovaného dodání: 30.07.2018

Podrobnosti platby:

* hotově

* na účet

[REDACTED]

Razítko, jméno a podpis o [REDACTED]

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí					Zadal:	
OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
2212	6121		004	1 361 000 000	137 940 Kč	

Potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Bartoš Stanislav

Datum: 1. 6. 2018

Podpis příkazce operace: [REDACTED]

Potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum: 1. 6. 2018

Podpis správce rozpočtu: [REDACTED]

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele: [REDACTED]

Datum: 1. 6. 2018

Razítko: [REDACTED]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.

Akce: **Kuřim, ul. Úvoz – obnova komunikace**

Jedná se o ulici v zástavbě města Kuřim. V ulici se připravuje rekonstrukce vodovodu, při které většina vozovky zanikne. Tento projekt řeší obnovu ulice ve stávajících poměrech.

Dále bude řešena plocha parkoviště před domem č. 17 a bude zde upraven chodník v trase k chodníku podél ul. Legionářské.

Investorem byly poskytnuty podklady, které byly k dispozici pro projekt vodovodu. Tyto podklady jsou pro projekt komunikace dostatečné a není třeba je dále doplňovat.

Stavební náklad:

silnice	$(215 \times 3,5 + 62 \times 5,5) = 1093,5 \text{ m}^2 \times 2.200,-$	2,398.000,-
parkoviště	$(100 \times 2,0 + 500) = 700 \text{ m}^2 \times 2.200,- =$	1,540.000,-
chodník	$276 \times 1,5 = 414 \text{ m}^2 \times 1.000,- =$	414.000,-
Stavební náklad		4,352.000,-Kč

Součástí nabídky není:

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice

Odhad trvání zpracování projektu (v týdnech):

projektové práce ZD+RDS 10

Odhad vychází ze zkušenosti při zpracování obdobných akcí.

Cenová nabídka

Cena dle Uniky

Cena dle Uniky

DSP 25%+ ZD 14% + RDS 9% (48% 118.056,-Kč

Realizace v jednom stupni odhad 40% $118.056:48 \times 40 =$ 98.380,-Kč

Nabídková cena za PD bez DPH

85.000,-Kč



Akce: Kuřim – ul. Úvoz – napojení střešních svodů

V současné době teče voda z okapů na chodník nebo na terén a odtéká do vozovky. Uličním vpustmi teče do kanalizace. V rámci celkové rekonstrukce ulice budou svody napojeny na stávající kanalizační přípojky jednotlivých domů. U domů po levé straně (směrem od ul. Legionářské) by to neměl být problém. U domů po pravé straně se napojí jen svody, které jsou blízko přípojek. Kde přípojka není, bude zachován stávající způsob.

Investorem byly poskytnuty podklady, které byly k dispozici pro projekt vodovodu. Tyto podklady jsou pro projekt dostatečné a není třeba je dále doplňovat.

Součástí nabídky není:

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice

Odhad trvání zpracování projektu (v týdnech):

projektové práce ZD+RDS 10

Odhad vychází ze zkušenosti při zpracování obdobných akcí.

Nabídková cena za PD bez DPH

29.000,-Kč

Výkon AD bude fakturován dle rozsahu v ceně 500,- Kč/hod.

Jednotlivé výkonové fáze (ZD+RDS, AD) budou fakturovány samostatně, po ukončení jednotlivé fáze.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno k dílčím fakturacím ve výši aktuálně platné procentní sazby.

Jsme přesvědčení, že jsme schopni zajistit kvalitní zpracování díla podle zadávacích podmínek. Máme dostatek zkušeností k zvládnutí problémů a nabízíme vždy vstřícný přístup.

Těšíme se na naši případnou spolupráci

V Brně 6.4.2018

za firmu APC SILNICE s.r.o.



