



AZISTAV s.r.o.

Dobříčany čp.4, 438 01 , Žatec

IČ: 22797131

# GSOŠ PODBOŘANY

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN  
PŘÍRODOVĚDNÉHO  
VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIA,

čp. 843, st.p.č.594/6

PODBOŘANY



AZISTAV s.r.o.

Dobříčany čp.4, 438 01 , Žatec

IČ: 22797131

## GSOŠ PODBOŘANY

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIA,

čp. 843, št.p.č.594/6

PODBOŘANY

### Rekapitulace objektů

Učebna fyziky a chemie .....	26 079 Kč
Učebna biologie .....	43 401 Kč
Učebna chemie .....	75 701 Kč
Celkem bez DPH .....	145 181,00 Kč
DPH 21%.....	30 488,01 Kč
Celkem vč. DPH.....	175 669,01 Kč

  
AZISTAV s.r.o. Dobříčany 4  
www.azistav.cz 438 01 Žatec  
IČ: 22797131 DIČ: CZ22797131

Za AZISTAV s.r.o. ....

19. 10. 19

VERIAG  
DASHÖFER

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	GSOŠ Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzáchl. gymnázia	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Modernizace učebny biologie	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Gymnázium Podbořany	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
Dodávky	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
Montáž	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
Dodávky		Provozní vlivy	0,00
Montáž		Ostatní	0,00
Dodávky		NUS z rozpočtu	0,00
Montáž			
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem	DN celkem	0,00 NUS celkem	0,00
	DN celkem z obj.	0,00 NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	43 401,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%		
Základ 21%	43 401,00	DPH 21%	9 114,21	Celkem včetně DPH
				52 515,00

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis:	Datum, razítko a podpis:	Datum, razítko a podpis:

**AZISTAV**  
AZISTAV s.r.o.  
www.azistav.cz  
IČ: 22797131

Podbořany 4  
431 01 Zatec  
DIČ: 022297131

Upozorňujeme na práva a povinnosti vyplývající z práva ve stávajících stavebních konstrukcích. Nutno dodržovat zásady BOZP a neohrožovat zdraví žáků a pracovníků v objektu.

VERLAG  
DASHÖFFER

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: GSOŠ Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzděl. gymnázia Objednatel:  
Druh stavby: Modernizace učebny biologie Projektant:  
Lokalita: Gymnázium Podbořany Zhotovitel:   
Zpracoval: Zpracováno dne:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
34	Stěny a příčky	1 458,89	2 056,51	3 515,40	0,12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 650,91	8 095,40	11 746,30	0,72
721	Vnitřní kanalizace	362,25	1 065,34	1 427,59	0,01
722	Vnitřní vodovod	1 261,78	3 906,09	5 167,87	0,01
725	Zařizovací přediměny	2 512,67	1 131,58	3 644,25	0,05
726	Instalační prefabrikáty	2 125,60	364,62	2 490,22	0,01
781	Obklady (keramické)	3 235,20	3 057,22	6 292,42	0,08
96	Bourání konstrukcí	34,05	615,95	650,00	0,18
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 467,06	3 467,06	0,03
M111VD	Montáž elektro	2 248,73	2 751,27	5 000,00	0,00
	<b>Celkem:</b>			<b>43 401,00</b>	

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **GSOŠ Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzděl. gymnázia** Doba výstavby: **Začátek výstavby:**

Druh stavby: **Modernizace učebny biologie** Konec výstavby: **Zpracováno dne:**

Lokalita: **Gymnázium Podbořany**

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:



Číslo	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Ihmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava
								Jednot.	Celkem		
1	342266111R03	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci (předstěna) m2 desky protipožární tl. 18 mm, bez izolace 2,4*1,5+1,8*1		5,4000	651,00	1 458,89	2 056,51	0,02	0,12	3 515,40	RTS I / 2017
2	63	Podlahy a podlahové konstrukce		36,0000	320,00	3 660,91	8 096,40	0,02	0,72	11 746,30	RTS I / 2017
3	632451411R00	Doplňení potěru v ploše do 1 m2, tl do 10 mm		0,7182	315,10	0,00	7 869,09	0,00	0,00	11 520,00	RTS I / 2017
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		1,0000	255,30	362,25	1 066,34	0,01	0,01	1 427,59	RTS I / 2017
5	721170962R00	Vnitřní kanalizace		1,0000	340,40	70,96	184,34	0,00	0,00	255,30	RTS I / 2017
6	721170905R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63		1,0000	307,05	0,00	242,67	0,00	0,00	307,05	RTS I / 2017
7	72117103R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50		2,0000	340,40	0,00	455,23	0,00	0,00	680,80	RTS I / 2017
8	721194104R00	Potrubí 111 připojení D 50 x 1,8 mm		1,0000	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	60,95	RTS I / 2017
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8		1,0000	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	66,70	RTS I / 2017
10	721290111R00	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8		2,0000	22,00	1,33	42,67	0,00	0,00	44,00	RTS I / 2017
11	998721102R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125		0,0138	593,40	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	RTS I / 2017
12	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m		0,0138	333,50	0,00	4,60	0,00	0,00	4,60	RTS I / 2017
13	72213932R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m		2,0000	287,50	1 261,71	3 906,09	0,00	0,00	5 167,87	RTS I / 2017
14	722172612R00	Vnitřní výhled		3,0000	247,25	165,17	409,03	0,00	0,00	575,00	RTS I / 2017
15	722172632R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20		3,0000	253,00	274,24	467,51	0,00	0,00	741,75	RTS I / 2017
16	722174913R00	Potrubí z PPR, studena, D 20x2,8 mm		3,0000	92,00	297,34	461,66	0,00	0,00	759,00	RTS I / 2017
17	722179191R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm		6,0000	92,00	65,84	486,16	0,00	0,00	552,00	RTS I / 2017
18	722179192R00	Sestavení plastového rozvodu vody do D 25 mm		1,0000	269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	269,10	RTS I / 2017
19	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu		1,0000	192,05	0,00	192,05	0,00	0,00	192,05	RTS I / 2017
20	722181211R18	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm		3,0000	44,85	39,17	95,38	0,00	0,00	134,55	RTS I / 2017
21	722181211R18	Izolace nálevková z pěnového PE tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm		3,0000	51,75	64,88	90,37	0,00	0,00	155,25	RTS I / 2017
22	722190401R00	Vyvedení a uzavření výpusť DN 15		4,0000	163,30	0,00	653,20	0,00	0,00	653,20	RTS I / 2017
23	722190401R00	Manžetka K 247, pro výtokový ventil G 1/2		4,0000	171,35	339,19	346,21	0,00	0,00	685,40	RTS I / 2017
24	722190401R00	Manžetka vodovodního potrubí DN 32		6,0000	40,25	4,01	237,49	0,00	0,00	241,50	RTS I / 2017
25	722190401R00	Manžetka vodovodního potrubí DN 80		6,0000	33,35	11,92	188,18	0,00	0,00	200,10	RTS I / 2017
26	998722402R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m		0,0099	530,15	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25	RTS I / 2017
27	998722402R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m		0,0099	376,05	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72	RTS I / 2017
28	725290020R00	Demontáž naryvadla včetně batérie a kontrolní soubor		1,0000	111,55	2 612,67	4 131,66	0,03	0,03	6 843,26	RTS I / 2017
29	725017134R00	Unyvadlo na šrouby 3,60 x 45 cm, bílé		1,0000	762,00	610,47	1 372,47	0,02	0,02	2 744,94	RTS I / 2017
30	725850214R14	Síťon bicetový, unyvadlový		1,0000	235,75	469,15	235,75	0,00	0,00	235,75	RTS I / 2017
31	725850214R14	Síťon bicetový, unyvadlový		1,0000	459,85	344,18	1 144,67	0,00	0,00	438,85	RTS I / 2017
32	725850214R14	Síťon bicetový, unyvadlový		1,0000	1 450,00	1 031,42	368,58	0,00	0,00	1 450,00	RTS I / 2017



# Krycí list slepého rozpočtu

VERIAG  
DASHOFER

Název stavby: **GSOŠ Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzděl. gymnázia** Objednatel: **IČ/DIČ:**

Druh stavby: **Modernizace učebny fyziky a chemie** Projektant: **IČ/DIČ:**

Lokalita: **Gymnázium Podbořany** Zhotovitel: **AZISTAV** **IČ/DIČ:**

Začátek výstavby: **Konec výstavby:** **Položek: 32**

JKSO: **Zpracoval:** **Datum:**

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>Doplňkové náklady</b>		
NUS	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
Dodávky	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
Montáž	Kulturní památka	Uzemní vivy	0,00
Dodávky		Provozní vivy	0,00
Montáž		Ostatní	0,00
Dodávky		NUS z rozpočtu	0,00
Montáž			
Ostatní materiál			
Přesun hmot a suřtí			
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem	0,00
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	26 079,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	31 556,00
Základ 21%	26 079,00	DPH 21%	5 476,59
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>26 079,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>31 556,00</b>

Projektant: **AZISTAV** Zhotovitel: **AZISTAV** ③

Datum, razítko a podpis: **Datum, razítko a podpis**

Objednatel: **Datum, razítko a podpis**

AZISTAV s.r.o. Dobřičany 4  
www.azistav.cz 438 01 Zatec  
Datum, razítko a podpis: 4.9.2014

Poznámka: **U... činné na pravděpodobný výčet azbestu ve stávajících stavebních konstrukcích. Nutno dodržovat zásady BOZP a neohrožit zdraví žáků a pracovníků v objektu.**

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **GSOŠ Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzděl. gymnázia**      Objednatel:

Druh stavby: **Modernizace učebny fyziky a chemie**      Projektant:

Lokalita: **Gymnázium Podbořany**      Zhotovitel: 

Zpracoval:      Zpracováno dne:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 628,50	11 437,41	18 065,91	2,41
713	Izolace tepelné	721,26	202,74	924,00	0,01
721	Vnitřní kanalizace	342,14	793,14	1 135,28	0,02
722	Vnitřní vodovod	390,57	1 079,03	1 469,60	0,00
723	Vnitřní plynovod	67,40	22,60	90,00	0,00
725	Zařizovací předměty	344,18	114,95	459,13	0,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	2 469,71	2 469,71	0,11
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 464,87	1 464,87	0,00
				<b>Celkem:</b>	<b>26 079,00</b>



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **GSOS Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzděl. gymnázia**  
 Druh stavby: **Modernizace učebny fyziky a chemie**  
 Lokality: **Gymnázium Podbořany**  
 JKSO: **Zpracováno dne:**

Objednatel: **ZPRAVAV**  
 Projektant:  
 Zhotovitel:  
 Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž			Jednot.	Celkem	
1	63	<b>Rozměry</b>				6 628,50	11 437,41	18 065,91	2,44		0,02	0,02	RTS I / 2017
2	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m <sup>2</sup> , tl. do 10 mm	m <sup>2</sup>	49,0000	300,00	4 658,71	10 041,29	14 700,00	0,98	0,98	0,00	0,00	RTS I / 2017
3	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m <sup>2</sup>	5,6000	90,00	335,68	168,32	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	631313511RT4	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,5600	3 755,00	1 634,11	468,69	2 102,80	1,43	1,43	2,56	2,56	RTS I / 2017
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 28*0,2*0,1	t	2,4091	315,10	0,00	759,11	759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
6	713	<b>Izolace tepelné</b>				721,26	202,74	924,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
7	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm 28*0,2	m <sup>2</sup>	5,6000	165,00	721,26	202,74	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				342,14	793,14	1 135,28	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0000	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
10	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	1,0000	255,30	70,96	184,34	255,30	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
11	721173305R00	Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 50 x 1,8	m	1,0000	554,30	270,57	283,73	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,0000	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,0000	19,55	0,61	18,94	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,0154	5 750,00	0,00	88,55	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
15	998721192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	t	0,0154	9 200,00	0,00	141,68	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
16	722	<b>Vnitřní vodovod</b>				399,57	1 079,03	1 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	1,0000	54,05	0,00	54,05	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
18	722130913R00	Oprava-přetěžání ocelové trubky DN 25	kus	2,0000	64,40	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí zavít. DN 20	kus	2,0000	287,50	165,17	409,83	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 soubor	kus	2,0000	163,30	0,00	326,60	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
21	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii DN 15 x M10 délka 0,6 m	m	1,0000	308,20	222,72	85,48	308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
22	722210106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	1,0000	40,25	0,66	39,59	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
23	722210214R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1,0000	33,35	2,01	31,34	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
24	722210310R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,0037	530,15	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
25	722210413R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,0037	376,05	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
26	723	<b>Vnitřní přívod</b>				67,40	22,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	723110411R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	2,0000	45,00	67,40	22,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	723110511R00	Závitová příměš	kus	1,0000	458,85	344,18	114,67	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
29	998725102R00	Převodní lamel pro zajištění předměty, výšky do 12 m	t	0,0003	622,15	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
30	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zářiz. předměty do 100 m	t	0,0003	304,75	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
31	764	<b>Koncové desky</b>				0,00	2 469,74	2 469,74	0,41	0,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	764590830R00	Demontáž zakrytování kanálků - desek	m <sup>2</sup>	5,6000	441,02	0,00	2 469,74	2 469,74	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2017

27	97901111R00	Průběžná odvětví a ostatní technická práce Svislá doprava suti a výbor: hmot za 2.NP a 1.PP 0,0021+0,0021+0,0045+0,112	t	5,6000	333,50	0,00	1 464,87	1 464,87	0,00	RTS I / 2017
28	97908111R00	Odvoz suti a výbor: hmot na skládku do 1 km 0,0021+0,0021+0,0045+0,112	t	0,1207	296,70	0,00	35,81	35,81	0,00	RTS I / 2017
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (0,0021+0,0021+0,0045+0,112)*9	t	1,0863	18,97	0,00	20,61	20,61	0,00	RTS I / 2017
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,0021+0,0021+0,0045+0,112	t	0,1207	1 445,55	0,00	174,48	174,48	0,00	RTS I / 2017
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (0,0021+0,0021+0,0045+0,112)*6	t	0,7242	977,50	0,00	707,91	707,91	0,00	RTS I / 2017
32	979999999R00	Poplatek za skládku 0,0021+0,0021+0,0045+0,112	t	0,1207	4 025,00	0,00	485,82	485,82	0,00	RTS I / 2017
									<b>Celkem:</b>	<b>26 079,00</b>

Poznámka:

Upozorňujeme na pravděpodobný výskyt azbestu ve stávajících stavebních konstrukcích. Nutno dodržovat zásady BOZP a neohrožit zdraví žáků a pracovníků v objektu.



## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

GSOŠ Podbořany - stav. úpr. učeben přírod. vzděl. gymnázia

Druh stavby:

Modernizace chemické laboratoře

Lokalita:

Gymnázium Podbořany

Zpracoval:



Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 214,44	4 948,97	7 163,41	0,56
721	Vnitřní kanalizace	3 466,89	6 116,98	9 583,87	0,07
722	Vnitřní vodovod	7 073,19	14 108,39	21 181,57	0,06
723	Vnitřní plynovod	8 477,56	6 158,34	14 635,90	0,05
725	Zařizovací předměty	2 740,02	971,42	3 711,44	0,00
783	Nátěry	439,89	624,09	1 063,98	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 238,16	1 238,16	0,00
M111VD	Montáž elektro	4 929,68	10 122,55	15 052,23	0,00
<b>Celkem:</b>				<b>75 701,00</b>	



31	723190251R00	Vyvedení a upravení plynovodních výpusťků DN 15	kus	21,0000	257,60	367,97	662,43	1 030,40	0,00	RTS I / 2017
32	723190914R00	Navěšení odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	4,0000	517,50	139,40	378,10	517,50	0,00	RTS I / 2017
33	723191121R00	Hadice pro spořičeb. FILXIGAS DN 15,dl. 1,0 m	soubor	1,0000	1 472,00	1 398,87	75,13	1 472,00	0,00	RTS I / 2017
34	723191149R00	Kohout kulový pro flexigas; přímý DN 15	soubor	1,0000	782,00	694,95	87,05	782,00	0,00	RTS I / 2017
35	723235111R00	Kohout kulový pro plynovody DN 15	kus	4,0000	274,85	864,54	234,06	1 099,40	0,00	RTS I / 2017
36	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,0000	172,50	0,00	600,00	690,00	0,00	RTS I / 2017
37	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	21,0000	36,80	0,00	772,80	772,80	0,00	RTS I / 2017
38	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	21,0000	25,30	0,00	531,30	531,30	0,00	RTS I / 2017
39	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,0578	532,45	0,00	27,58	27,58	0,00	RTS I / 2017
40	998723192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m	t	0,0518	374,90	0,00	19,42	19,42	0,00	RTS I / 2017
725		Zařizovací předměty				2 798,02	971,42	3 771,44	0,00	
41	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	3,0000	124,20	91,92	280,68	372,60	0,00	RTS I / 2017
42	2865305B.A	Západková uzavěrka trubková z PP d 50 mm	kus	3,0000	194,35	583,05	0,00	583,05	0,00	RTS I / 2017
43	725860201R00	Sifon difuzový DN50 / 5/4 ", PP	kus	6,0000	458,65	2 065,05	688,05	2 753,10	0,00	RTS I / 2017
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,0029	622,15	0,00	1,80	1,80	0,00	RTS I / 2017
45	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,0029	304,75	0,00	0,88	0,88	0,00	RTS I / 2017
783		Náklady				438,89	624,09	1 063,98	0,00	
46	783222921R00	Údržba, náter syntetický kov.konstr. 2x	m2	3,6000	217,35	398,72	383,74	782,46	0,00	RTS I / 2017
47	783226100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí základní 18*0,2	m2	3,6000	78,20	41,17	240,35	281,52	0,00	RTS I / 2017
95		Různé dokončovací konstruktivní a práce na prokannutí				0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	
48	950000601VD	Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce rovině, závěrečné protokoly, apod.	soub.	1,0000	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	RTS I / 2017
97		Provozní činnost a ostatní bourací práce				0,00	1 238,16	1 238,16	0,00	
49	971081221R00	Vybourání otvorů pfičky deskové 0,0225 m2, tl.10cm	kus	1,0000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	RTS I / 2017
50	970011111R00	Svislá doprava suť a výbour. Hmot za 2.NP a 1.PP 0,0252*0,0426*0,0271*0,0030	t	0,0979	333,50	0,00	32,65	32,65	0,00	RTS I / 2017
51	979081111R00	Odvoz suť a výbour. Hmot na skládku do 1 km 0,0252*0,0426*0,0271*0,0030	t	0,0979	295,70	0,00	29,05	29,05	0,00	RTS I / 2017
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (0,0252*0,0426*0,0271*0,0030)*9	t	0,8811	18,97	0,00	16,71	16,71	0,00	RTS I / 2017
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m 0,0252*0,0426*0,0271*0,0030	t	0,0979	1 445,55	0,00	141,52	141,52	0,00	RTS I / 2017
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suť za dalších 5 m (0,0252*0,0426*0,0271*0,0030)*6	t	0,5874	977,50	0,00	574,18	574,18	0,00	RTS I / 2017
55	979999999R00	Poplatek za skládku 0,0252*0,0426*0,0271*0,0030	t	0,0979	4 025,00	0,00	394,05	394,05	0,00	RTS I / 2017
W111VD		W111VD				4 929,68	10 122,55	15 052,23	0,00	
56	111VD	Montáž elektro - zapojení laboratorních stůl včetně materiálu a stavebních prací	kompl.	1,0000	15 052,23	4 929,68	10 122,55	15 052,23	0,00	

Celkem:

75 701,00

Poznámka:

Upozorňujeme na pravděpodobný výskyt azbestu ve stávajících stavebních konstrukcích. Nutno dodržovat zásady DOZP a neohrožit zdraví žáků a pracovníků v objektu.

Nabídka číslo: N-2017/0040  
 Název: GSOŠ PODBORÁNY, STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN  
 č.p. 843, st.p.č. 594/6 v k.ú. PODBORÁNY

Rekapitulace

Kam. Pořís položky		Základ DPH	Základ 21,00%
<b>ÚPRAVENE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1. OZ1M - Elektromontáže - MONTÁŽ	4000,48	4000,48	4000,48
2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z OZ1M a navázaného materiálu	192,02	192,02	192,02
3. O801-3 - Stavební práce - výseky, rýhy - MONTÁŽ	112	112	112
4. VO 7/32 - Rozvedbě - MONTÁŽ	512	512	512
5. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	4711	4711	4711
6. MATERIAL	4261,5	4261,5	4261,5
7. Podružný materiál 5,00%	213,08	213,08	213,08
CELKEM ÚRN	14002,08	14002,08	14002,08
<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
8. GZS 2,50% z OZ1M a navázaného materiálu	350,05	350,05	350,05
9. Inženýrské činnosti 5,00%	700,10	700,10	700,10
CELKEM ÚRN	1050,16	1050,16	1050,16
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>			
Základ DPH	15052,23	15052,23	15052,23
CELKEM s DPH	18 213,20 Kč	18 213,20 Kč	18 213,20 Kč
DPH	3 160,97 Kč	3 160,97 Kč	3 160,97 Kč
CELKEM:	15 052,23 Kč	15 052,23 Kč	15 052,23 Kč

Upracováno: nezaměstnaný pracovník  
 e-mail: jan.cinoma@iscall.cz  
 dne: 6.10.2017

C21M - Elektromontáže

Stav. pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství jedn.	Celkem [Kč]	DPH [Kč]
1	úprava střešního rozváděče	314,00	4,00 hod	1 256,00	21,00
2	trubka pletová ohebná instalační průměr 16mm (PU)	29,53	17,00 m	502,01	21,00
3	ukončení vodiče v rozváděči vč. zepojení a koncovky do	16,83	9,00 ks	142,47	21,00
4	CYKY-CYKYM 30x2,5mm <sup>2</sup> (CYKY 3x2,5) 750V (VU)	16,00	80,00 m	1 280,00	21,00
5	lišta vkládací s víčkem 40mm	60,00	16,00 m	960,00	21,00
Montáž celkem: 4000,48 Kč					

na práci: 4 000,48 Kč

Základ DPH  
 4 000,48 Kč  
 Celkem: 4 000,76 Kč

C801-3 - Stavební práce - výsady, kapsy, rýhy

Stav. pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství jedn.	Celkem [Kč]	DPH [Kč]
27103-3131	vybour.obv.cihl.malt.vap. do R=60mm tl.d.160mm	56,00	2,00 ks	112,00	21,00
Montáž celkem: 112 Kč					

na práci: 112,00 Kč

Základ DPH  
 112 Kč  
 Celkem: 112 Kč

VC 7132 - Rozváděče

Stav. pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství jedn.	Celkem [Kč]	DPH [Kč]
3-2000-1	jištěte jednopólové do 25A IJ,UV,UM,LSF,LSF-DC	101,00	3,00 ks	303,00	21,00
3-2000-1	proudový chránič 4p/25A	209,00	1,00 ks	209,00	21,00
Montáž celkem: 512 Kč					

na práci: 512 Kč

Základ DPH  
 512 Kč  
 Celkem: 512 Kč

Výchozí revize elektro

Stav. pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství jedn.	Celkem [Kč]	DPH [Kč]
1000/0001	Celk.přehled,el.zářiz.a.vyhot.řev.zp.do 50.tř.mont.	3 469,00	1,00 objem	3 469,00	21,00
1000/0010	izolační zkouška silových kabelů m do 4x25mm <sup>2</sup>	151,00	3,00 kabel	453,00	21,00
1000/0016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	263,00	3,00 okruh	789,00	21,00
Montáž celkem: 4711 Kč					

na práci: 4711 Kč

Základ DPH  
 4 711 Kč  
 Celkem: 4 711 Kč

Materialy

Stav. pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství jedn.	Celkem [Kč]	DPH [Kč]
11114	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	8,50	17,00 m	144,50	21,00



Ján Choma  
 Prikrá 900, 438 01 Zatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz

Zpracováno programem firmy SELFO Brno, tel. +420 603 826768

Celkem za materiály:		Základ DPH 21,00% = 4 261,50 Kč	
2	16000	1169,00	24,00
		3,00 ks	
		171,00	
		1,00 ks	
3	16001	1 169,00	21,00
		1,00 ks	
		1 169,00	
4	30016	435,00	21,00
		15,00 m	
		435,00	
5	33918	25,00	21,00
		80,00 m	
		2 000,00	

Celkem za materiály: 4 261,5 Kč

Základ 21,00% 100,89 Kč

Základ DPH 4 261,50 Kč  
 Celkem: 4 261,50 Kč

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 23.05.2018 09:00:07

Obchodní firma:	AZISTAV s.r.o.
Adresa sídla:	Dobřičany 4, 438 01, Libčice
Identifikační číslo osoby:	22797131
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona:	31.07.2012
Statutární orgán nebo jeho členové:	
Jméno a příjmení:	Martin Václavek (2)
Vznik funkce:	23.09.2013
Jméno a příjmení:	Bc. Stanislav Kadlec (1)
Vznik funkce:	29.08.2012
Jméno a příjmení:	Ing. Jan Valc (3)
Vznik funkce:	29.08.2012

Živnostenské oprávnění č.1	
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti:	Ohlašovací vězná
Vznik oprávnění:	29.08.2012
Doba platnosti oprávnění:	na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:	
Jméno a příjmení:	Bc. Stanislav Kadlec (1)

Živnostenské oprávnění č.2	
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:	Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti Fronářem a půjčováním věcí movitých Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:	29.08.2012
Doba platnosti oprávnění:	na dobu neurčitou

Seznam zúčastněných osob	
Jméno a příjmení:	Bc. Stanislav Kadlec (1)
Datum narození:	14.08.1975
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Martin Václavek (2)
Datum narození:	27.03.1969
Jméno a příjmení:	Ing. Jan Valc (3)
Datum narození:	03.05.1962

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Zatec

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 31939

Spisová značka: C 31939 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
m vzniklu a zápisu: 29. srpna 2012

Obchodní firma: AZISTAV s.r.o.  
Sídlo: Dobřičany 4, 438 01 Liběšice  
Identifikační číslo: 227 97 131  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Spisovací orgán: Ústí nad Labem  
Jednatel: JAN VAJČ, dat. nar. 3. května 1962  
St. K. Neumanna 2373, 440 01 Louny  
Den vzniku funkce: 29. srpna 2012  
Členové: STANISLAV KADLEC, dat. nar. 14. srpna 1975  
Dobřičany 4, 438 01 Liběšice  
Den vzniku funkce: 29. srpna 2012  
Členové: MARTIN VACLAVEK, dat. nar. 27. března 1969  
Stroupěská 3091, 438 01 Zatec  
Den vzniku funkce: 23. září 2013  
Počet členů: 3  
Typ obch. jednotky: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společnosti

Společnost:

JAN VAJČ, dat. nar. 3. května 1962  
St. K. Neumanna 2373, 440 01 Louny

Podíl:

Vklad: 80 000,- Kč

Společnost:

STANISLAV KADLEC, dat. nar. 14. srpna 1975  
Dobřičany 4, 438 01 Liběšice

Podíl:

Vklad: 60 000,- Kč

Společnost:

MARTIN VACLAVEK, dat. nar. 27. března 1969  
Stroupěská 3091, 438 01 Zatec

Podíl:

Vklad: 60 000,- Kč

Verejný rejstřík - výpisy platných


Ověruji pod pořadovým číslem MÚZA 18327/2018, že tato listina, která obsahuje výstup z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: KLASNOVÁ EVA

Zatci dne 23.05.2018

Podpis: 



OVĚŘOVACÍ BLOK PRO VIDIMACI  
Předložený dokument byl ověřen v souladu s ustanoveními § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o úředních listinách, ve znění pozdějších předpisů.  
Předseda úřadu:   
Městský úřad Mlýnský, okres Praha-západ  
Mlýnský úřad, Mlýnský náhon 1, 152 00 Praha 5 - Mlýnský náhon  
IČO: 000 000 000, zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 152/2001  
Mlýnský úřad, Mlýnský náhon 1, 152 00 Praha 5 - Mlýnský náhon  
IČO: 000 000 000, zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 152/2001  
Mlýnský úřad, Mlýnský náhon 1, 152 00 Praha 5 - Mlýnský náhon  
IČO: 000 000 000, zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 152/2001