

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N0018

**Stavba:** Oprava chodníků v Třeboni

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2018

Objednatel:

Městská vodohospodářská s.r.o.

IČ: 281 36 853

DIČ: CZ281 36 853

Zhotovitel:

PENA s.r.o.

IČ: 281 45 682

DIČ: CZ281 45 682

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	61 850,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>61 850,67</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 850,67	12 988,64
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>74 839,31</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N0018

**Stavba:** Oprava chodníků v Třeboni

Místo:

Datum: 23. 4. 2018

Objednatel: Městská vodohospodářská s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: PENA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>61 850,67</b>	<b>74 839,31</b>
01	Ulice U Světa	55 314,63	66 930,70
02	Ulice Libušina	6 536,04	7 908,61
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>61 850,67</b>	<b>74 839,31</b>