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Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Tměnou 
IČO: 00282651 
DIČ: CZ00282651 
... ..............................

2. Zhotovitel: Petr Hladík
se sídlem Nad Zámkem 1637/17, 664 51 Šlapanice 
IČO: 75302659 
DIČ: CZ8203103810 
... ...................................

I. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým je „Rekonstrukce 

dvou mostů přes Říčku mezi ulicemi Jana Dvořáka a Tyršovou“. Rozsah díla je 
určen položkovým rozpočtem, který je součástí této smlouvy (příloha č.1). Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo řádně a včas, ve sjednaném rozsahu a v kvalitě sjednané a 
konzultované s objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací 
s dodávkou díla souvisejících na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, 
v souladu s cenovou nabídkou.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

II. Cena za dílo
1. Cena za kompletní dílo je:

Cena: 291 732,- Kč
DPH 21% 61 264,- Kč
Celkem 352 996,- Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně za dílo připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.

3. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci 
díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
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platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s realizací díla, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním.

4. V případě, že dojde k prodlení zhotovitele s předáním díla, je sjednaná cena za dílo 
neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5. Výše sjednanou cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) objednatel požaduje provedení prací nad rámec rozsahu díla tj. práce, které 

nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce)
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, obsažené v položkovém rozpočtu

6. Případné vícepráce musí být předem odsouhlaseny objednatelem, zachyceny ve 
Změnovém listu a zhotovitel je oprávněn je provést na základě uzavřeného dodatku 
ktéto smlouvě. Případné vícepráce ocení zhotovitel podle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze 
použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle dohody s 
objednatelem

7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované nad sjednaný rozsah díla byly předmětem díla, jsou v ceně zahrnuty a 
nemůže požadovat zvýšení ceny.

8. Cena za dílo může být snížena v případě, kdy objednatel po dohodě se zhotovitelem 
nepožaduje provedení některých prací obsažených v položkovém rozpočtu. Snížení 
ceny za dílo bude provedeno podle jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny, zachyceny ve 
Změnovém listě a musí o nich být uzavřen dodatek k této smlouvě.

III. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dní od 
zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

IV. Místo plnění
Místem plnění je lokalita mezi ulicemi Jana Dvořáka a Tyršova, mosty vedoucí přes 
Říčku, ve Šlapanicích.

V. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této 

smlouvy, a to po předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené 
zhotovitelem.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 
30 dnů od doručení objednateli.

VI. Záruční doba
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1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu 36 měsíců od dokončení a 
řádného předání a převzetí díla.

2. Vady zjištěné v záruční době bude objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Zhotovitel je povinen nastoupit v pracovní dny k jejich odstranění do 48 
hodin od oznámení, nebude-li dohodnuto jinak. V případě havárií nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší po nahlášení, ne však delší 
než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je zhotovitel povinen 
odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady 
objednatelem. Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to především 
umožněním přístupu kdílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o 
takový počet dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. 
Tímto nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, jež mu plynou ze zákona a 
zůstávají mu plně zachována.

3. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto 
smluvní pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.

4. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu 
zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.

VII. Podmínky provedení díla
2. Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a 
případné škody vzniklé v důsledku jejich nedodržování.

3. O provádění díla povede zhotovitel potřebnou dokumentaci, obsahující údaje o 
postupu prací a další důležité údaje související s prováděním díla (stavební deník, 
zkoušky, doklady o shodě apod.).

4. V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 2 x týdně za účasti
objednatele, zastoupeného odborem investic a správy majetku:

- ............................... správcem majetku - mobil: ....................
5. Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při

provedení celého díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením.
6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednané lhůtě 

z jakéhokoli důvodu, bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta, a to ve 
výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení po termínu sjednaném v čl. III. této 
smlouvy.

7. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.
8. Zhotovitel před započetím s prováděním díla zajistí na své náklady opatření

zabraňující ohrožení pohybu chodců v místě provádění díla.
9. Zhotovitel před započetím s prováděním díla zajistí na své náklady veškeré doklady 

potřebné k záborům prostor pro realizaci díla, včetně případného dopravního značení 
a zajištění projednání s vlastníky dotčených ploch.
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Vlil. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom z nich.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran 

řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních 

stran formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, 

včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění.

5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a 

že tato smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění:
Tato Smlouva o dílo byla schválena na'/$ schůzi Rady města Šlapanice konané dne ¿ss.

Ve Šlapanicích dne 0 I "06" 2010 Ve Šlapanicích dne

Objednatel Zhotovitel

Přílohy: Položkový rozpočet
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

R ozpočet____ __________________ __
O bjekt

001^2 _
Most u fotbalového 
stadionu J K S O

S K P

001___________________________________
Stavba

O prava  m ostů  Š lap an ice M ě rn á  jedn otka

P o č e t jedn otek 0
2188 O prava m ostů  Š lap an ice N á k la d y  n a  m .j. 0
P ro je k tan t T yp  rozpočtu

Z p ra c o v a te l p ro jektu

O b je d n a te l

D o d a v a te l Z a k á z k o v é  číslo

R o zp o č to v a l P o č e t listů

ROZPOČTOVÉ
NÁKLADY

Z ák la d n í rozpočtové  nák lady O s ta tn í ro zp o čto vé  náklady

Z

R

N

HSV celkem 100 269 Ztížené výrobní podmínky 4 955
PSV celkem 16 708 Oborová přirážka 0
M práce 
celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 116 977 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 116 977
Ostatní náklady 
neuvedené 0

ZRN+ost. náklady+HZS 121 932 Ostatní náklady celkem 4 955

V yp raco va l
Jméno:

Datum : 

Podpis:

Z a  zh o to v ite je
Jméno:

Datum :

Podpis:

Za
ob jednate le
Jméno:

Datum: 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 121 932 Kč
DPH 21,0 % 25 606 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH__________________________________________ 0 ^

CENA ZA OBJEKT CELKEM

% _____________________OJKč

147 538 Kč
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
R ozpočet
O bjekt
001___________________________________
Stavba
2188____________ ________________ 1  _

P ro je k tan t

—

001/1 _  .Most ulice Tyršova 

O prava m ostů  Š lapan ice  

O p ra v a jn o s tů  Šlajaam ce ___________

J K S O

S K P

M ě rn á  jed n o tka  

P o č e t jednotek  

N á k la d y  n a  m .j. 

T yp  rozpočtu

0

0

Z p ra c o v a te l pro jektu

O b je d n a te l

D o d a v a te l Z a k á z k o v é  čís lo

R o zp o č to v a l P o č e t listů

ROZPOČTOVÉ
NÁKLADY

Z ák lad n í rozpočtové  nák lady O sta tn í ro zp o čto vé  náklady

Z

R

N

HSV celkem 128 546 Ztížené výrobní podmínky 7 407
PSV celkem 33 847 Oborová přirážka 0
M práce 
celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 162 393 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 162 393
Ostatní náklady 
neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 169 800 Ostatní náklady celkem 7 407

V yp raco va l
Jméno:

Datum: 

Podpis :

Za_zh ot ov ite ie^___________
Jméno:

Datum:

Podpis:

Za
objednatele^________
Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 169 800 Kč
DPH 21,0 % 35 658 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH ________ O O j % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 205 458 Kč
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