

Číslo objednávky:

17-04-2018



MHMPXP8F7ITP

Věc: Objednávka

stavba č. 42976 „Výstavba has. zbrojnice Suchdol“, zhotovení nové studie umístění objektu HZ Suchdol

Číslo objednávky: OTV/OB/1105/18

Č.j.: MHMP/529496/2018

Kontrolní číslo: K37263355010

vyřizuje/linka

Ing.arch. Eva Nováčková/ 4522

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

Bomart spol. s r. o.

se sídlem: Praha 4 – Michle, Ohradní 1159/65, 140 00

IČ: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsána: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C,
číslo vložky 48 981

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupen: Ing. Martin Závodný, jednatel

(dále jen Dodavatel)

objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace - nové studie umístění objektu HZ na stavbu č. 42976 „Výstavba has. zbrojnice Suchdol“.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování nové studie umístění objektu HZ Suchdol na pozemku p. č. 13/1, k. ú. Suchdol. Studie bude respektovat převýšení stávajícího pozemku a zejména vyjádření IPR z hlediska limitů územního plánu a dalších urbanistických limitů území.

Zpracování nové studie umístění jako podklad pro zpracování DUR na výše uvedenou akci je nutné z důvodu, že původní studie stavby zpracovaná atelierem PSK TUZAR s.r.o. (11/2016), je zcela nepoužitelná zejména z těchto důvodů:

- Studie zcela opominula výrazné převýšení stavebního pozemku, které je na délku stavby, resp. uvažované plochy parcely více jak 5 m.
- Studie je navržena v rozporu s Územním plánem hl. m. Prahy, neboť je část stavby navržena v ploše SP.

Součástí studie bude doplnění zaměření pozemku, neboť bylo geologické zaměření zajištěno na původní záměr dle Studie od PSK TUZAR.

Stavební program bude respektovat požadavky MČ Praha Suchdol a dispoziční řešení bude vycházet z původní studie. Nová studie tedy bude řešit zejména umístění na pozemku a související vazby dopravního napojení.

Nová studie umístění bude předána ve 3 výtiscích a 1x na CD.

Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši : 85 000,- Kč.

Základní cena	85 000,00 Kč
DPH 21%	17 850,00 Kč
Cena včetně DPH	102 850,00 Kč

2.2. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

2. Platební podmínky:

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojitým vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojitým vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky

Číslo a název stavby

Popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

3. **Stanovený termín a místo plnění:**

do: ihned od akceptace objednávky dodavatelem

4. **Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.



5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. **Další podmínky:**

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. **Lhůta k akceptaci objednávky**


Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 10.4.2018

S pozdravem
Za objednatele:



.....
Ing. Martin Vík
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické 2x, vlastník



A-02

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 638 895/kc/18

DORUČENO DNE: 23-04-2018

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 2
Počet a druh nelistinných příloh: 0
Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ

Odbor technické vybavenosti MHMP
Ing.arch. Eva Nováčková
Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1105/18 ze dne 10.4.2018

Předmětem plnění je zpracování nové studie umístění objektu HZ Suchdol na pozemku p.č. 13/1, k.ú. Suchdol.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/529496/2018

Stavba č. 42976 „Výstavba has. zbrojnice Suchdol“

Kontrolní číslo: K37263355010

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Bomart spol. s r. o.
Sídlo: Praha 4 – Míchle, Ohradní 1159/65, 140 00


IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905, zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48 981

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

číslo účtu: 474065113/0300

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný, jednatel



Jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko



V Praze dne 23.4.2018

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor technické vybavenosti

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 24-04-2018

Počet listů dokumentu:
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal: /1/

