

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 322/18/MOS
vyřizuje: Milan Jeřábek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle Rámc SOD 156/00066001/2018

Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658 1
14700 Praha-Braník

datum: 7. 6. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1702/18

Název: MPM ev. č. 12550-3 Červene Pečky a PD havarijní opravy mostu

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Provedení MPM mostu ev. č. 12550-3 dle přiložené CN		1,00	6 050,00
Vypracování PD pro zadání stavby, vč. geodetického zaměření, ověření IS, DIO, POV a BOZP, soipsu prací a kontrolního rozpočtu + IČ - ohlášení stavby		1,00	248 292,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 210 200,00

Celková částka s DPH: 254 342,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Provedení MPM a Vypracování PD pro zadání opravy mostu ev.č. 12550-3 před Červenými Pečkami - NEODKLADNÉ OPRAVY MOSTU JU 11226

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN Cervene pecky 12556-2 MMPaPD.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Provedení MPM mostu ev. č. 12550-3 dle přiložené CN			1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	30. 6. 2018
	Vypracování PD pro zadání stavby, vč. geodetického zaměření, ověření IS, DIO, POV a BOZP, soipsu prací a kontrolního rozpočtu + IČ - ohlášení stavby			1,00	205 200,00 Kč	205 200,00 Kč	248 292,00 Kč	31. 7. 2018