

## Stavební úprava bytu - Výkaz výměr

Příloha č. 1

## Adresa

Ulice: Kvapilova  
 Číslo popisné: 2110  
 Č.prostoru: 1  
 Vypracoval:  
 Datum:

## Výměra

| P.č.                     | MJ  | Předsíň | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | rezerva | rezerva | Koupelna | WC | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|--------------------------|---|---------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----|---------------|------------|-------------|
| <b>Malby</b>             |   |         |        |          |          |          |         |         |          |    |               |            |             |
| 1.                       | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/                             | m2      | 21     | 21       | 34,5     | 26       | 25      |         |          |    | 127,5         | 30         | 3825        |
| 2.                       | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m                                  | m2      | 42,5   | 42       | 69       | 52,5     | 49,5    |         |          |    | 255,5         | 15         | 3832,5      |
| 3.                       | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/                                       | m2      | 42,5   | 42       | 69       | 52,5     | 49,5    |         |          |    | 255,5         | 30         | 7665        |
| 4.                       | Olepování vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                   | kpl     | 1      | 1        | 1        | 1        | 1       |         |          |    | 5             | 150        | 750         |
| 5.                       | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m   | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 6.                       | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor nábytek apod./  | m2      | 6      | 4        | 4        | 4        | 4       |         |          |    | 22            | 15         | 330         |
| 7.                       | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m   | m2      | 16     | 16       | 12,5     | 14,5     | 10,5    |         |          |    | 69,5          | 110        | 7645        |
| 8.                       | Poplatek za skládku-netříděné suti  | kpl     |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 9.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl     | 1      | 1        | 1        | 1        | 1       |         |          |    | 5             | 250        | 1250        |
|                          |   |         | 0      |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| <b>Nátěry</b>            |   |         |        |          |          |          |         |         |          |    |               |            |             |
| 10.                      | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění                      | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 11.                      | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.  | bm      | 1      | 1        | 1        | 1        | 1       |         |          |    | 5             | 30         | 150         |
| 12.                      | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken                                  | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 13.                      | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří                                     | m2      |        | 3,5      |          | 3,5      | 7       |         |          |    | 14            | 210        | 2940        |
| 14.                      | Nátěr kovových zárubní  | m2      | 1,2    | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 2,4     |         |          |    | 7,2           | 210        | 1512        |
| 15.                      | Nátěr dřevěných zárubní   | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 16.                      | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 17.                      | Nátěr jádra a odmaštění podkladu  | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 18.                      | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 19.                      |   |         |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 20.                      |   |         |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 21.                      |   |         |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| <b>Podlahy povlakové</b> |   |         |        |          |          |          |         |         |          |    |               |            |             |
| 22.                      | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2      |        |          | 22       | 14,5     | 13      |         |          |    | 49,5          | 99         | 4900,5      |
| 23.                      | Dodávka PVC   | m2      |        |          | 22       | 14,5     | 13      |         |          |    | 56,925        | 100        | 5692,5      |
| 24.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 25.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2      |        |          | 22       | 14,5     | 13      |         |          |    | 49,5          | 150        | 7425        |
| 26.                      | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC   | m       |        |          | 18,5     | 15       | 14      |         |          |    | 47,5          | 40         | 1900        |
| 28.                      | Demontáž sokl.nebo lišt PVC   | m       |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 29.                      | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.   | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 30.                      | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených   | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 31.                      | Odvoz a likvidace odpadu  | kpl     |        |          | 1        |          |         |         |          |    | 1             | 750        | 750         |
| 32.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštů-výška do 25m | kpl     |        |          | 1        | 1        | 1       |         |          |    | 3             | 350        | 1050        |
| 33.                      | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem   | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 34.                      | Dodávka laminátové podlah Quick-step  | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |
| 35.                      | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm  | m2      |        |          |          |          |         |         |          |    | 0             | 0          | 0           |

| Podlahové konstrukce          |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   |       |      |       |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|----|------|----|---|---|---|-------|------|-------|
| 36.                           | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 37.                           | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm  |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 38.                           | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 39.                           | Vyrovnání podlahy OSB desky   | m2  |     |     | 22 | 14,5 | 13 |   |   |   | 49,5  | 430  | 21285 |
| 40.                           | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm  | m2  | 7,5 | 9,5 |    |      |    |   |   |   | 17    | 210  | 3570  |
| 41.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 1   | 1   | 1  |      |    |   |   |   | 3     | 250  | 750   |
| 42.                           |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| Parketové podlahy             |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   |       |      |       |
| 43.                           | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2   | ks  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 44.                           | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových  | ks  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 45.                           | Broušení podlah celkové včetně tmelení  | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 46.                           | Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 47.                           | Tmelení celoplošné podlah vlysových   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 48.                           | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení  | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 49.                           | Nátěr olejový a voskování   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 50.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |     |     | 1  | 1    | 1  |   |   |   | 3     | 250  | 750   |
| 51.                           | Demont.podlah vlysových /přibíjených/   | m2  |     |     | 22 | 14,5 | 13 |   |   |   | 49,5  | 60   | 2970  |
| 52.                           | Demont.podlah plovoucích lepených   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 53.                           | D+M dřevěný prázek  | ks  | 1   | 1   | 1  | 1    | 2  |   |   |   | 6     | 200  | 1200  |
| Podlahy z dlaždic keramických |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   |       |      |       |
| 54.                           | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/               | m2  | 7,5 | 9,5 |    |      |    |   |   |   | 17    | 390  | 6630  |
| 55.                           | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.     | m2  | 7,5 | 9,5 | 0  | 0    | 0  | 0 | 0 | 0 | 19,55 |      |       |
| 56.                           | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/                 | bm  | 10  | 13  |    |      |    |   |   |   | 23    | 100  | 2300  |
| 57.                           | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./   | m   | 10  | 13  |    |      |    |   |   |   | 23    | 150  | 3450  |
| 58.                           | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 59.                           | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 60.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 1   | 1   |    |      |    |   |   |   | 2     | 250  | 500   |
| 61.                           |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| Obklady keramické             |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   |       |      |       |
| 62.                           | Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300  | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 63.                           | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.        | m2  | 0   | 0   | 0  | 0    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0     |      |       |
| 64.                           | Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300, 400x600   | ks  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 65.                           | Vyrovnání povrchu zdíva maltou ze SMS tl.do3cm  | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 66.                           | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 67.                           | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 68.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 69.                           |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| Výplně otvorů                 |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   |       |      |       |
| 70.                           | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.                | ks  | 1   |     |    |      |    |   |   |   | 1     |      |       |
| 71.                           | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./   | m2  |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 72.                           | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks  | 1   |     |    |      |    |   |   |   | 1     | 5000 | 5000  |
| 73.                           |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 74.                           |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |
| 76.                           |   |     |     |     |    |      |    |   |   |   | 0     | 0    | 0     |

**Konstrukce truhlářské**

|     |   |     |   |   |   |   |   |  |  |  |   |     |      |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|---|-----|------|
| 77. | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/   | ks  |   |   | 1 |   |   |  |  |  | 1 |     |      |
| 78. | Montáž dveřních křídel kompletizovaných do 0,8m   | ks  | 1 |   | 1 |   |   |  |  |  | 2 | 200 | 400  |
| 79. | Demontáž kuchyňských linek  | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0 | 0   | 0    |
| 80. | Provedení truhlářských prací dle rozpisu /oprava zadní stěny+dvířek do instalační šachty/ | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0 | 0   | 0    |
| 81. | Seřízení+promazání plastových oken  | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 250 | 1250 |
| 82. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   | 1 |   |   |  |  |  | 1 | 250 | 250  |
| 83. | Oprava vestavné skříně  | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0 | 0   | 0    |
| 84. |   |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0 | 0   | 0    |

**Svislé konstrukce**

|     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 85. | Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl. 100 mm   | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/         | m   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl.125mm     | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 89. | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm            | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 90. | SDK podhled na zavěš.ocel.kcí tl.desky 12.5mm bez izolace | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                     | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 92. |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 93. |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 94. |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

**Úpravy povrchu**

|      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 96.  | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor.nábytek apod./        | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 97.  | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2   | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 98.  | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.                         | m   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 99.  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková                         | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm   | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková  | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek   | ks  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m                             | m   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových                    | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm   | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací                                  | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 110. |   | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 111. |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

**Bourání**

|      |   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |     |      |
|------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|----|-----|------|
| 112. | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/                    | m2  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 113. | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/                     | m2  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 114. | Bourání mazanin bet.tl.5 cm                                     | m3  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 115. | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2                      | m2  | 7,5 | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 17 | 75  | 1275 |
| 116. | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2                         | m2  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 117. | Otlučení omítek vnitřních                                       | m2  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 118. | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm                | ks  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 119. | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm                       | m2  |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 120. | Vybourání stávajících zárubní                                   | m2  | 1   |     |  |  |  |  |  |  | 1  | 500 | 500  |
| 121. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                           | kpl | 1   | 1   |  |  |  |  |  |  | 2  | 250 | 500  |
| 122. | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení | kpl |     | 1   |  |  |  |  |  |  | 1  | 500 | 500  |
| 123. |   | kpl |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 124. |   |     |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |
| 125. |   |     |     |     |  |  |  |  |  |  | 0  | 0   | 0    |

| Ostatní konstrukce a práce |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  |                       |      |      |
|----------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------|------|------|
| 126.                       | Demontáž umakartových příček s nosnou kčí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 127.                       | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.                        | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 128.                       | Opracování detailů bytového jádra  | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 129.                       | Úklid  | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 1                     | 1000 | 1000 |
| 130.                       | D+M radiátoru  | ks  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5                     | 500  | 2500 |
| 131.                       | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES  | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 1                     | 1000 | 1000 |
| Izolace proti vodě         |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  |                       |      |      |
| 132.                       | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm   | m2  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 133.                       |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 134.                       |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 135.                       |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| Zařízení bytu              |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  |                       |      |      |
| 136.                       | Umyvadlo   | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 137.                       | Ocelová vana   | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 138.                       | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/  | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 139.                       | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/   | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 140.                       | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/   | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 141.                       | WC combi včetně sedátka  | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 142.                       | Sprch.vanička keram.   | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     |      |      |
| 143.                       | Termoregulační hlavice   | ks  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5                     | 350  | 1750 |
| Elektroinstalace           |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  |                       |      |      |
| 144.                       | D+M el. svítidel   | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 145.                       | Drobná úprava elektroinstalace   | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 1                     | 8000 | 8000 |
| 146.                       | Výměna domácího telefonu   | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 147.                       | Porevizní opravy   | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 148.                       | Revize EI + dotažení spojů   | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 1                     | 3000 | 3000 |
| 149.                       | D+M infrazářiče  | ks  |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| Vnitřní vodovod            |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  |                       |      |      |
| 150.                       | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody   | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 151.                       | Drobná úprava ZTI  | kpl |   |   |   |   |   |  |  |  | 1                     | 8000 | 8000 |
| 152.                       |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 153.                       |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| 154.                       |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | 0                     | 0    | 0    |
| <b>Práce celkem</b>        |  |     |   |   |   |   |   |  |  |  | bez DPH 129 947,50 Kč |      |      |

Popis:

DPH 19 492,13 Kč

CELKEM 149 439,63 Kč

Požadavek na materiál ze skladu - dodací list číslo  
Číslo popisné:2110

Č.prostoru:1

Ulice:Kvapilova

|      | Zařízení bytu (zařizovací předměty)   | j. | množství | cena za j. | cena celkem | Poznámka |
|------|---|----|----------|------------|-------------|----------|
| 155. | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod. | m2 | 20       |            | 0 Kč        |          |
| 156. | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.    | m2 | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 157. | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko   | ks | 1        |            | 0 Kč        |          |
| 158. | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/   | ks | 1        |            | 0 Kč        |          |
| 159. | Umyvadlo  | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 160. | Ocelová vana  | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 161. | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/   | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 162. | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/  | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 163. | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/  | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 164. | WC combi včetně sedátka   | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 165. | Sprch.vanička keram.  | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |
| 166. | Termoregulační hlavice  | ks | 0        |            | 0 Kč        |          |

|      | Vybavení bytu - ze skladu spol BYTES Tábor s.r.o.         | ks | cena | cena celk.  | pozn. |
|------|---|----|------|-------------|-------|
| 166. | El.ohříváč vody 80 l/220 V, D+M                           |    |      | 0 Kč        |       |
| 167  | Sporák elektrický MORA /ES 130MW/ D+M                     |    |      | 0 Kč        |       |
| 168  | Sporák plynový MORA /PS 130GW/ D+M                        |    |      | 0 Kč        |       |
| 169  | Sporák kombinovaný MORA /KS610MW/ D+M                     |    |      | 0 Kč        |       |
| 159. | Kuch.linka standart včt.skříňky na digestoř dl.150cm ,D+M |    |      | 0 Kč        |       |
| 160. | Kuch.linka standart včt.skříňky na digestoř dl.180cm,D+M  |    |      | 0 Kč        |       |
| 161. | Dvouplotýnkový vaříč, D+M                                 |    |      | 0 Kč        |       |
| 162. | Galerie s osvětlením , D+M                                |    |      | 0 Kč        |       |
| 163. | Akumulační kamna do 3kW + termostat, D+M                  |    |      | 0 Kč        |       |
| 164. | Zdroj vytápění /kotel/ D+M                                |    |      | 0 Kč        |       |
| 165. | Kamna na tuhá paliva                                      |    |      | 0 Kč        |       |
| 166. | Infrazářič  |    |      | 0 Kč        |       |
|      | <b>Cena za zařizovací předměty celkem</b>                 |    |      | <b>0 Kč</b> |       |