



Číslo SOD objednatele: 1080-2012-130772

Č. smlouvy zhotovitele: 0306/2012

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (Obchodní zákoník)

Prováděcí projektová dokumentace – posouzení stávající kanalizace, návrh nového úseku dešťové kanalizace a společná zařízení v k.ú. Dalov, včetně autorského dozoru projektanta

OBJEDNATEL: ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Olomouc

Sídlo: Blanická 1, 772 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem, ředitelem PÚ Olomouc
IČO: 00020478
Telefon: 585 206 442 Fax: 585 206 443
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27 – 9709770257/0100

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Souček, ředitel PÚ Olomouc
ve věcech technických: Jan Zbirovský, tel. 585 206 453,
Ing. Jan Jílek, tel. 585 206 465

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem
IČ: 27724905
DIČ: CZ27724905
Telefon: 603233992
E-mail: hracek@vha.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2059572379/0800

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vítězslav Hráček

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Alena Coufalová

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vypracování prováděcí projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú. Dalov, posouzení stávající kanalizace v intravilánu obce Dalov a návrh nového úseku dešťové kanalizace.

Součástí díla je dále:

- potřebné geodetické zaměření území (vlastní měření terénu pro projekční práce)
- výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.1. Specifikace částí předmětu díla

1.1.1. část: Intravilán

- a) Z důvodu potřeby zaústění zachycených odtokových vod z navrhovaných společných zařízení v rámci KPÚ Dalov (viz 2. část předmětu díla) bude vypracováno posouzení kapacity, stavu a průběhu stávající kanalizace v intravilánu obce Dalov (v délce cca 300 m).

Stávající kanalizace DN 800 umístěná na pozemku 845/1, má vyústění ve svahu u p.č. 737/6 a nyní odvádí dešťovou a splaškovou vodu z obce. Zkoumaný úsek má délku cca 300 metrů, součástí díla je provedení 5-ti strojně kopaných sond o hloubce 2m, z důvodu ověření průběhu předpokládané trasy stávající kanalizace a možnosti napojení nové kan. větve, a dále návrh opravy vyústění (betonové čelo).

Po provedeném posouzení kapacity stávající kanalizace bude zhotovitelem svolán kontrolní den (nejpozději do 31.7.2012) a na základě zprávy o výsledku posouzení bude s objednatelem dohodnut další postup.

V případě, že stávající kanalizace nebude vyhovující a nebude možné bez její rekonstrukce napojit navrhovaná společná zařízení, bude plnění smlouvy ukončeno a PD dle části 1.b a 2.části se nebude realizovat.

V případě, že bude možné napojit společná zařízení a nový úsek dešťové kanalizace na kanalizaci stávající, bude dále zpracována:

- b) PD na nový úsek dešťové kanalizace o délce 130 metrů z křižovatky polních cest C17, C1, C18 na hranici intravilánu, vedená pod zpevněnou místní komunikací na p.č. 943/2 – viz červená kresba v situačním plánu. V PD bude navržen způsob opravy povrchu rozkopávky místní komunikace v délce cca 130 m na p.č. 943/2, včetně vyčíslení nákladů na tuto opravu.

2. část: Společná zařízení (jednotlivé stavební objekty dle KPÚ Dalov)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré podklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci polních cest C2, C4, C17, C18, zasakovacího pásu ZP1, interakčního prvku IP21, vtokového objektu na p.č. 1218.

- **Hlavní polní cesta C2** – polní cesta na p.č.1219, propojující k.ú. Dalov a k.ú. Huzová zpřístupňující polní tratě „Za Humny“, „ U kříže“ a „V pekle“. Polní cesta je navržena s živičným povrchem, odvodňovacím příkopem a doprovodnou zelení, délka 2221,70 metrů, HCP P4,0/30. Na konci úseku je navržený brod.
- **Vedlejší polní cesta C18** – záhumenní cesta na p.č.1216, propojující hlavní polní cesty C1 a C2. Polní cesta navržena s živičným zpevněním. V rámci polní cesty je vhodné vybudovat i vtokový objekt na pozemku p.č. 1218 (LV 45, Kulatá Marie), délka 527,87 metrů, VPC P4,0/30.
- **Vedlejší polní cesta C17** – záhumenní cesta na p.č.1220, navržena s vegetačním krytem. Propojuje hlavní polní cestu C 1 s lesním komplexem, délka 458,36 metrů, VPC P4,0/30.
- **Hlavní polní cesta C4** – je přístupovou cestou na p.č.1198 k chatovým oblastem a propojuje zastavěnou část s lesním komplexem v k.ú. Nové Dvorce a Lipina u Šternberka. Polní cesta navržena s živičným povrchem, odvodňovacím příkopem a doprovodnou zelení. Polní cesta je doplněna o příčný odvodňovací žlab, délka 1198,06 metrů, HCP P4,0/30. Projektant posoudí možnost napojení odvodňovacího žlabu na C4 do kanalizace v intravilánu.

Objednatel požaduje důkladné posouzení a zapracování odvodnění polních cest a zabezpečení bezpečného odvedení povrchových vod. Objednatel požaduje u polní cesty C 18 realizovat i vtokový objekt na přilehlém zamokřeném pozemku, aby nedocházelo k podmáčení stavby. V souladu se schváleným plánem společných zařízení byl tento zamokřený pozemek p.č. 1218 ponechán v soukromém vlastnictví paní Kulaté (LV 45), na kterou bude v souladu s § 12 odst. 4 zákona 139/2002 Sb. v platném znění, realizovaný vtokový objekt převeden a která bude zajišťovat jeho údržbu. Dalším významným prvkem pro odvedení vod je příčný odvodňovací žlab, který je navržen jako součást polní cesty C4. Odvodnění polních cest bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace.

Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu:

- **Zasakovací pás ZP1** – zasakovací pás na p.č.1088 je navržený ke zvýšení infiltrace a snížení odtoku napříč svahu. Zasakovací pás by měl být realizován včetně zatravnění TT1 a TT2 na přilehlých pozemcích soukromých vlastníků (p.č. 1081 a 1083).

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:

- **Interakční prvek IP21** – na p.č.1057/1 v lokalitě Olšina mezi hřištěm a zástavbou, cílem úpravy je zachovat mokřadní charakter, zvýšit možnost zadrženi vod z povrchového odtoku a akumulace vody v krajině. V místě IP21 je prameniště, které by mohlo po úpravě sloužit jako zdroj užitkové vody pro místní hřbitov. Zhotovitel zváží úpravu celého prostoru jako odpočinkové místo s malým, kamenným portálem a výtokovou trubkou. IP21 (původně VKP52) má výměru 4,1027 ha, LV10001. Projektant posoudí možnost napojení případného odtoku z IP21 do kanalizace v intravilánu.

Vodohospodářská opatření:

- **Vtokový objekt na pozemku p.č.1218** – pro zachycení vody vytékající z porušeného svodného drénu, jakož i částečně povrchového odtoku v mělkém akumulacním prostoru, doplněně vtokovým objektem. Tento vtokový objekt by bylo vhodné řešit s polní cestou C18 a to z důvodu ochrany této komunikace před zamokřením. Pozemek i objekt zůstanou ve vlastnictví soukromé osoby.

Stavební objekty musí svou velikostí odpovídat parcele, na které jsou umístěny.

1.2. Autorský dozor projektanta

Zhotovitel se zavazuje, že provede **autorský dozor projektanta** při realizaci stavby. Výkon autorského dozoru projektanta spočívá zejména v dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení.

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby jako občasný, na základě písemného nebo telefonického vyzvání objednatele, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo jednání. U závažných problémů na stavbě se očekává okamžité řešení zhotovitelem (po telefonické výzvě objednatele).

V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje provádět zejména tyto činnosti:

- účast na předání staveniště a na kontrolních dnech svolávaných objednatelem
- kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků. kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- účast (na výzvu objednatele) při převzetí dokončených objektů
- operativní řešení problémů včetně řešení detailů vzniklých vadou nebo nedostatečnou podrobností projektové dokumentace

- písemné vyjádření k požadavkům na změny díla oproti schválené projektové dokumentaci
- provádění drobných projekčních prací vyvolaných potřebami stavebního procesu
- provádění záznamů do stavebního deníku
- účast na kolaudačním řízení stavby
- o výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy v zápisech z kontrolních dnů, účast na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou.

Předmět smlouvy tvoří zejména činnosti specifikované v tomto bodě, přičemž platí, že předmětem závazku zhotovitele podle této smlouvy jsou i všechny související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění autorského dozoru, i když nejsou výslovně uvedeny.

II. Technické a kvalitativní požadavky

1. Zhotovitel bude při vypracování projektové dokumentace postupovat s náležitou odbornou péčí. Projektová dokumentace včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu bude vypracována v souladu se **zákonem č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), po jednotlivých objektech.
2. Dokumentace účelových komunikací bude odpovídat **vyhlášce č. 146/2008 Sb.**, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 8 a 9) a bude vypracována zejména v souladu s **normou ČSN 73 6109 - Projektování polních cest**, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným MZe – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011 a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Rozpočtová část projektové dokumentace bude vypracována dle rozpočtových pravidel pro stanovení cen stavebních prací, tj. bude zpracován položkový rozpočet pro jednotlivé stavební objekty (na základě výpočtu výkazu výměr), který bude členěn do jednotlivých cenových oddílů. Rozpočet bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS Brno. V rozpočtu bude uvedena položka zařízení staveniště ve výši 2% z HSV a položka geodetické práce (vytyčení pozemku a stavby před realizací, zaměření skutečného provedení stavby a stabilizace lomových bodů pozemku plastovými znaky dle platné vyhlášky). Pokud se bude vyskytovat přebytečný výkopový materiál, bude v položkovém rozpočtu položka na přepravu tohoto materiálu na skládku do 10 km, včetně případného poplatku za uložení na skládku.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o **bezplatnou aktualizaci rozpočtu** (1x za uvedené časové období).
5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s objednatелеm v rámci budoucího zadávacího řízení na realizaci staveb dle jím vypracované PD, a to konkrétně při zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů. Zhotovitel se zavazuje zodpovědět dotazy uchazečů bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení dotazu objednatелеm.

6. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních i nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a vyjádření k existenci podzemních a nadzemních vedení v prostoru staveniště, **kladné projednání a odsouhlasení zpracovaného projektu s dotčenými orgány státní správy** a dalšími interesenty stavby.
7. Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti objednatele a dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob. Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem vyhotoven zápis a výsledky jednání budou zohledněny v projektové dokumentaci.
8. Vlastní projektová dokumentace bude před dokončením a odevzdáním **projednána a odsouhlasena** zástupci **Města Šternberk a sborem zástupců komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dalov**.
9. Projektová dokumentace bude vypracovaná osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).
10. Projektová dokumentace (polní cesty, protierozní opatření, zeleň) bude zpracována v návaznosti na plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dalov.

III. Podklady

Závazné podklady k provedení díla pro zpracovatele návrhu projektové dokumentace:

- mapa DKM k.ú. Dalov (v elektronické podobě), platný rastr intravilánu (.cit), digitální mapa extravilánu (.dgn)
- plán společných zařízení KPÚ Dalov – textová část, zpracovaný firmou
GEOPORT, s.r.o., Zacpalova 27, 746 01 Opava, odpovědný projektant Ing.
Miroslav Dumbrovský, CSc
- přehledná mapa se zákresem společných zařízení
- tato smlouva

IV. Cena díla

Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem ve výběrovém řízení č.ev. Mi – 03/12 ze dne 16.5.2012.

Celková cena I.a části díla bez DPH	45 000,- Kč
Celková cena I.b části díla bez DPH	5 000,- Kč
DPH 20 %	10 000,- Kč
Celková cena I.části a+b díla včetně DPH	60 000,- Kč

Celková cena za 2. část díla (PD) bez DPH	129 000,- Kč
DPH 20 %	25 800,- Kč
Celková cena za PD včetně DPH	154 800,- Kč
Celková cena za autorský dozor (st. objekty 2. část) bez DPH	5 000,- Kč
DPH 20 %	1 000,- Kč
Celková cena za autorský dozor včetně DPH	6 000,- Kč
Celková cena díla (1. a 2. část, včetně AD) bez DPH	184 000,- Kč
DPH 20 %	36 800,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	220 800,- Kč

Výše uvedená **cena je cenou nejvýše přípustnou** a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. I smlouvy.

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- změny daňových zákonů
- projednaných a odsouhlasených změn z důvodů víceprací požadovaných zadavatelem

V. Termíny plnění

Zahájení prací: po podpisu smlouvy
Ukončení prací: **posouzení stávající kanalizace nejpozději do 31. 7. 2012**
30. 10. 2012 (PD dešť. kanalizace v intravilánu – část 1.b + 2.část)

Termín zahájení autorského dozoru: dnem předání staveniště zhotoviteli stavby
Termín ukončení autorského dozoru: dnem vydání kolaudačního souhlasu

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

VI. Předání a převzetí díla

1. Část 1.a díla – zprávu o výsledku posouzení stávající kanalizace v intravilánu obce Dalov předá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě.
2. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v počtu 10 paré v tištěné formě a 1x v digitální formě (formát .dgn, příp. dle dohody, tabulky ve formátu .xls) na Pozemkovém úřadě v Olomouci nejpozději **do 15. 10. 2012**.
3. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže je projektová dokumentace zhotovena v dohodnutém rozsahu a odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům.
4. Dokončené dílo objednatel protokolárně písemně převezme.

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace dle této smlouvy je vyhotovena podle podmínek smlouvy tak, že ji objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci staveb.
2. Zhotovitel odpovídá za vady projektu po celou záruční dobu. Záruční doba je poskytnuta do řádné kolaudace jednotlivých realizovaných stavebních objektů.
3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění případné vady projektu.
4. Reklamací vad díla objednatel uplatní písemně a uvede, jak se vady projevují.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení reklamacie sdělit objednateli své písemné odůvodněné stanovisko k reklamaci a nejpozději do 15 dnů dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění.

VIII. Platební podmínky

1. Cena za 1. část díla (intravilán) bude hrazena z prostředků Města Šternberk, cena za 2. část díla bude hrazena z prostředků Pozemkového fondu ČR, případně z VPS. Přesné určení podmínek bude definováno v dohodách o převzetí závazku, které budou uzavřeny po podpisu smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Faktura za provedené dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí díla. Každá část díla bude fakturována samostatně (z důvodu 2 zdrojů financování).
3. V případě, že kanalizace nebude kapacitní, budou fakturovány pouze výdaje spojené s provedením posouzení kapacity, stavu a průběhu stávající kanalizace (část 1.a).
4. Splatnost faktur byla dohodnuta na minimálně 60 dnů po doručení objednateli. Objednatel po kontrole díla předá fakturu na základě dohody o převzetí závazku k proplacení Městu Šternberk, případně Pozemkovému fondu ČR.
5. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

IX. Majetkové sankce - smluvní pokuty

1. Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:
2. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 15-ti dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele dohodnout způsob a termín odstranění těchto vad. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován ve výši **500,- Kč** za každou vadu a každý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění.
4. Objednatel bude požadovat od dodavatele projektové dokumentace náhradu škody, která by vznikla porušením odborné úrovně výkonu činností autorizovaných osob z důvodu chyby, opomenutí či jakéhokoliv jiného nedbalostního aktu ve vztahu k objednateli. Takovou škodou se rozumí i veškeré náklady a vícepráce vzniklé při realizaci stavby, které by byly prokazatelně vyvolány vadami v projektové dokumentaci

X. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,



učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

XI. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany se seznámily s celým obsahem této smlouvy a s jejím zněním souhlasí.
2. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že zpracování části 1. b) a 2. částí je závislé na výsledku posouzení stávající kanalizace a pokud nebude možné stavební objekty zaústit, nebude se projektová dokumentace uvedená v části 1. b) a 2. částí předmětu smlouvy realizovat. Plnění smlouvy bude ukončeno a vypořádáno dle čl. VIII bodu 3 této smlouvy.
3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného souhlasu smluvních stran, stvrzeného podpisy oprávněných zástupců.
4. Tato smlouva o dílo je podepsána v 6-ti vyhotoveních, z toho 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
5. Zhotovitel musí uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace tohoto díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění - Obchodního zákoníku.

V Olomouci dne 18. 6. 2012

V Brně dne 18. 6. 2012

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Souček
ředitel PÚ Olomouc

VODOHOSPODÁŘSKÝ ATELIER
spol. s r.o.
Růženec 54, 644 00 Brno
IČ: 277 24 905
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti