

SMLOUVA O DÍLO 2018 - 02390

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
 Zastoupený: Ing. David Votava, ředitel ORI
 Zástupce po věci technické: [REDACTED]
 IČ 49099469 DIČ CZ49099469
 Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
 Zastoupený: Ing. Milan Hruša, ředitel Řal jednající za SČVK
 Zástupci po věci technické: [REDACTED]
 IČ 49099451 DIČ CZ49099451
 Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: instalace bezpečnostních technologií objektu
2.2 Číslo stavby: LN 084 008
2.3 Místo plnění: ČS Senkov

Objekt	UVCST07158
Obec	Šenkov
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E180061
Číslo PP	PP182120218

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 [REDACTED]

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: instalace bezpečnostních technologií objektu
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
 • technologie EZS
 • CCTV
 • odzkoušení provozu, revize
4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
 • zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 • vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 • předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDACTED]

6. Předání staveniště

6.1 [REDACTED]

6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: [redacted]
 7.2 Dokončení prací: [redacted]
 7.3 [redacted]
 7.4 [redacted] e.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši [redacted]
 8.2 [redacted]
 8.3 [redacted]
 8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

- 9.1 [redacted]
 9.1.1 [redacted]
 9.1.2 [redacted]
 9.1.3 [redacted]
 9.2 [redacted]

10. Záruka

- 10.1 [redacted]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
 11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
 11.3 Zhotovitel provede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
 11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
 11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
 11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne 14. -05- 2018

24. -05- 2018

Zhotovitel: [redacted]

natel: [redacted]

Ing. Milan Hruša
ředitel Ral jednající za SČVK

Ing. David Votava
ředitel ORI