

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7s-18001

Stavba: Rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonících

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2018

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

7s architektonická kancelář s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

9 600 962,21

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 600 962,21	2 016 202,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 617 164,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7s-18001

Stavba: Rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonících

Místo: Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: 7s architektonická kancel

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 600 962,21	11 617 164,27	
1	Rekonstrukce komunikace ETAPA 1 - Šmidingerova	9 307 962,21	11 262 634,27	STA
100	OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	4 458 569,66	5 394 869,29	Soupis
100	Soupis prací - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SO 101,SO 133,SO 150)	4 458 569,66	5 394 869,29	Soupis
300	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	4 477 887,00	5 418 243,27	Soupis
302	SO 302 - OPRAVA VODOVODU	992 654,00	1 201 111,34	Soupis
303	SO 303 - STRAKONICE - INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE - podprojekt č. 15-Šmidingerova ul	3 485 233,00	4 217 131,93	Soupis
400	ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY	371 505,55	449 521,72	Soupis
401	SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	371 505,55	449 521,72	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	293 000,00	354 530,00	VON
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	293 000,00	354 530,00	Soupis