

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba:

SO řady 30 SO 303 Rekonstrukce kanalizace

JKSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2018

Objednatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Lenka Brücklerová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Brucklerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 485 233,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 485 233,00

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

3 485 233,00
0,00

731 898,93
0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 217 131,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: SO 303 Rekonstrukce kanalizace

Místo: Strakonice

Datum: 24. 2. 2018

Objednatel: Město Strakonice

Projektant: Ing. Lenka Brücklerová

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Lenka Brucklerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 485 233,00	4 217 131,93
01	Rekonstrukce stoky	2 664 135,00	3 223 603,35
02	Domovní přípojky kanalizace	821 098,00	993 528,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 485 233,00	4 217 131,93