
Stavba:

SO řady 300

JKSO: CC-CZ:

Místo: Strakonice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

bude určen výběrovým řízením DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Lenka Brücklerová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Lenka Brucklerová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 223 603,35

2 664 135,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SO 303 - 01 Rekonstrukce stoky

0,00 0,00

24. 2. 2018

2 664 135,00

2 664 135,00 559 468,35
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Stavba:

SO řady 300

Místo: Strakonice Datum:

Objednatel: Město Strakonice Projektant:

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 664 135,00

55 134,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

1 486 491,00

117 439,00

599,00

2 593 125,00

915 145,00

14 643,00

15 876,00

15 876,00

55 134,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

4 050,00

50 699,00

Ing.Lenka Brucklerová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 664 135,00

4 059,00

0

SO 303 - 01 Rekonstrukce stoky

24. 2. 2018

Ing. Lenka Brücklerová
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Stavba:

SO řady 300

Místo: Strakonice Datum:

Objednatel: Město Strakonice Projektant:

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 720,000

2 K 115101301 den 30,000

3 K 119001412 m 13,200

4 K 119001422 m 9,600

5 K 130001101 m3 96,900

6 K 132201202 m3 393,120

7 K 132201209 m3 196,560

8 K 132301202 m3 393,120

9 K 132301209 m3 196,560

10 K 151101101 m2 1 008,000

11 K 151101102 m2 504,000

12 K 151101111 m2 1 008,000

13 K 151101112 m2 504,000

14 K 161101101 m3 786,240

15 K 162701101 m3 1 309,140

16 K 167101102 m3 522,900

17 K 171201101 m3 522,900

18 K 171201201 m3 263,340

19 K 171201211 t 447,678

20 K 174101101 m3 522,900

21 K 175151101 m3 214,200

22 M 58341344 t 321,300

    2 - Zakládání

23 K 211571111 m3 1,980

24 K 212755214 m 252,000

    4 - Vodorovné konstrukce

25 K 451573111 m3 49,140

26 K 452311121 m3 0,900

2 664 135,00

2 593 125,00

Ing. Lenka Brücklerová

Ing.Lenka Brucklerová

915 145,00

4 059,00

Vodorovné přemístění do 6000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
155,00 202 917,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3

kamenivo drcené drobné frakce 0-4 220,00

1 287,00

58 968,00

11 628,00

70 686,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm bez lože
11,00 2 772,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 840,00 41 278,00

50 699,00

85,00 44 447,00

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 

otevřený výkop
2 750,00 2 475,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
240,00 51 408,00

650,00

Uložení sypaniny na skládky 17,00 4 477,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
100,00 44 768,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním

55,00 28 760,00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 20,00 10 458,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
10,00 10 080,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
15,00 7 560,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
75,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
24,00 4 717,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
40,00 40 320,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
50,00 25 200,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
340,00 133 661,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
24,00 4 717,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
340,00 133 661,00

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500
240,00 3 168,00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 

volně ložených kabelů
140,00 1 344,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
120,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
30,00 21 600,00

Popis J.cena [CZK]

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
20,00 600,00

Cena celkem [CZK]

24. 2. 2018

ROZPOČET

0

SO 303 - 01 Rekonstrukce stoky
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 452351101 m2 4,160

28 K 452386111 kus 9,000

29 M 59224011 kus 2,020

30 M 59224012 kus 1,010

31 M 59224013 kus 2,020

32 M 59224014 kus 4,040

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K 632476111 m2 9,000

    8 - Trubní vedení

34 K 871420410 m 252,000

35 M 28617048 m 257,040

36 K 877420420 kus 29,000

37 M 28617364 kus 11,000

38 M 28617385 kus 18,000

39 K 894118001 kus 24,000

40 K 894211141 kus 3,000

41 K 894411141 kus 4,000

42 M 59224168 kus 4,040

43 M 59224160 kus 3,030

44 M 59224161 kus 3,030

45 M 59224162 kus 2,020

46 M 59224047 kus 4,040

47 K 894411311 kus 6,000

48 M 59224160 kus 4,040

49 M 59224161 kus 2,020

50 K 894412411 kus 3,000

51 M 59224167 kus 3,030

52 K 894414211 kus 8,000

53 M 5929-010 ks 2,000

54 M 5929-020 ks 1,000

55 K 899104112 kus 7,000

56 M 28661935 kus 7,000

57 K 899501221 kus 8,000

58 K 8999-010 m 252,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 050,00

117 439,00

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 

vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
130,00 1 040,00

Kamerová zkouška kanalizace 60,00 15 120,00

staveništní prefabrikát SP 15.2 včetně výztuže 45 000,00 45 000,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
940,00 6 580,00

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400 (se znakem města Strakonice)
6 000,00 42 000,00

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná
1 590,00 4 818,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

desek zákrytových
460,00 3 680,00

staveništní prefabrikát SP 15.1 včetně výztuže 42 000,00 84 000,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 

x 12 cm
790,00 3 192,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 

x 12 cm
1 180,00 2 384,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových
660,00 1 980,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 

100 x 12 cm
2 100,00 4 242,00

dno betonové šachtové 100/80 V max 50   100 x 

84 x 50 cm
8 000,00 32 320,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
640,00 3 840,00

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná kapsová
1 590,00 6 424,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 

x 12 cm
790,00 2 394,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 

x 12 cm
1 180,00 3 575,00

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 1 490,00 35 760,00

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu 

na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 

25/30

11 600,00 34 800,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 

na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30
11 500,00 46 000,00

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 

trub žebrovaných DN 500
1 050,00 30 450,00

odbočka kanalizace PP žebrované DN 500/160 

45°
7 500,00 82 500,00

odbočka kanalizace PP žebrované DN 500/200 

45°
7 700,00 138 600,00

Potěr cementový barytový tl do 20 mm ze 

suchých směsí
450,00 4 050,00

Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 

10 z polypropylenu DN 500
285,00 71 820,00

1 486 491,00

trubka kanalizační PP žebrovaná DN 500x6000 

mm SN 10
3 050,00 783 972,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x8x10 cm
210,00 212,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x10x10 cm
220,00 444,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x12x10 cm
270,00 1 091,00

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
310,00 1 290,00

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 

25/30 v do 100 mm
395,00 3 555,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x6x10 cm
175,00 354,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 953334212.SKA m 20,800

60 K 969021131 m 30,000

61 K 999-1-010 m3 35,860

    997 - Přesun sutě

62 K 997221561 t 2,790

63 K 997221569 t 13,950

64 K 997221815 t 2,790

    998 - Přesun hmot

65 K 998276101 t 52,297

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 K 711511101 m2 22,400

67 M 11163150 t 0,010

68 K 711541164 m2 22,400

69 M 62832134 m2 26,880

70 K 998711101 t 0,123

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

71 K 030001000 % 27 567,310

72 K 034303000 % 27 567,310

Zařízení staveniště 1,00 27 567,00

Dopravní značení - DIO 1,00 27 567,00

55 134,00

55 134,00

Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu 

NAIP
240,00

Zalití stávajícího potrubí bentonitovou směsí

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
550,00 68,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
280,00 14 643,00

Provedení hydroizolace potrubí za studena 

penetračním nátěrem
300,00

15 876,00

pás těžký asfaltovaný V60 S40 120,00 3 226,00

5 376,00

15 876,00

48 600,00

6 720,00

lak asfaltový penetrační 486,00

14 643,00

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
55,00 153,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
12,00 167,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

100,00 279,00

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 

kcí akrylový Sika Swell 20 x 10 mm
220,00 4 576,00

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 200,00

599,00

6 000,00

2 980,00 106 863,00
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