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SMLOUVA O DÍLO 
ČÍSLO : O/18/210 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OP“), v platném znění; 

 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

Teplárny Brno, a.s. 
Sídlo: Okružní 828/25, 638 00 Brno 

Zastoupený:  Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva 

 Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva a generálním 

ředitelem 

IČ  46347534 

DIČ:  CZ46347534 

Bankovní spojení:  Komerční banka Brno - město  

číslo účtu:  32606-621/0100 

(dále jen „objednatel") 

a 

 

 

ZHOTOVITEL: 

INTAR a.s. 
Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 

Zastoupený:  Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva 

IČ  25594443 

DIČ:  CZ25594443 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna Brno  

číslo účtu:  2024668389/0800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, 

Brno“, v němž se zhotovitel stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále jen „NABÍDKA“) 

zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené 

v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a 

zadávací dokumentace.  
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ČLÁNEK 1. 

VYMEZENÍ POJMŮ 
 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 

zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 

získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 

smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost zhotovitele 

předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc jako samostatný dokument. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.  

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 

vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 

kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 

specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“). V těchto případech doloží zhotovitel 

objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 

poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění 

požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel 

se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 

zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 

poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.  

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový 

poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 

kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit za jiného za 

předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci 

prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli. 

1.5 DÍLO 

1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související inženýrské 

činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. 

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 

smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které provede 

zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v návaznosti na odst. 

1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář zhotovitele“ nebo jen 

„honorář“. 

1.5 STAVBA 

1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy s názvem „Přesun provozů 

a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, 

zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím 

provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace 

zpracované podle této smlouvy.  

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly vyprojektované 

zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na základě 
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projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele 

kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny 

stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 

1.7.2 TDI může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 

prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského 

dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDI sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, 

spolupracuje TDI a zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

1.7.4 Osobu vykonávající TDI objednatel zhotoviteli písemně oznámí. 

1.8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.8.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech jejich 

dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

1.8.2 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup 

kontrolních orgán k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně 

podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že 

budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po 

celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.8.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 

objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém profilu 

zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení 

platnosti smlouvy. Pokud se objednatele vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto 

smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 

informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním 

tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.8.4 Při jakékoliv změně osob zhotovitele podle odst. 7.1.1 této smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 

povinen předložit objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní 

osoby splňují kvalifikaci a ostatní podmínky stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci a ostatní podmínky ve své NABÍDCE. 

1.8.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 

souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu 

této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 

1.8.6 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně 

do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou 

mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých 

případných subdodavatelů. 

1.9 OZNAČOVÁNÍ DÍLA 

Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla označovat dílo takto: 

Název díla: „Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno“ 

ČLÁNEK 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 
 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO  

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní náklady a 

nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace  stavby "Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno“ (dále 
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souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských 

činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním 

inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se 

zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a 

nebezpečí škody k uhrazené částí díla na objednatele. 

 Dílo zahrnuje tyto objekty: 

1) Dílny údržby (stavební úpravy a vestavba skladu a archivu do stávajícího objektu) 

2) Centrální šatny (stavební úpravy stávajícího objektu) 

3) Demolice dožilých objektů, venkovní objekty, garáže a venkovní parkovací plochy (nové objekty a 

úpravy venkovních ploch) 

4) Administrativní blok (stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu) 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 

výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 

vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), 

přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. 

Podrobnosti k rozsahu zpracování etap jednotlivých částí PD jsou uvedeny v přílohách č. 2 – 6 této smlouvy. 

Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující: 

2.1.3.1 zhotovení dokumentace pro vydání příslušného povolení stavby (DSP)  

2.1.3.2 obstarání příslušných povolení stavby (SP) 

2.1.3.3 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

2.1.3.4 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) 

2.1.3.5 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy: 

- Projektová dokumentace ve stupni studie s názvem „Studie proveditelnosti přesunu provozů v rámci 

areálu provozu Špitálka a přesunu sídla z Okružní 25 do provozu Špitálka“, zpracovaná projektantem 

BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1, v prosinci 2017, dále jen STUDIE. STUDIE je 

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – podrobně v čl. 10 

této smlouvy.  

- Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany předají v rámci upřesnění podkladů podle odst. 

3.2. a 3.3. této smlouvy. 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry a 

požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 

směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také 

soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. 

soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat 

projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění, 

 vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 

503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak 

vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,  

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2017 

(dále jen UNIKA). 

2.3.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán v 6 tištěných vyhotoveních; další objednatelem vyžádaná 

vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli musí 

obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 

zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 

zhotovitele. 

2.3.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
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ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní 

strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické 

podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: 

Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, dále ve formátu PDF, 

vizualizace ve formátu TIFF. 

2.4 SPRÁVNÍ POPLATKY 

Správní poplatky za demoliční výměr (DV), vydání územního rozhodnutí (UR), stavebního povolení (SP) a za případná 

vyjádření dotčených orgánů, hradí objednatel, ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou 

zahrnuty v nabídkové ceně podle čl. 4 odst. 5.3. této smlouvy. 

 

ČLÁNEK 3. 

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze 

za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt pro etapy DSP a SP podle odst. 3.4 je den 

upřesnění podkladů předaných objednatelem zhotoviteli podle odst. 3.3. této smlouvy. 

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy a předání podkladů dle odst.  2.1.4 této smlouvy 

v jednání o upřesnění daných podkladů. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li písemně sjednáno jiné datum 

upřesnění podkladů ve smyslu odst. 3.2. této smlouvy, považují se předmětné podklady za upřesněné uplynutím 15. 

kalendářního dne po oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve smyslu 

předchozího odstavce 16. kalendářní den po oboustranném podpisu této smlouvy. 

3.4 Lhůty plnění pro etapy DSP a SP byly smluvními stranami sjednány následovně: 

3.4.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s předpokladem: 

a)  pro objekt 1) podle odst. 2.1.1. této smlouvy nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu podle 

odst. 3.2 této smlouvy, 

b)  pro objekt 2) podle odst. 2.1.1. této smlouvy nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu podle 

odst. 3.2 této smlouvy, 

c)  pro objekt 3) podle odst. 2.1.1. této smlouvy nejpozději do 120 kalendářních od termínu podle odst. 3.2 

této smlouvy, 

d)  pro objekt 4) podle odst. 2.1.1. této smlouvy nejpozději do 120 kalendářních od termínu podle odst. 3.2 

této smlouvy. 

3.4.2 Obstarání příslušného pravomocného SP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy pro všechny objekty podle odst. 

2.1.1. této smlouvy s předpokladem do 60 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany 

berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci příslušného SP je ovlivněn příslušnými správními 

postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v 

co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. 

předáváním nekompletních podkladů).   

    3.5 Počátek běhu lhůty plnění pro etapu DPS: 

Objednatel sdělí písemně zhotoviteli, že má zahájit práce na realizaci etapy DPS (dále jen „oznámení“).  

 Obdrží-li zhotovitel oznámení v průběhu realizace etap podle odst. 3.4 této smlouvy, bude na realizaci etapy DPS 

pokračovat bez zbytečného odkladu bez ohledu, zda již bude či nebude vydáno SP a případné připomínky z SP 

zapracuje do DPS v průběhu jejího zpracování.  

 Obdrží-li zhotovitel oznámení po ukončení etapy SP, zahájí práce na realizaci DPS do 7 kalendářních dnů. 

V případě, že prodleva od ukončení etapy SP a doručením oznámení bude 12 měsíců a déle, má zhotovitel právo 

na úpravu ceny podle odst. 5.2.3 této smlouvy. 

 Neobdrží-li zhotovitel oznámení vůbec, nebude realizaci dalších etap provádět                                                                               

    3.6 Lhůta plnění pro etapu DPS byla smluvními stranami sjednána následovně: 

Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu podle 

odst. 3.5 této smlouvy. 

    3.7 Ostatní lhůty plnění: 



                                                                                                                
"Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno" 

 

Obchodní podmínky                                                                                       strana 6 

3.7.1 Etapa HN podle odst. 2.1.3.4. této smlouvy: 

- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 15 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.6 této smlouvy 

- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.6 této smlouvy 

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 

obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího 

řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN). 

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. 

v platném znění, tj. zejména: 

a) poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy 

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude 

dohodnuto jinak.  

3.7.2 Etapa AD podle odst. 2.1.3.5. této smlouvy: 

- zahájení výkonu AD:     od zahájení realizace stavby 

- ukončení výkonu AD:   předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby 

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 10 měsíců 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 

provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 

z povahy činnosti zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.8 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.8.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a 

ve sjednaných termínech či lhůtách podle této smlouvy. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li PD 

(její příslušný stupeň či etapa) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této 

smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel 

povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

3.8.2 O předání PD (příslušného stupně či etapy) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění 

zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za 

převzetí PD Ing. Martin Šroubek. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze 

smluvních stran. 

3.8.3 Projektová dokumentace DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných povolení (SP). 

Pokud se po předání těchto stupňů PD prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný 

předávací protokol podle odst. 3.8.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků DSP, které vedly k tomu, že 

nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno 

skutečné datum předání DSP, ke kterému byly nedostatky DSP odstraněny tak, aby DSP vyhovovala vydání 

příslušných povolení.  

3.8.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 

smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. 

Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů.  

Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.8.2 této smlouvy. 

3.8.5 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto odst. 3.8 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva objednatele 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

 

ČLÁNEK 4. 

CENA STAVBY 
 

4.1 STAVBA 

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do 

areálu PŠ, Špitálka 6, Brno“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, 

technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je 

dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými 

soupisy prací s výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové soupisy prací s výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové 

náklady stavby (rozpočet). 
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4.2 CENA STAVBY 

4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré 

daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší rozpočtové náklady, které se váží k realizaci stavby.  

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na 

základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 

v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 

dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 

jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) stanovené zhotovitelem v 

podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové úrovni podle ceníku stavebních 

prací RTS, případně individuální kalkulací u položek, které v ceníku RTS obsaženy nejsou, podloženou 

cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií 

bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska 

pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však 

negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s 

jeho názorem. 

4.3 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 

souhrnného rozpočtu) nepřekročí 150.000.000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování 

jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD 

prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 

(honoráře zhotovitele).  

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 

stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 

realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, 

tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 

hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy 

vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit 

dodržen.  

4.5 Pokud zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah 

stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodleně objednatele na tuto 

skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3. této smlouvy je schopen 

i přes požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.    

 

ČLÁNEK 5. 

HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli honorář ve výši uvedené 

odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech 

jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě 

výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je 

datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

5.2.2 Etapy díla, které nebude zhotovitel realizovat (v případě nedostatku finančních prostředků), nebudou 

zhotovitelem účtovány a objednatelem uhrazeny.  

5.2.3 Bude-li doba od ukončení etapy SP do zahájení etapy DPS 12 a více měsíců, může zhotovitel navrhnout 

úpravu ceny etap DPS, HN a AD v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za 

uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek: 

a) Cena může být upravena v závislosti na hodnotě inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za 

uplynulý kalendářní rok, a to tehdy, pokud se míra inflace změní o více jak 5 % oproti míře inflace 

v předchozím kalendářním roce. Úprava ceny může být provedena tak, že se cena zvýší / sníží 

maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. 

b) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu.  
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c) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného 

dodatku ke smlouvě.  

5.2.4 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný 

touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení 

(vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné 

dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.2.5 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 

smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Veškeré 

případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které byly kalkulovány 

zhotovitelem v NABÍDCE. 

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto:   

  

odst. předmět plnění - etapa 
honorář zhotovitele 

bez DPH DPH 21% vč. DPH 

5.3.1 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy pro objekt 1) 1.482.000 311.220 1.793.220 

5.3.2 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy pro objekt 2) 839.800 176.358 1.016.158 

5.3.3 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy pro objekt 3) 642.200 134.862 777.062 

5.3.4 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy pro objekt 4) 1.976.000 414.960 2.390.960 

5.3.5 Etapa SP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy pro objekt 1) 190.000 39.900 229.900 

5.3.6 Etapa SP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy pro objekt 2) 190.000 39.900 229.900 

5.3.7 Etapa SP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy pro objekt 3) 190.000 39.900 229.900 

5.3.8 Etapa SP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy pro objekt 4) 190.000 39.900 229.900 

5.3.9 Etapa DPS podle 2.1.3.3 této smlouvy 4.940.000 1.037.400 5.977.400 

5.3.10 Etapa HN podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 358.000 75.180 433.180 

5.3.11 Etapa AD podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy 950.000 199.500 1.149.500 

5.3.12 Celkový honorář  11.948.000 2.509.080 14.457.080 
 

 

 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:  

5.5.1 Každá z částí honoráře dle odstavců 5.3.1 až 5.3.9 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 

bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 

základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5.5.2 Honorář dle odstavce 5.3.10 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené po 

provedení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. 

5.5.3 Honorář dle odstavce 5.3.11 této smlouvy bude zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných 

pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce.  

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře odst. 5.3.11 této smlouvy 

na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.10 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3 měsíce). 

Zbývajících 15% honoráře podle odst. 5.3.11 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo 

k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.7.2 této smlouvy. Uvedená rezerva bude 

poskytovateli uhrazena na základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit k datu skutečného 

ukončení výkonu AD tj. k termínu předání a převzetí dokončené stavby.         
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5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k 

doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 

dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a 

budou obsahovat alespoň tyto údaje  

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele, 

IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 

číslo smlouvy, 

číslo platebního dokladu (faktury), 

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

název zakázky v textu faktury, 

označení fakturované etapy předmětu plnění, 

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 

označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 

smlouvy, 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

5.7 Další platební podmínky: 

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. 

Platby za jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady 

(fakturami) včetně daně z přidané hodnoty.  

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 

bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového 

dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY  

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 

náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na: 

5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 

rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem; 

5.8.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.  

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 

ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

 

ČLÁNEK 6. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 

6.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání projektové dokumentace DSP dle čl. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

6.2 Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokumentace DPS dle čl. 3 odst. 3.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.3 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

vyhláškou č. 169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

Tím není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli 

udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 

169/2016 Sb. 

6.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3.7.1. písm. a) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý případ nedodržení lhůty. 

6.5 Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst.  7.1. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ a 

každý započatý den prodlení.  

6.6 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

jednorázově smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. 

6.7 Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení. 

6.8 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS 

nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.3. této smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 

4.3 této smlouvy.  

6.9 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

 

ČLÁNEK 7. 

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 

výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 

pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle 

svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 

zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro 

plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel 

svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li 

dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na 

jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 

strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

xxx 

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech  

 xxx 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 

v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je 

možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi 

a technickými možnostmi. 

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 

výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 

charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena 

mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od 

počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských 

sítí. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 

ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po 

dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních 

podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s 

těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli 

způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o 
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eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 

objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 

požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně 

tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

7.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí objednatele, pokud 

zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání objednatele, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně 

další postup.  

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této 

smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

7.10 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 

uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 hlavní inženýr projektu:  xxx 

 zástupce hlavního inženýra projektu:  xxx 

 Funkci autorského dohledu bude vykonávat jmenovitě: xxx 

7.13 SOUČINNOST STRAN 

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se 

budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné 

uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast 

objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to 

bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá. 

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 

týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 

požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento 

záměr rozšířit. 

7.13.3  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a podklady 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních 

vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, 

správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že 

se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří ke 

skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla. 

7.14  Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-mailem s 

elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a 

převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních 

stran). 

7.15 Pro účely doručování písemností platí domněnka doručení tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany 

držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

7.16  Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 

umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

 

ČLÁNEK 8. 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 
 

8.1     Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 

předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 

bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za 

správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost za 

případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či 

nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání. 

V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením 

konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí této 

doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců od 



                                                                                                                
"Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno" 

 

Obchodní podmínky                                                                                       strana 12 

doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. této 

smlouvy. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále 

za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku 

jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro 

vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je 

vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním 

znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení 

v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací 

či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel 

bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Dále zhotovitel poskytuje záruku za 

to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti 

provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.3 (DPS) této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž na citované stupně se vztahuje zvláštní 

záruka podle přílohy č. 5 této smlouvy. 

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného 

stupně PD podle odst. 2.1.3.1 (DSP), 2.1.3.3 (DPS) této smlouvy.  

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle odst. 2.1.3.2 (SP), 2.1.3.4 (HN), 2.1.3.5 (AD) této smlouvy počíná 

běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je definováno v příloze č. 1 této 

smlouvy.  

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění takové 

vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 

předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na 

náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od 

jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich 

zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace 

odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 

se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od objednatele a 

zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 

objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém 

případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za 

úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či třetími osobami (tím není dotčeno ujednání 

o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických norem a právních předpisů (pokud 

v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí. 

8.11   Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 

příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na 

realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této smlouvy.  

ČLÁNEK 9. 

POJIŠTĚNÍ 
 

9.1   Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a  odpovědnosti za škody vzniklé 

v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 12.034.000 Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel 

a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. 

9.2  Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této 



                                                                                                                
"Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno" 

 

Obchodní podmínky                                                                                       strana 13 

smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv 

během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny bez 

zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

 

ČLÁNEK 10. 

AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu. 

10.2   AUTORSTVÍ STUDIE  

10.2.1. STUDIE je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Autorem studie je Ing. arch. Richard Bártík (dále 

jen AUTOR). Autorská práva k AUTOROVI STUDIE má smluvně vyřešené objednatel. Objednatel je tedy 

oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno. Zhotovitel je povinen ve vztahu 

k autorovi respektovat autorská práva a autorské dílo neměnit s výjimkou takových úprav či změn, které 

budou autorem odsouhlaseny a schváleny. Zhotovitel má povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré 

změny, které v rámci zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy provede oproti STUDII a 

vyžádat si od AUTORA písemné schválení takových změn.  

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI STUDIE, vyplývající z Autorského zákona. 

10.3   POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla vytvořeného 

podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této smlouvy jako autorské 

dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli díla oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle 

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy a 

zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 

tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi 

známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. 

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 

zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti 

zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s Autorským 

zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem na základě této 

smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy. 

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 

poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy třetí 

osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 

stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. 
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10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je již 

zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové 

ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, 

patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 

autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. 

V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou 

v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla 

 

ČLÁNEK 11. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 
 

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá forma 

ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 

kdy: 

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

11.2.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla 

11.2.5 nedodrží-li zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 

ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ. 

11.4 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených 

do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 

objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena zhotoviteli, není 

zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 

dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část díla. 

11.6 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 

Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě o 

ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 

vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

117.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou smluvní strany 

povinny: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud objednatel neurčí jinak. 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 

získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel 

není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 

11.7.2 Na zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
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odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl. 6 

této smlouvy. 

 

ČLÁNEK 12. 

PRÁVNÍ ŘÁD 
 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném znění, 

zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů 

(Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními předpisů 

stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových 

předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. 

12.3 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem uzavírá při 

svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací 

dokumentaci. 

 

ČLÁNEK 13. 

SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 
 

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 

smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a 

místně příslušným soudem v České republice.  

 

ČLÁNEK 14. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí 

OZ. 

14.2.  Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna 

případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.  

14.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

Příloha č. 2 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ  

Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY  

Příloha č. 4 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ  

Příloha č. 5 ROZSAH A OBSAH SLOUČENÉ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A 

STAVEBNÍHO POVOLENÍ  

Příloha č. 6 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  

Příloha č. 7 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU  

14.4  Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

14.5  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 
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14.6  V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání. 

14.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, byla jakkoliv práva a povinnosti 

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně či 

v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak. 

14.8   V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo 

částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude 

tolerováno. 

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší 

moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, 

občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty 

vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění 

závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně 

druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této 

smlouvě. 

14.9  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.  

14.10  Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 

místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu se zákonem č 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást 

této smlouvy akceptovat a plnit. 

14.11  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý smluvními 

stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

14.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 

projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

V Brně dne ……………………..                      V Brně dne 28.3.2018 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________    _______________________________________________ 

                      za objednatele                                                 za zhotovitele 

Mgr. Petr Hladík, předseda představenstva                 Ing. František Houdek, předseda představenstva 

 Teplárny Brno, a.s.               INTAR a.s. 

 

 

 

_______________________________________________    

                      za objednatele     

Ing. Petr Fajmon, MBA, místopředseda představenstva 

                     a generální ředitel 

                    Teplárny Brno, a.s. 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
A.  ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ PŘÍSLUŠNÉHO POVOLENÍ STAVBY (DSP) podle 

odst. 2.1.3.1 této smlouvy 
 

Zhotovitel projedná na příslušném stavebním úřadě podmínky pro vydání stavebního povolení vzhledem k povaze 

jednotlivých objektů 1), 2), 3), 4) podle odst. 2.1.1 této smlouvy a podle toho zpracuje dokumentaci DSP. Podle 

předběžných konzultací zadavatele se stavebním úřadem lze předpokládat, že  

 pro objekt 1) a 2) bude nutné zpracovat dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a zajistit vydání stavebního 

povolení, 

 pro objekt 3) pro část demolice objektů bude nutné zpracovat dokumentaci bouracích prací a zajistit vydání 

demoličního výměru;  

 pro objekt 3) pro ostatní části bude nutné zpracovat dokumentaci ve stupni pro územní souhlas a zajistit vydání 

územního souhlasu a následně zpracovat dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a zajistit vydání 

stavebního povolení, 

 pro objekt 4) bude nutné zpracovat sloučenou dokumentaci pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení 

a zajistit vydání územního souhlasu a stavebního povolení. 

Zhotovitel projedná sám s příslušným stavebním úřadem, jakou dokumentaci bude muset předložit k vydání 

příslušných povolení a zda bude vedeno jedno nebo více řízení pro vydání příslušných povolení. 

 

Dílčí etapa plnění A je ze strany zhotovitele splněna předáním příslušné dokumentace DSP. 

 

A.1. Pro zpracování dokumentace pro vydání povolení k odstranění stavby (demoličního výměru) platí: 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony:  

 vypracuje dokumentace bouracích prací objektu, který se nachází v prostoru budoucího staveniště stavby a je 

určen k odstranění, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb (příloha č. 8 k vyhlášce)   

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o povolení odstranění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona),  

 v rámci PP zpracuje podrobný popis prací a dodávek, které jednoznačně vymezují použité položky tak, aby PP 

mohl sloužit pro výběr zhotovitele demolice 

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP 

 vypracuje rozpočet nákladů demolice oceněním výkazu výměr v aktuálním ceníku RTS 

 zpracuje plán BOZP v rozsahu dle sazebníku UNIKA a dalších souvisejících právních předpisů 

 

A.2. Pro zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas) platí: 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony:  

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o územní rozhodnutí, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

(příloha č. 1 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy při respektování 

STUDIE. 

 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného územního rozhodnutí / územního souhlasu 

 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných dokladů a 

vyjádření. 

 jménem objednatele požádá o vydání územního rozhodnutí 

 předání 1 paré DUR potvrzeného stavebním úřadem v územním řízení objednateli a pravomocné územní 

rozhodnutí. Toto předávané paré DUR bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem 

zpracovatele. 

 

A.3. Pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení platí: 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 
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povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavebního zákona), vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb (příloha č. 5 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 této 

smlouvy při respektování výsledků, dosažených v územním rozhodnutí / územním souhlasu 

 vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle STUDIE 

 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení 

 doplní a přizpůsobí dokumentaci podle získaných dokladů a vyjádření 

 předání 1 paré dokumentace potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení objednateli. Toto předávané paré 

bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 

 

A.4. Pro zpracování sloučené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení platí: 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony:  

 vypracuje dokumentaci, která bude vyhovovat jak dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, tak pro 

vydání stavebního povolení (dále jen „SP“), a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 

62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb.), vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb. a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 

této smlouvy. 

 projedná obsah a rozsah projektové dokumentace se stavebním úřadem tak, aby bylo zajištěno, že bude 

vyhovovat pro účely vydání SP 

 vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle STUDIE 

 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání obou povolení 

 doplní a přizpůsobí dokumentaci podle získaných dokladů a vyjádření 

 předání 1 paré dokumentace potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení objednateli. Toto předávané 

paré bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 

 

 

B.  OBSTARÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH POVOLENÍ STAVBY (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy  
 Zhotovitel v návaznosti na etapu A obstará příslušná povolení stavby, tj. územní souhlas a stavební povolení. 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony: 

 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného SP 

 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o vydání SP podle získaných dokladů a vyjádření 

 vypracuje a podá jménem objednatele žádost o SP 

 zajistí pravomocné územní rozhodnutí s vyznačením nabytím právní moci 

Dílčí etapa plnění B je ze strany zhotovitele splněna předložením pravomocného SP. 

 

 

C. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 

 

Objednatel předpokládá, že po získání příslušných povolení stavby podle etapy B bude DPS připraven pro všechny 

objekty podle odst. 2.1.1 této smlouvy, tak, aby na základě DPS mohlo dojít k výběru zhotovitele stavby. 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony:  

 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 6  této 

smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve společném územním a stavebním řízení a vydaném ÚR a SP 

 upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 Sb. a 

vzhledem k podrobnostem uvedeným v příloze č. 6 této smlouvy 

 zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a 

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky  

 vypracuje podrobný soupis prací a výkaz výměr  
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 zhotovitel ručí za správnost a úplnost soupisu prací a výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti 

projektové dokumentace 

 vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP 

 pro výběr zhotovitele stavby zhotovitel připraví:  

a) 1 kompletní paré DPS v tištěné podobě 

b) 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči 

c) 1x kompletní soupis prací a výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči 

se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů 

s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu 

budovaného díla), u nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o realizaci stavby 

požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení  

e) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou 

uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1 

sloupec) – údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska 

splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému zhotoviteli budou 

sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy 

 zpracuje plán BOZP v rozsahu dle sazebníku UNIKA  

Dílčí etapa plnění C je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném. 

 

D. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle 

odst. 2.1.3.4 této smlouvy 

 

a)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy účastníků 

zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za následujících podmínek:  

 dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se 

k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě 

 zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 

kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě 

zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, 

že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí 

objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného zadávacího řízení, pokud by 

nečinností zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků 

zadávacího řízení odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat 

písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení  

 

b)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek 

účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 

Sb., v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených 

nabídek bude zaměřeno na: 

 kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí 

zadávací dokumentace 

 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu 

ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé 

z položek nejsou oceněny nulovými cenami  

 objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek 

výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede 

objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího 

řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci 

 vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 

nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 

parametrů stanovených v DPS 

 posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení 

 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 

které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo 

které nejsou v nabídce oceněny 

 svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 
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stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše 

sjednané 

Dílčí etapa plnění D je ze strany zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek. 

 

 

E. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 

 

 Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 

objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 7 této smlouvy, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním 

souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této 

souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 

zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS 

 pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na 

stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv 

zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s 

DPS. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele 

stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti 

se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a 

dozor prováděný technickým dozorem investora (TDI), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby 

a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony 

těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě 

 zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 

jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 

budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 

písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; zhotovitelova vysvětlení 

a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel 

nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 

z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

 ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; 

právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 

stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 

instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným 

způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, 

odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 

přijetí souboru, jehož je prvek součástí 

 připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve 

spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a 

budou přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 

zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo 

rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu 

 bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 

k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 

příslušnou dokumentaci (zejména plán BOZP, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění 

 objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění E je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 

převzetí dokončené stavby. 
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Příloha č. 2    

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (PP) 

 
PP se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb (příloha č. 8 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 
Dokumentace obsahuje části: 

 

A Průvodní zpráva 

B  Souhrnná technická zpráva 

C  Situační výkresy 

D Dokumentace 

E  Dokladová část 

 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu 

stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně technickému provedení. 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

A.1.2  Údaje o vlastníkovi 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

A.3  Údaje o území 

a)   údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, záplavové území apod.), 

c)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

d)   seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí). 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  druh a účel užívání odstraňované stavby, 

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení prohlášení věci za 

kulturní památku apod.), 

c)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

d)   stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby 

obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková 

plocha zanikajících bytů), 

e)   základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, 

předpokládaný způsob odstranění stavby. 

 

A.5  Členění odstraňované stavby 
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B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku, 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu, 

f) požadavky na kácení dřevin, 

g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

c) způsob odpojení. 

 

B.4  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby, 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření. 

 

B.5  Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště, 

f) maximální zábory, 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s 

nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

i)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podle jiných právních předpisů6), 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

 

C  Situační výkresy 

 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění 

stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2  Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů, 

c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí. 

 

D  Dokumentace 

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím 

členění v přiměřeném rozsahu. 

a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických 

zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), 

b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy 

postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě), 
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c) Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách 

bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). 

 

E  Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 

správními orgány nebo příslušnými osobami. 

 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1   Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
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Příloha č. 3 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODUTÍ 

O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR) 
 

DUR se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb (příloha č. 1 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Dokumentace obsahuje části: 

 

A       Průvodní zpráva 

B            Souhrnná technická zpráva 

C          Situační výkresy 

D      Výkresová dokumentace 

E       Dokladová část 

F       Propočet 

 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu 

stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám v území. 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 a)    název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

 c)    předmět dokumentace. 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 a)    jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)   jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)   obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

 a)  rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

 b)  dosavadní využití a zastavěnost území, 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.),  

d)  údaje o odtokových poměrech, 

e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
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b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k) orientační náklady stavby. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 a)  charakteristika stavebního pozemku, 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.), 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné / trvalé), 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní technický popis staveb 

B.2.7  Technická a technologická zařízení 

 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků 

pro provedení stavby, 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 

zásahu jednotek požární ochrany. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Kritéria tepelně technického hodnocení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení 

vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
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 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4  Dopravní řešení 

 a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

d)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 

C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 a)  měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

 b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

 b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

 c) hranice pozemků, 

 d)  hranice řešeného území, 

 e)  základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 

i) plochy vegetace. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní 

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
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l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4 Katastrální situační výkres 

 a)  měřítko podle použité katastrální mapy, 

 b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 

 c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.5 Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 

technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření. 

 

D Výkresová dokumentace 

 

D.1 Charakteristické půdorysy 

 

D.2 Charakteristické řezy 

(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované 

stavby a staveb stávajících) 

 

D.3 Základní pohledy 

(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny) 

 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 

právních předpisů. 

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená 

například na situačním výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s 

požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, 

popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby 

 

E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

 

E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 

  

F  PROPOČET 

  

Vypracování propočtu celkových investičních nákladů podle ceníku RTS. Propočtem prokáže architekt dodržení limitních 

investičních nákladů stanovených v této smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgu3a


                                                                                                                
"Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno" 

 

Obchodní podmínky                                                                                       strana 28 

Příloha č. 4 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO 

POVOLENÍ (DSP) 
 

DSP se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb (příloha č. 5 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Projektová dokumentace obsahuje části: 

 

A  Průvodní zpráva 

B  Souhrnná technická zpráva 

C  Situační výkresy 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E  Dokladová část 

G Rozpočet 

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 

a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 

stavby. 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

c)  předmět projektové dokumentace. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3  Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území, 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.), 

c)  údaje o odtokových poměrech, 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 

opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 
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i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů, 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek 

a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k)  orientační náklady stavby. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  

B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a)  charakteristika stavebního pozemku, 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.), 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné/trvalé), 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst, 

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 
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i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) energetická náročnost stavby, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální   prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b)  odvodnění staveniště, 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
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C  Situační výkresy 

 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2  Celkový situační výkres stavby 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 

f)  navržené stavby, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální 

výška staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 

i)  plochy vegetace. 

 

C.3  Koordinační situace 

a)  měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní 

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální 

výška staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy staveb, 

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m)  maximální zábory (dočasné zábory/trvalé), 

n)  vyznačení geotechnických sond, 

o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4  Katastrální situační výkres 

a)  měřítko podle použité katastrální mapy, 

b)  zákres navrhované stavby, 

c)  vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.5  Speciální situační výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 

technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: 

a)  situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

b)  situace vegetace. 

 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 

objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 

stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, 

osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 
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b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými 

kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s 

popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících 

návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s 

výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou 

materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 

systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, 

klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 

nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích 

prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých 

podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na 

rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar 

monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav 

kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; 

stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci 

působí dynamické namáhání). 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich 

budoucího využití). 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů 

do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na 

zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v 

podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu 

únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních 

vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho 

zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně 

vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob 

zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných 

míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární 

ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení 

požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 

umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění 

výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s 

označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické 

podmínky požární ochrany). 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 

normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 

provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

  

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.: 

 

-  zdravotně technické instalace, 

-  vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

-  měření a regulace, 

-  silnoproudá elektrotechnika, 

-  elektronické komunikace a další. 

 

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické 

složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné 

uspořádat podle postupu realizace stavby. 
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Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební 

program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního 

vzduchu - zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého 

vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní 

podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis 

navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných 

hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti 

hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci 

díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata 

rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v 

jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební 

úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících 

požadavků). 

 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory 

nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

 

-   přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, 

plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 

-   přeložky vedení technické infrastruktury, 

-  zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

-  vyhrazená technická zařízení, 

-  vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 

 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben 

charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; 

popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 

technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 

materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 

údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata 

rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, 

případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 

technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní 

technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění 

hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a 

souvisejících požadavků). 

 

E  Dokladová část 

 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 

právních předpisů. 

 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
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E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k   možnosti a způsobu napojení, vyznačená například 

na situačním výkrese 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby,  provádění prací a činností v dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 

 

G. ROZPOČET 

 

Zpracování položkového výkazu výměr a jeho ocenění podle ceníku RTS. Rozpočet bude obsahovat celkovou rekapitulaci po 

jednotlivých objektech a dílčí části po oddílech. Rozpočtem prokáže architekt splnění limitních investičních nákladů podle této 

smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                
"Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno" 

 

Obchodní podmínky                                                                                       strana 35 

Příloha č. 5 

ROZSAH A OBSAH SLOUČENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO 

POVOLENÍ (DURSP) 
 

 
DURSP se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., která upravuje obsah a rozsah společné 

dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a obsahuje zejména tyto části: 

 
A  Průvodní zpráva 

B  Souhrnná technická zpráva 

C  Situační výkresy 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E  Dokladová část 

 

Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a 

významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 

stavby. 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)   název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

c)   předmět dokumentace. 

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3   Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název, IČ, bylo-li  přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, záplavové území apod.), 

d) údaje o odtokových poměrech, 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
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b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k) orientační náklady stavby. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 

historický průzkum apod.), 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa 

(dočasné / trvalé), 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu), 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení 

vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

 

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b)  odvodnění staveniště, 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l)   zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

C  Situační výkresy 

 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
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c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2  Celkový situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 

i) plochy vegetace. 

 

C.3  Koordinační situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 

stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)   hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)   hranice řešeného území, 

e)   stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i)   řešení vegetace, 

j)   okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m)  maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n)   vyznačení geotechnických sond, 

o)   geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní 

plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4  Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.5  Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 

technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: 

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

b) situace vegetace. 

 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 

objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 

stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, 

osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými 

kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s 

popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně 



                                                                                                                
"Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno" 

 

Obchodní podmínky                                                                                       strana 39 

řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované 

stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového 

řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající 

zástavby nebo krajiny). 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty 

užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 

postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro 

provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu 

zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 

výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 

b)  Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar 

monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav 

kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; 

stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na 

konstrukci působí dynamické namáhání). 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich 

budoucího využití). 

 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů 

do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na 

zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v 

podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu 

únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popřípadě 

bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného 

prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení 

požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro 

požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění 

vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě 

dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě 

technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků 

pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000, půdorysy jednotlivých podlaží s 

označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje 

technické podmínky požární ochrany). 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 

normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 

provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace, 

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

- měření a regulace, 

- silnoproudá elektrotechnika, 

- elektronické komunikace a další. 

 

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické 

složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné 

uspořádat podle postupu realizace stavby. 
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Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební 

program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního 

vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého 

vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní 

podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis 

navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných 

hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti 

hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci 

díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata 

rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v 

jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební 

úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících 

požadavků). 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní 

soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

 

-  přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, 

plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 

-  přeložky vedení technické infrastruktury, 

-  zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

-  vyhrazená technická zařízení, 

-  vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 

 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben 

charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a)  Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých 

podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, 

základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového 

hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv 

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně 

požadavků a míst napojení). 

b)  Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 

základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů 

v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení 

speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 

stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 

procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, 

zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů 

a souvisejících požadavků). 

 

E  Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 

právních předpisů. 

 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
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E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená 

například na situačním výkrese 

 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
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Příloha č. 6 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(DPS) 
 

DPS se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb (příloha č. 6 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 
 

Projektová dokumentace DSP obsahuje části: 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

E  DOKLADOVÁ ČÁST 

F SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR 

ZHOTOVITELE STAVBY  

 

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben 

druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době 

trvání stavby. 

 

Společné zásady: 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské 

objekty a pro technologická zařízení. 

 Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 

technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

 Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. 

 Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které 

klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

 Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 

technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. 

Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy). 

 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, 

adresa sídla, 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
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výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

a)  základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření), 

b)  základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

c)  další podklady. 

A.3  Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území, 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

c)  údaje o odtokových poměrech, 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů, 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k)  orientační náklady stavby. 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, 

u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 

vyplývaly: 

a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

b)  požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

c)  podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

d)  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z 

druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

e)  ochrana životního prostředí při výstavbě. 

 

C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

a)  měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  vyznačení hranic dotčeného území. 
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C.2  Celkový situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 

f)  navržené stavby, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 

i)  plochy vegetace. 

C.3  Koordinační situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je 

kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy staveb, 

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 

apod., 

m)  maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n)  vyznačení geotechnických sond, 

o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po 

objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a)  Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 

výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové 

provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o 

požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis 

netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 

b)  Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 

obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech 

konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou 

výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 

konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 

charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami 

vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
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materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy 

střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami 

základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením 

barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). 

c)  Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků). 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní 

průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 

dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti 

navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - 

popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na 

nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 

bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 

únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 

apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 

příslušné předpisy a normy). 

b)  Podrobný statický výpočet 

 Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno 

sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní 

model. 

 Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu 

vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem 

pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro 

provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a 

prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 

konstrukcí). 

 Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 

(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a 

rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího 

stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, 

výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 

technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a 

součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení 

všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových 

konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 

odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 

c)  Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 

100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou 

přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 

konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných 

plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce 

nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 

detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, 

podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, 

kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující 

půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s 

označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího 

kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 

uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
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dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 

polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres 

uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad 

pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby). 

 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u 

staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn 

v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro 

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 

dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 

technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 

kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 

-  zdravotně technické instalace, 

-  plynová odběrná zařízení, 

-  vzduchotechnika, 

-  vytápění, 

-  chlazení, 

-  měření a regulace, 

-  silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 

-  elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden 

jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 

stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 

nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné 

uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení 

profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 

a)  Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 

požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových 

poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů 

vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a 

uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací 

předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; 

zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 

před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 

ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické 

výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam 

požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 

norem včetně data vydání). 

b)  Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy 

nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých 

strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v 

jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, 

pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; 

výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a 

instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma 

napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 

komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových 

parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, 

potrubí, nátěry, izolace). 
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D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 

provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 

 nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 

stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 

komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 

komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 

 podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 

bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

 vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související 

technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky, 

 rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, 

 vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, 

 stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 

 vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 

 zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

 zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

 zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 

 nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 

 vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů 

řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 

 zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

 vyhrazená technická zařízení, 

 vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních. 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a)  Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 

použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a 

množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, 

popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 

vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, 

vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných 

pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 

b)  Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata 

rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění 

přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních 

prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 

stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 

procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve 

vhodném měřítku). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 

požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

 

E  DOKLADOVÁ ČÁST 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 

právních předpisů. 

E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  (Nařízení vlády 

č.430/2006Sb., § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. a § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb.) v případě, že pro stavbu jsou 

nutné. 

E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem (zákon č.61/1998 Sb. a vyhláška č.298/2005 Sb.) v případě, že pro 

stavbu je nutný. 
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F SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR 

ZHOTOVITELE STAVBY  

DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále v textu rovněž jen „zákon“)  

 

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO 

VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona: 

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené 

podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, hodnocení nabídek, podmínky pro 

uzavření smlouvy. 

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty 

obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení 

zadávacího řízení. 

Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 zákona a ve vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové 

dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst. 5 zákona nesmí 

zvýhodnit či znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

 

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu 

MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této 

smlouvy na vhodném datovém nosiči se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu 

prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně 

vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem 

zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 

Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí 

poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo 

o jeho částech třetím osobám. 

 

B.1.  SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 

veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 

požadavků zadavatele. 

Položky soupisu prací 

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo 

služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní 

práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 

požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto 

obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž 

je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu 

nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného 

materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje 

veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo 

inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu 

cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 

Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 

soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v 
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rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn 

do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na 

druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je 

přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění 

použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, 

dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu a provozního souboru. 

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace 

stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek 

nebo služeb. 

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny 

obsahují rekapitulaci všech soupisů. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách 

soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se 

zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu 

položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané 

práce nebo činnosti. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako 

samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom 

společném soupisu prací. 

Obsah položky soupisu prací 

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému 

objektu a provoznímu souboru a obsahuje: 

 pořadové číslo položky; 

 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s 

označením cenové soustavy, pokud je použita; 

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo 

služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a 

cenové podmínky; 

 měrnou jednotku; 

 množství v měrné jednotce; 

 výkaz výměr k uvedenému množství. 

Poznámka: 

Je účelné, aby uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpočtu 

zpracovaném oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, přesné označení a 

výrobce) výrobku či materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka 

splňuje technické parametry stanovené v DPS. Za tím účelem zhotovitel DPS podle této smlouvy 

provede následující úpravy soupisu prací: 

 v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení 

konkrétního názvu (obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, který 

je uchazečem o veřejnou zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn 

 u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč o 

veřejnou zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit: 

 do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné označení) 

nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu 

 do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či 

materiálu 

 

B.2.  VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení 

množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 

celkového množství položek soupisu prací. 

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 

textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, 

může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá 

tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě detailního výkazu výměr budou 

dodavatelé v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a 

technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem 
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objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat 

požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění 

specifikovaný v DPS. 

Detailní výkaz výměr pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě 

dokumentace pro provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje 

popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, 

způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, 

takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle 

ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a 

podružných parametrech a funkcích správně zhotovit. 

K sestavení detailního výkazu výměr se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují 

jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se 

dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je 

materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. Detailní výkaz výměr 

nesmí obsahovat soubory bez položkového členění a nesmí obsahovat označení konkrétních 

komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). 

 

 

C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS: 

1) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím 

podmínkám pro veřejnou zakázku na stavební práce. 

2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle 

této přílohy smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke 

zhotovení stavby. 

3) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy. 

4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr 

a ostatními částmi DPS. 

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, 

která objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky 

podle zákona plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadání veřejné 

zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona vlivem nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení 

§ 268 odst. 2 zákona až do výše 10 % ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude 

uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu uhradit, a 

to ve výši, která bude určena objednateli orgánem dohledu. 
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Příloha č. 7 

ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 
 

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA 2012 

 
V rámci výkonu autorského dohledu projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti:  

 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, 

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely 

zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu, 

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem, 

- účast na vybraných kontrolních dnech, 

- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných 

pro plynulost výstavby, 

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení 

prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno, 

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění), 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

 

 

 
 


