Ptikazni smlouva
o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany:

mésto Domazlice, se sidlem Domazlice, nam. Miru 1, PSC: 344 20, IC: 00253316,
zastoupené Ing. Miroslavem Machem, starostou
Jjakozto prikazce na strané jedné (ddle jen ,, prikazce )

a

BEZPO Plzeii s. r. o., se sidlem Plzen, Hfimalého 805/3, PSC 301 00, I1C:26351951,
zastoupené Pavlem Husnikem, jednatelem spolecnosti
Jjakozto prikaznik na strané druhé (dale jen ,, pFikaznik “)

tuto
prikazni smlouvu
o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

L.
Uvodni ustanoveni

1. Ptikazce je investorem stavby ,,Plavecky bazén DomazZlice — stavebni tprava,
pristavba a nastavba‘“ na pozemcich p. €. st. 2948, p. €. 2624/1 a p. ¢. 2586/30 v k. 0.
Domazlice popsané v projektové dokumentaci zpracované spole¢nosti SUMAVAPLAN
spol.s.r.o., IC: 49787454. Provedeni uvedené stavby (dale téZ pouze ,stavba“) bylo
povoleno rozhodnutim M¢stského ufadu Domazlice, odboru vystavby a uzemniho
planovani vydanym dne 15.1.2009 pod &.j. OVUP-8999/2009-2067/2010/Ze.

2. Ptikazce ma zajem o zajisténi vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,,BOZP).

3. Piikaznik prohlasuje, Ze je podle platnych pravnich ptedpisi oprdvnén ke vSem
¢innostem, k nimz se touto smlouvou zavazuje a Ze je tyto ¢innosti schopen a pfipraven
provést s odbornou péci.

IL.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek piikaznika obstarat pro ptikazce zélezitost, kterou je
vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, a
zavazek ptikazce zaplatit piikaznikovi za fadny vykon jeho ¢innosti déle v této smlouvé
sjednanou odménu.

2. Ptikaznik se zavazuje, ze ¢innost podle této smlouvy bude vykonavat s odbornou péci.

3. Mistem plnéni je mésto Domazlice — areal plaveckého bazénu na adrese DomaZlice,
Palackého 230 (pozemky p. €. st. 2948, p. €. 2624/1 a p. €. 2624/1 v k. 1. Domazlice).

II1.
Specifikace ¢innosti prikaznika
Ptikaznik se zavazuje provést v ramci svého zavazku ¢innosti koordinatora BOZP ptedepsané
pravnimi piepisy, zejména zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni (déle jen ,,Zakon*), a natizenim vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci



na staveniStich, v platném znéni (déle jen ,,Narizeni vlady“), tedy zejména nize uvedené
¢innosti:

1.

Pii pfipravé stavby vykonavat cinnosti stanovené zejména

ustanovenim § 18 Zakona, a ustanovenim § 7 Nafizeni vlady, tedy zejména:

v dostateéném cCasovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby predat
objednateli dila — stavby piehled pravnich pifedpisit vztahujicich se ke stavbé,
informace o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na
prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobou zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi a dal$i podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit
zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
bez zbytecného odkladu ptedat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popiipad¢ jiné osob¢ veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,
zucastnit se pfedani a pievzeti staveniste,
davat podnéty a doporucovat technicka feSeni nebo organizacni opatieni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostfedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se uskutectiuji soucasné nebo v navaznosti; dbat, aby doporucené feSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP
a aby bylo ekonomicky pfiméfené s ptihlédnutim k Gcelu stanovenému objednatelem
stavby,
poskytovat odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky Casu potiebnému pro provedeni
planovanych praci nebo Cinnosti se zietelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v pritb¢hu realizace
stavby,
zpracovat plan BOZP na stavenisti (dale téz jen ,,plan BOZP*),
zabezpecCovat, aby plan BOZP obsahoval pfiméfené povaze a rozsahu stavby a
mistnim a provoznim podminkdm stavenisté udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu
BOZP znami,
zajistovat zpracovani pozadavki na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci pri
udrzovacich pracich,
pripravit a prisluSnému ufadu podat ozndmeni o zahajeni praci podle § 15 Zakona.

Pii realizaci stavby vykondvat cinnosti stanovené zejména

ustanovenim § 18 Zakona, a ustanovenim § 8 Nafizeni vlady tedy zejména:

bez zbytecného odkladu informovat vsechny dotéené zhotovitele stavby o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti béhem postupu
praci,

bez zbytecného odkladu upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkll na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjiSténé na pracovisti prevzatém
zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je opravnén navrhovat
pfimétena opatient,

bez zbytecného odkladu oznamit objednateli stavby piipady nedostatkii v oblasti
BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlen¢ piijata pfiméfend opatieni ke
zjednani napravy,

koordinovat spolupraci zhotovitelli stavby nebo osob jimi povéfenych pfi piijimani
opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci se zfetelem na povahu



stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti
souCasn¢ popiipadé¢ v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat pracovnim Uraziim a piedchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele stavby doporucovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich
nebo technologickych postupii a pldnovani bezpecného provadéni praci, které se s
ohledem na vécné a Casové vazby pii realizaci stavby uskute¢ni souc¢asné nebo na sebe
budou bezprostfedné navazovat,

spolupracovat pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti,

sledovat provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci, upozornovat na
zjisténé nedostatky a pozadovat bez zbytecného odkladu zjednani napravy,

kontrolovat zabezpecCeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam (bez védomi zhotovitele nebo
objednatele stavby),

spolupracovat se zastupci zaméstnancii pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a s prisluSnymi odborovymi organizacemi, popiipadé¢ s fyzickou osobou
provadeéjici technicky dozor stavebnika (podle stavebniho zédkona),

zucastiiovat se kontrolnich prohlidek stavby, k nimz byl pfizvan stavebnim ufadem
podle stavebniho zakona,

navrhovat objednateli stavby, zhotoviteli stavby a jeho poddodavatelim terminy
kontrolnich dnti k dodrzovéani planu BOZP za ucasti zhotovitelti stavby nebo osob jimi
povétenych a organizovat jejich konani,

sledovat, zda zhotovitel stavby a jeho poddodavatelé dodrzuji plan BOZP a
projednavat s nimi piijeti opatfeni a terminy k naprave zjisténych nedostatkii,

provadét zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na néz prokazateln¢ upozornil zhotovitele stavby, a dale zapisovat udaje o
tom, zda a jakym zptisobem byly tyto nedostatky odstranény,

3. Pfi realizaci stavby vykonavat dalsi nize uvedené ¢innosti:

vést béhem realizace stavby az do jejiho dokonceni plan BOZP a prokazatelné jej
projednat s kazdym zhotovitelem stavby pfed zahdjenim jeho ¢innosti na stavenisti a
zajistit, aby dohodnuty den, k némuz vznika dotéenému zhotoviteli stavby povinnost
dodrzovat plan BOZP, byl v planu BOZP vyznacen,
ucastnit se kontrolnich dnti stavby,
provadét zménu planu BOZP s ohledem na postup praci provedenych zhotoviteli
stavby a jinymi osobami na stavenisti a s ohledem na vysledky kontrolnich dnt tak,
aby byl zohlednén aktualni stav na staveniSti a v pfipad¢ podstatnych zmén pfi
realizaci stavby byly dodrzeny pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenisti,

zajiStovat, aby plan BOZP byl na staveniSti pfistupny vSem dotéenym osobam
kdykoli v prubéhu pracovni doby po celou dobu realizace stavby, a to ode dne
zahdjeni praci na stavenisti do jejich skonceni,
doporucovat pravidla a zasady koordinace praci dvou a vice zhotoviteli stavby a
jinych osob se zfetelem na vSeobecné zasady prevence rizik na pracovisti, zejména pii
provadéni praci a vybranych pracovnich operaci nebo technologickych postupt
podle vSeobecnych zasad prevence rizik a pifi zdvaznych zménach béhem realizace
dila tak, aby plan BOZP praci a jejich pribéh odpovidaly skutecnému stavu,
zajiStovat vzajemnou informovanost zhotovitelll stavby o ukolech v oblastech BOZP a
prevence rizik a pokud je to nutné, zapojit i jiné osoby do tohoto procesu,



spolupracovat pfi stanoveni ¢asu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych
praci nebo jednotlivych etap realizace dila a v pfipadé dohody smluvnich stran
koordinovat zéasadni opatfeni k zajiSténi vzajemné spoluprace zhotoviteli stavby
a jinych osob s cilem zajistit dodrzovani zasad bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
sledovat zplisoby a postupy provadeéni stavby jednotlivych zhotovitelii stavby,
pracovni ¢innost zaméstnancii a fyzickych osob, kontrolovat bezpe¢nost instalaci a
provoz technického vybaveni na stavbé, ovétovat vhodnost ukladani a pouziti vyrobk
a stavebnich hmot, dbat na vhodny sled technologickych etap praci (napiiklad
provadéni vykopt inZzenyrskych siti ptfed zahajenim hrubé stavby, prubézné zfizovani
a pouzivani trvale zabudovanych schodist, vystupii, podlah, nenahrazovani ploSin,
leSeni a jinych bezpec¢nych konstrukci pro prace ve vyskach pouzivanim zebtiki),
dbat na zfizovani technickych konstrukci k zajisténi proti padu zejména na mistech
s Castym a opakovanym pfistupem pracovniki a v ptipadech déletrvajicich praci,
ovéfovat zda zhotovitelé stavby pifi vykondvani nebezpecnych praci, praci
v nebezpecnych a ohrozenych prostorach zajistuji trvaly a ptimy dozor a pozadavky
urcené v planu BOZP,
informovat zhotovitele stavby a jiné osoby o skute¢nostech tykajicich se nedostatkd v
bezpecnosti a ochrané¢ zdravi pii praci na staveniSti a upozornit neprodlen¢ a
prokazatelné zhotovitele stavby na ¢innosti ohrozujici bezpecnost nebo zdravi osob
zdrzujicich se s védomim zhotovitele na stavenisti, popiipadé na nevhodné technicka
feSeni nebo organizacni opatieni,
kontrolovat postup praci, zda jsou provadény bezpetnym zplsobem a v souladu
s planem BOZP,
kontrolovat dodrzovani ptedpist k zajisténi BOZP vcetné pravidel Cistoty a potradku
na stavenisti, upozornovat na zjisténé nedostatky a vyzadovat zjednani napravy,
provadét do planu BOZP zaznamy o zjisténych zavadach, ohrozeni zdravi a Zivota na
stavbé nebo poruseni predpist k zajisténi BOZP, provadét nebo zajistovat provedeni
uprav planu BOZP a dokumentace, pokud dojde k zdvaznym zménam,
projednavat se zhotoviteli stavby zpravy o stavu a dalS$im postupu praci, pfijeti
potiebnych opatfeni a plnéni dohodnutych termind,
kontrolovat zabezpeceni ostrahy staveniSté a zafizeni stavenisté vcetné kontroly vstupu
a vjezdu s cilem zamezit vstup na stavbu nepovolanym osobam a upozoriiovat bez
zbyte¢ného odkladu ptislusného zhotovitele na piipadné zavady a pozadovat zjednani
napravy bez zbyte¢ného odkladu,
zucastnit se predani a prevzeti (dokoncené) stavby.

Kromé toho je ptrikaznik povinen v rdmci svého zavazku provést i vSechny dalsi ¢innosti,
jejichz provedeni je nutné nebo obvyklé vzhledem k povaze zavazku.

1.

IV.
Cas pInéni

Predpokladany termin zadani stavby zhotoviteli stavby je 13.7.2015 Piedpokladany termin
zahajeni praci na stavb¢ (dale jen ,,stavebni prace®) je 20.7.2015 Piedpokladany termin
ukonceni stavebnich praci a pfedani stavby objednateli stavby je 30.9.2017 Doba mezi
predpokladanym terminem zahajeni stavebnich praci a pfedpoklddanym terminem jejich
dokonceni a piedani stavby objednateli stavby je dale oznacovana jako ,,predpokladana
doba stavby*.

Podle dohody smluvnich stran bude ptikaznik vykonavat ¢innost podle této smlouvy ode
dne uzavieni této smlouvy az do doby skutecného dokonceni stavby a jejiho piedani
objednateli stavby, a to i v ptipadé, ze predpokladana doba stavby bude prekrocena.



Smluvni strany sjednaly, ze plan BOZP na stavenisti je ptikaznik povinen vypracovat a
piikazci predat nejpozdéji pred zahdjenim praci na staveniSti, predpokladany termin
20.7.2015.

V.

Odména prikaznika a platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly na celkové odméné ptikaznika ve vysi 147.700 K¢ bez dané

z ptidané hodnoty. Piikaznik je opravnén k této odméné uctovat dan z ptfidané hodnoty

v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy. Podrobna specifikace odmény v ¢lenéni na

odménu za Cinnosti provadéné pii piipravé stavby a za Cinnosti provadéné pii realizaci

stavby je obsazena v pfiloze ¢. 1 této smlouvy.

. Sjednand odmeéna byla stanovena vzdjemnou dohodou a zahrnuje i1 veSkeré naklady a

hotové vydaje prikaznika, jakoz i pfiméteny zisk piikaznika, ledaze by ohledné urcitych

hotovych vydajt bylo pisemné dohodnuto jinak.

. Odmeéna piikaznika je podle dohody smluvnich stran kone¢na, jeji zvySeni neni piipustné

ani v pripad¢, ze bude prekroCena piedpokladand doba stavby. Ptfikaznik neni opravnén

pozadovat zvySeni odmény, objevi-li se potieba provedeni dal§ich ¢innosti neuvedenych

v této smlouve, a neni opravnén zadat zménu odmény proto, ze si plnéni této smlouvy

vyzadalo jiné usili nebo jiné néklady nez bylo ptedpokladano. Smluvni strany vylucuji

pouziti ustanoveni § 1765 a § 1766 obcanského zakoniku.

. Odmeéna za ¢innost piikaznika bude piikazcem hrazena po ¢astech, jak je sjednano dale:

a) Odmeéna za Cinnosti provadéné piikaznikem pii ptipravé stavby (zejména dle ¢l. III.
odst. 1) bude piikazcem uhrazena na zdklad¢ danového dokladu vystaveného
piikaznikem do 15 dnli ode pfevzeti stavenisté¢ zhotovitelem stavby (v ptipadé
provadéni stavby vice zhotoviteli je rozhodny okamzik pfevzeti staveniSté prvnim ze
zhotovitelit).

b) Odmeéna za ¢innosti provadéné prikaznikem pfi realizaci stavby (zejména dle ¢l. IIL.
odst. 2 a 3) bude pfikazcem hrazena pribézné na zakladé danovych doklada (déle jen
Hfaktury®), které bude piikaznik vystavovat vzdy jednou mési¢né, a to pocinaje
kalendainim mésicem nasledujicim po pievzeti stavenisté (prvnim) zhotovitelem
stavby. Uvedenymi fakturami bude piikaznik uctovat vzdy pomérnou ¢ast odmény za
¢innosti provadéné pii realizaci stavby, kdyz pomérna cast bude urena jako podil
celkové odmény za Cinnosti provadéné pti realizaci stavby a poctu kalendainich
mésici doby provadéni stavby, tak jak bude sjedndana ve smlouvé o dilo mezi
generdlnim zhotovitelem stavby a pfikazcem. V piipadé, Zze dojde k prodlouzeni délky
realizace stavby a tato skuteCnost bude zohlednéna ve smluvnim vztahu mezi
pfikazcem a generdlnim zhotovitelem stavby, bude ¢astka fakturovana ptikaznikem
vzdy za pfisluSny kalendaini meésic zménéna tak, aby jeji mésicni vySe novée
odpovidala pomérné Casti celkové odmeény za ¢innosti provadéné pii realizaci a nove
sjednanému poc¢tu mésicti doby provadéni stavby.

Smluvni strany sjednavaji, ze danové doklady vystavované piikaznikem musi obsahovat

veskeré nalezitosti stanovené platnymi pravnimi predpisy. Pokud néktery danovy doklad

nebude vystaven v souladu stouto smlouvou (napt. bude vystaven predc¢asné nebo
nebude obsahovat nalezitosti podle platnych pravnich ptedpisii), nema vici piikazci
zadné ucinky (piikazce zejména neni povinen hradit ¢astku v ném uvedenou). Ptikazce
takovy vadny danovy doklad vrati ptikaznikovi, ktery zjednd napravu (zejm. vystavi novy

— opraveny danovy doklad).

Castka vyaétovand tim kterym dafiovym dokladem piikaznika je splatna do 30 dnti od

doruceni ptisluSného danového dokladu ptikazci.



7. Pro ptipad, ze piikazce bude poskytovat odménu ptikaznikovi prostiednictvim
bezhotovostni platby, sjednavaji smluvni strany, ze zdvazek piikazce k zaplaceni odmény
je splnén odepsanim piislusné ¢astky z uctu ptikazce.

VI.
Ostatni ujednani

1. Ptikaznik je povinen postupovat pii obstaravani zalezitosti piikazce s odbornou péci a
v souladu se zajmy ptikazce, které piikaznik zna nebo které s vynaloZzenim odborné péce
znat musi a ma. Tyto zajmy piikazce je piikaznik povinen chranit. Pfikaznik pouZzije pfi
plnéni svych povinnosti kazdého prosttedku, kterého vyzaduje povaha obstardvané
zalezitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s vuli piikazce. V ptipadé poruseni
povinnosti piikaznika popsané v predchozich vétach odpovida piikaznik za Skody, které
ptikazci vzniknou v disledku poruseni povinnosti piikaznika.

2. 0Od piikazcovych pokyni se piikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu
ptikazce a pokud nemtize v€as obdrzet jeho souhlas.

3. Ptikaznik je povinen obstarat zalezitost dle této smlouvy dle pokynu piikazce. Ptikaznik
je povinen pisemné oznamit piikazci vSechny okolnosti, které pfi zafizovani zalezitosti
zjistil a které mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. Piikaznik je povinen pisemné
upozornit piikazce na nevhodnost jeho pokyni ve vztahu k obstarani zalezitosti dle této
smlouvy. Neupozorni-li piikaznik na nevhodnost takového pokynu piikazce pisemné
pted jeho provedenim, odpovida ptikaznik za veSkeré skody, které v disledku provedeni
takového pokynu piikazci vzniknou.

4. Ptikaznik je opravnén a povinen Cinit jménem a na Ucet piikazce vesSkeré pravni ukony
nezbytné k dosazeni ucelu této smlouvy. Ptikazce je povinen k tomu piikaznika zmocnit
potiebnymi pisemnymi plnymi mocemi a piikaznik je povinen piikazce o potiebé takové
plné moci v€as vyrozumét. Piikaznik ru¢i za splnéni zdvazki tietich osob, se kterymi
uzaviel smlouvu jménem a na ucet piikazce nebo s nimiz byla smlouva piikazcem
uzaviena na zéklad¢ navrhu piikaznika. Tato smlouva bez dalSiho neptedstavuje
zmocnéni piikaznika k takovému jednéani za ptikazce, které predstavuje uzavirani smluv
¢1 dodatkt k témto smlouvam.

5. Prikaznik je povinen zajistit fddné plnéni smluv uzavienych mezi piikazcem a tieti
osobou (tfetimi osobami). Piikaznik je povinen zajistit dodrzovani veskerych smluvnich
ujednani z uzavienych smluv.

6. Ptikaznik je opravnén pro svou ¢innost souvisejici s plnénim této smlouvy, avSak po
ptedchozi dohodé¢ s ptikazcem, pouzit k obstarani zalezitosti i jinych subjektl. V ptipadé,
ze prikaznik pouzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své Cinnosti jiny subjekt a
uvedeny subjekt porusi zdvazek vznikly piikaznikovi z této smlouvy, odpovida prikaznik
ve stejném rozsahu, jako kdyby zavazek porusil sam.

7. Smluvni strany sjednévaji, ze ptikazce je opravnén kdykoli v dob¢ ucinnosti této smlouvy
jednostranné omezit rozsah obstarani zalezitosti ptikaznika. Omezeni rozsahu je piikazce
povinen ptikaznikovi oznamit pisemné alespon 3 (tfi) dny pfedem. Omezeni rozsahu
obstarani zalezitosti piikaznika muze byt docasné, tzn. ptikazce pouze urci dobu, po
kterou piikaznik nebude urcity rozsah obstardni zalezitosti vykonavat stim, ze po
uplynuti takové doby je piikaznik povinen tyto Cinnosti provést, nebo trvalé, tzn. piikazce
oznami ptikaznikovi, ze urCity rozsah obstarani zélezitosti dle této smlouvy nesmi
piikaznik obstaravat vibec. V pripad¢ trvalého omezeni rozsahu obstarani zalezitosti
ptikaznika sjednavaji smluvni strany, ze se o rozsah omezeni snizuje odména piikaznika
dle této smlouvy; na odménu za rozsah obstarani zalezitosti, kterou piikazce omezi,
nevznikd ptikaznikovi narok. V ozndmeni o omezeni rozsahu je piikazce povinen uvést,
zda jde o omezeni docasné ¢i trvalé.



10.

11.

12.

Ptikazce se zavazuje vCas informovat piikaznika o vSech skute¢nostech dilezitych pro
plnéni jeho zavazku a vcas ud€lovat piikaznikovi pokyny, je-li jich tieba. Prikazce dale
pteda piikaznikovi podklady, kterych je tieba pro fadné plnéni jeho povinnosti (zejména
vydana povoleni, stejnopis ¢i kopii projektové dokumentace apod.).

Piikazce se dale zavazuje informovat piikaznika neprodlen¢ o tom, Ze mezi nim a
zhotovitelem stavby byla uzaviena smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni stavby
nebo jeji Casti, a o terminech plnéni v ni stanovenych, a ptredat kopii takové smlouvy
piikaznikovi.

Piikaznik je povinen uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni svych povinnosti, kterého se dopusti tim, Ze se neztcastni

- kontrolniho dne stavby,

- predani a prevzeti staveniste,

- pfredani a prevzeti dokoncené stavby nebo

- jiného piedem pisemné ujednaného jednani.

Ptikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

- se zpracovanim nebo podanim oznameni o zahdjeni praci podle § 15 Zakona nebo

- se zpracovanim planu BOZP.

V ptipad¢ vSech ujednéani o smluvni pokuté v této smlouve plati, ze ptikazce mé pravo na
nahradu skody, ktera mu vznikla z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje, a to vedle smluvni pokuty a v plné vysi (bez jakéhokoliv omezeni).

VIIL.

Zanik prikazu
Piikazce muze piikaz kdykoliv ¢astecné nebo v celém rozsahu odvolat a od smlouvy
odstoupit. Piikaznik v takovém piipadé predlozi ptikazci vyuctovani za fadné obstarané
zalezitosti a preda piikazci veskeré podklady a dokumenty souvisejici s dosavadnim
vykonem obstarani zalezitosti dle této smlouvy.
Po doruceni odvoléani piikazu nesmi piikaznik pokra¢ovat v obstaravani zalezitosti, na
kterou se odvolani ptikazu vztahuje, ledaze je takova Cinnost nezbytna k predejiti hrozici
Skodé nebo k jejimu zmirnéni, ¢i pokud piikazce stanovi jinak.
Ptikaznik je opravnén piikaz vypoveédét pouze v piipadé, ze piikazce je v prodleni
s plnénim svych penézitych zavazkii ze smlouvy za dobu delsi nez 30 po sobé jdoucich
kalendaifnich dni piesto, ze byl na prodleni a moznost odstoupeni piikazcem piredem
pisemné upozornén a népravu neucinil ani v dodate¢né patnactidenni lhité k tomu ucelu
piikaznikem stanovené.
O pravech a povinnostech piikaznika v ptipad¢ vypovédi ptikazu plati ustanoveni § 2440
obcanského zdkoniku.
Pti zaniku ptikazu odvolanim ¢i vypovédi je pfikaznik povinen zafidit vSe, co nesnese
odkladu, ledaze ptikazce stanovi jinak.

VIII.

Subdodavatelé prikaznika a povinnosti dle zdkona o verejnych zakazkach
Ptikaznik je povinen vést a prabézné aktualizovat seznam vSech svych subdodavatela
vcetné vyse jejich podilu na vetejné zakazce ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, v platném znéni. Tento seznam je piikaznik
povinen na vyzadani ptedlozit piikazci.

Ptikaznik je povinen ptedlozit ptikazci ve lhiité 60 dni od ukonceni této smlouvy nebo
do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pfipade¢, ze plnéni smlouvy ptesahuje 1 rok,
seznam subdodavatelii, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky



uhradil vice nez 5 % z celkové ceny této zakdzky ¢i 5 % z Casti ceny vefejné zakdzky
uhrazené piikazcem v jednom kalenddinim roce, pokud doba plnéni vefejné zakdazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatell bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného
osobou opravnénou jednat za piikaznika.

V ptipadé, ze prikaznik v rdmci plnéni smlouvy nevyuzije subdodavatele nebo pfi plnéni
smlouvy vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 5 % z celkové ceny, pak je
ptikaznik povinen ptedlozit ptikazci ve vySe uvedenych lhitich Cestné prohlaSeni
s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaSeni bude podepsano osobou opravnénou
jednat za ptikaznika.

Ma-1i subdodavatel ptikaznika formu akciové spolecnosti, bude pfilohou seznamu i
seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota ptresahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhuté 90 dnti pfed dnem piedlozeni seznamu subdodavatelt.
Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy se neuplatni, je-li pfedmétem této smlouvy veiejna
zakazka malého rozsahu, kterd se v souladu s § 18 odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach
nefidi ustanovenim tohoto zékona.

IX.

Zavérecna ustanoveni
Ptikaznik neni opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy na tieti
osobu bez piedchoziho pisemného souhlasu ptikazce.
Plni-li smluvni strana cokoli nad rdmec svych povinnosti dle této smlouvy, nezaklada tato
skutecnost zavedenou praxi stran ani ndrok ptikaznika na jakékoliv plnéni ze strany
ptikazce nad ramec této smlouvy.
Je-li jedno nebo vice ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i se takovym stane, ziistavaji
ostatni ustanoveni smlouvy v platnosti. Vyzaduje-li to v takovém piipad¢ spravedlivé
uspotradani smluvniho vztahu, zavazuji se smluvni strany k takové upravé smlouvy, ktera
odpovida jejimu ucelu a vili stran pfi jejim uzavieni. Ukdze-1i se nékteré z ustanoveni
této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatni ustanoveni
smlouvy obdobné podle § 576 ob¢anského zakoniku.
Vylucuje se moznost aplikace ustanoveni § 1740 odst. 3 véta prvni obcanského zédkoniku
— tedy pfi predlozeni ndvrhu této smlouvy nebo navrhu jakéhokoliv dodatku k této
smlouvé se vylucuje moznost ptijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou.
Smluvni strany se timto s odvolanim na § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., obCansky soudni
fad, v platném znéni, dohodly, Ze mistn¢ pfislusSnym soudem k feseni piipadnych spor,
vyplyvajicich z této smlouvy, je obecny soud piikazce.
Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemng.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi
po jednom vyhotoveni.

Ptiloha ¢. 1 — podrobna specifikace odmény piikaznika

Domazlice 29. 6. 2015

ptikazce ptikaznik
meésto Domazlice BEZPO Plzeni s .r .0.
Ing. Miroslav Mach, starosta Pavel Husnik, jednatel spole¢nosti



DOLOZKA
podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve platném znéni

Mésto Domazlice ve smyslu ustanoveni § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, v platném
znéni, timto potvrzuje, ze u pravnich ukond obsazenych v této smlouvé byly ze strany Mésta
Domazlice splnény veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb., v platném znéni ¢i jinymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zvefejnéni,
schvaleni ¢i odsouhlaseni pfisluSnym organem meésta, které jsou obligatorni pro platnost
tohoto pravniho tkonu, zejména podminky pro ustanoveni § 39 zékona ¢. 128/2000 Sb., o
obcich, v platném znéni.

Tato smlouva byla schvalena na 19. schlizi rady mésta dne 23. 6. 2015 usnesenim ¢islo 1054

c).

M¢ésto Domazlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Dolozka
o provedené piedbézné kontrole pii fizeni vefejnych vydaju pied vznikem zadvazku mésta
Ptikazce operace svym podpisem stvrzuje, ze provedl predbéznou kontrolu pred vznikem
zavazku mésta v souladu s €. 5 odst. 5.6 Kontrolniho fadu mésta DomaZlice.
V Domazlicich dne : 29. 6. 2015 Jméno a pfijmeni piikazce operace: xxx

Podpis:

Spravce rozpoctu svym podpisem stvrzuje, ze provedl predbéznou kontrolu pied vznikem
zavazku mésta v souladu s ¢l. 5 odst. 5.6 Kontrolniho fadu mésta Domazlice.

V Domazlicich dne : 29. 6. 2015 Jméno a piijmeni spravce rozpoctu: xxx

Podpis:



Meésto Domazlice

Nam. Miru 1. 344 20 Domazlice
IC: 00253316

(prikazce)

a

BEZPO Plzeni s.r.o.

Hiimalého 805/3, 301 00 Plzen
IC: 26351951

(prikaznik)

Priloha ¢. 1 — podrobna specifikace odmé&ny prfikaznika

Pripravne obdobi

V pifipravném obdobi koordinator BOZP stavby zpracuje pfehled pravnich predpista
vztahujicich se ke stavbé& a preda informace o bezpednostnich a zdravotnich rizicich stavby
zadavateli. Koordinator zpracuje plan BOZP stavby ..Plavecky bazén DomazZlice — stavebni
uprava, pfistavba a nastavba“ na pozemcich p.&. st. 2948, p.&. 2624/1 a p.&. 2586/30 v k..
DomazZlice.

Za tyto sluzZby budeme fakturovat 4.600.- K& + platna sazba DPH

Realizace stavby

P¥i realizaci stavby se koordinator BOZP bude =z=udastiniovat kontrolnich dnuta
k dodrZovani planu BOZP., na vlastnich kontrolach stavby a na kontrolnich dnech se
zhotovitelem. Koordinator bude pruab&Zné& zpracovavat dokumentaci ke stavbé&., aktualizovat
plan BOZP stavby. provadé&t konzultace a poradenstvi.

Za tyto sluzZby budeme fakturovat 5.400.- K& mésicné + platna sazba DPH

V DomazZlicich dne 29. 6. 2015

BEZPO Plzeil sS.r/o.
Hfimalého 805/3, 301 OO Plzen

Pavel Husnik — jednatel spolec¢nosti



