
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 

 

Požadavky na zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904“ 

 

1. Popis stávajícího stavu objektu  

Stávající budova ZŠ Šluknovská (Lada) se nachází v ulici Šluknovská č.p. 2904 na okraji sídliště 

Lada na p.p.č. 5750/42 v k.ú. Česká Lípa. Jedná se o budovu z 80. let 20 století. Budova je členěna 

do 5 částí, které mají od dvou do čtyř podlaží. Budova je vytápěna z centrálního zdroje tepla. 

Tepelně-technické parametry budovy jsou nevyhovující. Okna jsou původní dřevěná zdvojená 

s meziokenními vložkami. V uplynulých letech došlo k výměně části oken v pavilonu 1. stupně za 

plastová. Střecha je plochá s krytinou z asfaltových pásů se střešními světlíky stáří cca 8 let. 

V rámci opravy střechy neproběhlo zateplení. Fasáda objektu je původní v degradovaném stavu. 

 

2. Cíl projektové dokumentace  

Cílem projektové dokumentace je snížit energetickou náročnost budovy ZŠ Šluknovská č.p. 2904. 

Projektová dokumentace bude sloužit pro podání žádosti o dotaci v rámci 100. výzvy Ministerstva 

životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020“. Cílem projektu 

je dosažení úspory energie minimálně 40% a tím dosažení podpory 40% z uznatelných nákladů na 

realizaci stavby. Dalším cílem projektu je zajištění požadované kvality vzduchu v prostorech 

určených pro výuku instalací nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla za podpory 70% 

z uznatelných nákladů na realizaci. Dalším cílem projektu je posouzení a návrh případného opatření 

pro snížení spotřeby elektrické energie instalací fotovoltaického systému za podpory 40% 

z uznatelných nákladů. 

3. Podklady 

- Projektová dokumentace Rekonstrukce zdravotních instalací ZŠ Lada ve formátu *.dwg 

obsahující digitalizované půdorysy objektu 

- Původní dokumentace ke stavebnímu řízení. Bude zapůjčena ředitelem školy po podpisu 

smlouvy 

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). 

- Písemná zpráva o energetickém auditu zpracovaná konzultačním střediskem Martia a.s. 

30.6.2005 

- Spotřeby energií za poslední 3 roky. 

- Soupis významných elektrospotřebičů v budově ZŠ Šluknovská. 

4. Obsah projektové dokumentace 

Fáze I – přípravná fáze 

A. Dokumentace skutečného provedení stavby  

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zahrnovat digitalizaci původní dokumentace 

ke stavebnímu řízení včetně ověření na místě. K dispozici jsou již digitalizované půdorysy.  

 



B. Architektonický návrh fasády objektu 

Architektonický návrh fasády bude zahrnovat barevné a materiálové členění fasády. 

Objednateli bude předložen k odsouhlasení koncept architektonického řešení fasády. 

C. Posouzení možnosti využití fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie 

Zhotovitel zpracuje posouzení možnosti využití fotovoltaického systému a posouzení 

výhodnosti akumulace elektrické energie s ohledem na spotřebu budovy včetně spotřeby 

systému nuceného větrání, dále posouzení možnosti použití akumulace elektrické energie jako 

záložního zdroje budovy. Posouzení bude zpracované v souladu s Metodikou výpočtu kritérií 

solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy pro SC 5.1,PO5, OPŽP, Výzva č. 100. 

Posouzení bude obsahovat výpočet předpokládaných nákladů na realizaci opatření a dobu jejich 

návratnosti 

 

Fáze II – zpracování projektové dokumentace 

Projektová dokumentace bude obsahovat: 

a) energetický posudek objektu 

- Energetický posudek bude zpracován na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu a 

posudku a vyhlášky č. 309/2016. Sb. změna vyhlášky o energetickém auditu a 

energetickém posudku. 

- Energetický posudek bude zpracován dle schváleného vzoru a v souladu se závaznými 

podmínkami pro žadatele z aktuálního znění 100. výzvy Ministerstva životního prostředí v 

rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020“, prioritní osa 5 specifický cíl 

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie. 

- Navržená opatření budou vycházet z podmínek příslušného operačního programu a ze 

závazných podmínek pro žadatele z aktuálního znění 100. výzvy Ministerstva životního 

prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020“ 

- Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 

definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

ve znění vyhlášky  230/2015. 

- Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků 

obálky, které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle 

ČSN 730540-2 (2011). 

- Součástí navrženého opatření bude optimalizace otopné soustavy pro dosažení úspor po 

zateplení objektu 

- Bude dodržen soulad energetického posudku a projektové dokumentace a to zejména 

s ohledem na doporučené opatření energetického posudku a s ohledem na plochy 

zateplovaných konstrukcí objektu.  

- Případný nesoulad v plochách zateplovacích konstrukcí bude vysvětlen jak energetickým 

auditorem, tak projektantem a bude zřejmé, která hodnota je platná pro zpracování žádosti 

o dotaci z OPŽP. 

- Energetický posudek bude zpracován ve 3 písemných výtiscích a 1 x na CD ve formátu 

.pdf nebo .doc.  

b) průkaz energetické náročnosti budovy 

- zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 78/2013 sb. o energetické náročnosti budov ve znění vyhlášky č.230/2015, 



- obsahovat vystavení protokolu průkazu energetické náročnosti budovy na navrženou 

variantu opatření, 

- zpracován oprávněným energetickým auditorem, 

- předán ve 2 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD ve 

formátu .pdf 

c) energetický štítek obálky budovy 

- bude vypracován dle ČSN 730540-2 na navrženou variantu opatření, 

- obsahovat protokol k energetickému štítku obálky budovy dle ČSN 730540-2, 

- bude zpracován oprávněným energetickým auditorem a  

- předán ve 2 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD ve 

formátu .pdf. 

d) návrh na zavedení energetického managementu 

- V rámci realizace projektu musí být zaveden a prováděn energetický management v 

souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického 

managementu“ minimálně po dobu udržitelnosti projektu.  

- Energetický management je v objektu zaveden. Návrh bude obsahovat posouzení, zda 

zavedený energetický management splňuje požadavky 100. výzvy Ministerstva životního 

prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020“. V případě, že 

v souladu není, navrhne úpravy systému energetického managementu. 

e) projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s náležitostmi pro vydání stavebního 

povolení 

Projektová dokumentace bude: 

- zpracována podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb., s náležitostmi pro vydání stavebního povolení 

- obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických 

zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 

výrobků a zařízení, 

- obsahovat zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude 

dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby, 

- sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude zpracována v souladu se zákonem       

č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební 

práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nebude 

obsahovat žádné obchodní názvy výrobků, 

- zároveň sloužit pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,  

- předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD ve 

formátu .pdf  a v jiném editovatelném formátu například .dwg. 

Projektová dokumentace bude složena z následujících stavebních objektů: 

SO 01 - Zateplení obvodového pláště budovy - bude obsahovat stavební úpravy, které 

spočívají v provedení zateplení pláště budovy – zateplení obvodového zdiva, zateplení 

střechy, případně zateplení konstrukcí ve styku s nevytápěnými prostory a výměny 

vnějších výplní otvorů (oken a dveří) a návrh úpravy bleskosvodu 



SO 02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla – bude obsahovat 

návrh systému nuceného rovnotlakého větrání s centrální vzduchotechnickou jednotkou 

pro jednotlivé sekce budovy pro prostory určené pro výuku v souladu s Metodickým 

pokynem pro návrh větrání škol pro SC 5.1,PO5, OPŽP, Výzva č. 100. Součástí projektové 

dokumentace bude i návrh nezbytných změn elektroinstalace. 

SO 03 – Fotovoltaický systém – návrh zadavatelem odsouhlaseného řešení, které bude 

stanoveno na základě posouzení zpracovaného v rámci fáze I - C 

f) hluková studie 

Hluková studie bude zahrnovat posouzení vlivu umístění vzduchotechnických jednotek na 

splnění hygienických limitů hladin hluku ve vnitřním i vnějším prostředí. 

g) předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech  

Týdenní harmonogram prováděných prací bude členěn podle druhu prováděných prací, po 

jednotlivých stavebních objektech a jednotlivých sekcích budovy. 

h) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  

o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

- Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v cenové úrovni 

ne starší než k r. 2014. Položkový rozpočet bude předložen ve formě oceněného soupisu 

prací potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, 

ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové 

soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). 

- Rozpočet bude objednateli předán ve třech listinných vyhotoveních potvrzených 

autorizovaným projektantem a jednom elektronickém vyhotovení v rozpočtovém formátu 

XML jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 

zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 

169/2016 Sb. a je volně dostupný, dále také ve formátu zpracovatelném programem MS 

Excel (*.XLS)  a ve formátu .pdf.. 

- V položkovém rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 

projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

- Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší 

než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení 

stavby včetně jejího vybavení. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné 

podrobněji rozčlenit. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a 

výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních 

objektech. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 

jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. 



- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 

výrobků a zařízení. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- Součástí bude soupis požadovaných technických podmínek. 

- U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo 

prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí 

norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie 

provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. 

- Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno 

na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu 

je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo 

technologii obsažené v cenové soustavě, je žadatel/příjemce povinen předložit vysvětlení 

projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 

požadavků na stavbu.  

- Položky vedlejších rozpočtových nákladů dodavatel projedná s objednatelem před finalizací 

rozpočtu a výkazu výměr.  

 

Fáze III – Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení 

A. Inženýrská činnost před podáním žádosti o stavební povolení bude zahrnovat: 

- Projednání projektu s odpovědnými zástupci města a jeho souhlasné stanovisko se 

způsobem navrhované stavby, 

- projednávání s dotčenými orgány dle požadavku stavebního úřadu zejména (Hasičský 

záchranný sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, Státní energetická 

inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, Městský úřad Česká Lípa, odbor 

životního prostředí) a zajištění jejich závazných stanovisek, 

- stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, v jehož ochranných pásmech 

budou stavební úpravy prováděny,  

- zastupování stavebníka ve všech správních úkonech v celém správním řízení, včetně 

přebírání písemností a vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí, vedeném správním 

orgánem.  

- Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu zvláště chráněných druhů živočichů" odborně způsobilou osobou, posuzující 

výskyt ZCHD živočichů na zateplovaném objektu, 

- doplnění údajů v elektronické podobě v povinných přílohách výzvy OPŽP ve formuláři 

„Poskytnutí indikátorů (parametrů) pro hodnocení a monitorování projektu“ a ve formuláři 

 Kumulativní rozpočet projektu, v části Stanovení maximálních způsobilých výdajů.  

B. Inženýrská činnost od podání žádosti o stavební povolení bude zahrnovat: 

- Součinnost zhotovitele se stavebním úřadem při vydání stavebního povolení včetně 

zabezpečení nabytí právní moci a předání pravomocného stavebního povolení 

 



Fáze IV – Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby  

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá ve zpracování odpovědí 

na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek nejdéle do dvou dnů od obdržení výzvy 

objednatele. Za obdržení výzvy se v tomto případě považuje den doručení do datové schránky či na 

e-mailovou adresu uvedenou v odstavci I této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou 

schránku. Výzva bude zaslána datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem u 

uchazečů, kteří nemají datovou schránku. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat 

označení - číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, 

tak i opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, 

číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď 

obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních 

konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky 

do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního 

objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 

Fáze V – Autorský dozor 

Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje dohled nad prováděním díla 

z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech, řešení 

nezbytných detailů pro provedení stavby a zpracování závěrečné zprávy autora dokumentace. 

 

Fáze VI – Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření 

projektu  

a) Zpracování stanoviska energetického specialisty k dosaženým úsporám energií  

b) emisí CO2 po ukončení monitorovacího období. (podklad pro provedení závěrečného 

vyhodnocení akce). 

c) Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření projektu bude zpracován podle 

vyhlášky č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku a vyhlášky č. 309/2016. 

Sb. změna vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku.ve 2 listinných 

vyhotoveních a 1 x elektronickém vyhotovení ve formátu .pdf. 

 


