

# Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
	<b>Fáze I - Přípravná fáze</b>			
a	Dokumentace skutečného provedení stavby	75000,00	15750,00	90750,00
b	Architektonický návrh fasády objektu	65000,00	13650,00	78650,00
c	Posouzení možnosti využití fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie	1500,00	315,00	1815,00
	<b>celkem fáze I</b>	<b>141500,00</b>	<b>29715,00</b>	<b>171215,00</b>
	<b>Fáze II - Projektová dokumentace</b>			
a	energetický posudek objektu	30000,00	6300,00	36300,00
b	průkaz energetické náročnosti budovy	5000,00	1050,00	6050,00
c	energetický štítek obálky budovy	5000,00	1050,00	6050,00
d	návrh na zavedení energetického managementu	7000,00	1470,00	8470,00
e	projektová dokumentace k provedení stavby	894500,00	187845,00	1082345,00
e1	SO 01 - Zateplení obvodového pláště budovy	737000,00	154770,00	891770,00
e2	SO 02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla	155000,00	32550,00	187550,00
e3	SO 03 - Fotovoltaický systém	2500,00	525,00	3025,00
f	hluková studie	15000,00	3150,00	18150,00
g	předpokládaný harmonogram výstavby	19000,00	3990,00	22990,00
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	30000,00	6300,00	36300,00
	<b>celkem fáze II</b>	<b>1005500,00</b>	<b>211155,00</b>	<b>1216655,00</b>
	<b>Fáze III - Inženýrská činnost</b>			
	inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebního povolení	5000,00	1050,00	6050,00
	<b>celkem fáze III</b>	<b>5000,00</b>	<b>1050,00</b>	<b>6050,00</b>
	<b>Fáze IV - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>		<b>0</b>	
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	1000,00	210,00	1210,00
	<b>celkem fáze IV</b>	<b>1000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1210,00</b>
	<b>Fáze V - výkon autorského dozoru</b>			
	výkon autorského dozoru	25000,00	5250,00	30250,00

<b>celkem fáze V</b>	<b>25000,00</b>	<b>5250,00</b>	<b>30250,00</b>
<b>Fáze VI - energetický posudek k realizaci energetických úsporných opatření</b>			
energetický posudek k dosaženým úsporám	1000,00	210,00	1210,00
<b>celkem fáze VI</b>	<b>1000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1210,00</b>
<b>cena celkem</b>	<b>1179000,00</b>	<b>247590,00</b>	<b>1426590,00</b>

V Praze dne 27.5.2018

Ing. Pavel Sehnal v.r.

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka