

S M L O U V A

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Obec: Březí, Březí 57, 594 53 Osová Bítýška
zastoupené: starostou obce p. Ing. Ladislavem Melicharem
bankovní spojení: ČSOB, č.úctu 254340902/0300
IČ: 00489450

osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
a technických: p. Ing. Ladislav Melichar

na straně jedné a

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: p. Ing. Dagmar Zvěřinovou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
č.úctu 1622321399/0800
IČ: 433 83 513
DIČ: CZ43383513

Zaps. Č.j. Reg.8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: p. Ing. Zvěřinová Dagmar, Ing. Petr Leopold
ve věcech technických: p. Ing. Leopold Petr

II.

Svaz vodovodů a kanalizací je investorem výstavby „Březí – novostavba vodovodu“
v celkové hodnotě díla **4.274.402,-Kč**

III.

Obec Březí se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne v souladu se Stanovami SVK Žďársko schválenými valnou hromadou dne 28.3.2018 a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko, schválenými předsednictvem SVK Žďársko dne 24.3.2011, z rozpočtu obce pro rok 2017 pro účely shora uvedené výstavby finanční příspěvek

v celkové výši **1.649.761,- Kč**

slovy/jednmilionšestsetčtyřicetdevětšestšedesátjedna/korun českých
/pro účetní evidenci z fin. příspěvku je odečtena uhrazená PD ve výši 60.000,-Kč a dotace ve
výši 2.564.641,- Kč z Kraje Vysočina/

IV.

Částka uvedená v čl. III. této smlouvy bude poukázána na účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 1622321399/0800 **do 20.6.2018**

Pro případ, že by stavba „Březí – novostavba vodovodu“ hodnotou převýšila ujednání o finančním příspěvku, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž učiní finanční vypořádání předmětného finančního příspěvku.

Poskytnutí shora uvedeného finančního příspěvku v celkové výši podle odstavce III. schválilo na svém jednání dne 5.6.2018. Obec prohlašuje, že pro platnost tohoto právního úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro obec z plat. zákona o obcích / § 41 z.č. 128/2000 Sb. v plat. znění/.

Ujednání v této smlouvě uvedená nevylučují v průběhu výstavby změnu investora. O této změně musí být však druhý účastník smlouvy písemně vyrozuměn.

Obec Březí má právo kdykoliv nahlédnout do veškerých podkladů týkajících se dané stavby jakož i právo průběžné kontroly plnění.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se zavazuje informovat obec o průběhu realizace výstavby „Březí – novostavba vodovodu“, jakož i oznámit obci neprodleně všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním smlouvy.

Zástupce obce Březí má právo, ale i povinnost účastnit se veškerých jednání spojených se stavbou.

VI.

Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

Účastníci se dohodli, že pro uzavření této smlouvy a vztahy touto smlouvou neupravené, platí v dalším občanský zákoník.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.5.2018

V Březí dne 6.6.2018

.....
za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
za obec

