
Popis zadávané zakázky: 

O B J E D N Á V K A   č.6V180584

IČO:
DIČ:

Cena bez DPH: 100 860 Kč

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01, 
IČO:00297488,         DIČ:CZ00297488, 
zastoupené na základě příkazní smlouvy 
a plné moci společností 
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

Hornosušská stavební s.r.o.

01573870
CZ01573870

Nájemce
Místo plnění:

Jméno:
Telefon:

Konto dle plánu: 511 397

05.06.2018Vystaveno dne:

Chrost 986/11,
735 35 Horní Suchá

 volný byt

Ulice: Č.pop./orient.:907/7 Byt. č.: 3 Typ bytu: 1+1A.S.Puškina

Požadavek č.
Zakázka č.

6VP180540
EVZ/201/MRA/18

Odběratel: Dodavatel:

Kontaktní osoba:

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA ze dne 15.2.2016. Podpisem této
objednávky se dodavatel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce
a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen telefonicky nahlásit před
zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu. Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce
pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 a §29 zák.
235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že „daň odvede zákazník“, splatnost
faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15.
dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

Tel.:

V Havířově dne: 

Dodavatel přijal dne: 11.6.2018 Odběratel:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy 
Vypsal 

Objednávku vystavil: 

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 10.07.2018 

Záruční lhůta v měsících: 24

Předání pracoviště:

Dodatečně zjistěné okolnosti:

Převzetí dokončené zakázky:
Stav provedené zakázky:

Předal:

Převzal (nájemce):

Převzal (za MRA): Datum:

Datum:

Datum: Podpis:

Podpis:

Podpis:
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Odevzdat do 12:00 hod. 
dle TE:, volat 2 prac. 

dny předem k 
domluvení přesného 

času předání díla 
technikovi MRA

TE:10.7.2018

Ulice
Byt číslo 3 Havířov-Město
Velikost bytu 1+1 Patro :        přízemí
Stavy TUV:

SV:

Jistič: Podpis

 informace k veřejné zakázce
Vypracoval : 

Technik 
volných bytů

Možnost prohlídky bytu k nacenění

požadované provedení prací jedn. mn.
poznámky, dodatečné 

informace
cena  bez 

DPH

1
Plynorevize sporáku vč. tlakové 
zkoušky a revize přívodu (popř. 

kombin. či el.viz.pozn.)
ks 1 1050

6

Revize el. instalace v bytě vč. el. 
příslušenství (např. zvonek bytový, 

ventilátory, digestoř, infrazářič, 
osvětlení prac. desky kuch.linky, 

toaletní skříňka s osvětlením, 
ventilátory aj.) + revize hl. rozvaděče 

a přívodního vedení

1+1 1 1530

18 osvětlení prac. plochy KU-LI výměna ks 1 dodat 600

Číslo veřejné zakázky: EVZ/201/MRA/18
Obchodní firma: hornosušská stavební s.r.o.

IČ: 1573870
Cena: 100860

Nutno vyplnit!!!

info u BT

A.S.Puškina 907/7

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Kunik - 605 233 361

270
25

viz. Bod 132 a poznámka č.7, 
ověřit na ČEZ distribuce
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19 digestoř výměna ks 1

60cm vč.přívodu, dodat 
a zprovoznit,napojit na 

VZT,pokud nelze,dodat s 
filtrem

1500

25
Vymalování bytu (dvojnásobné vč. 

ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a 
penetrace)

m2 122
 vč.začištění a případné 
srovnání nerovností po 

škrábání
4100

28
omítky štukové -  řádné vyrovnání 

podkladu, penetrace vč. lepidla 
(panelové stěny )

m2 10

rezerva pro dodatečnou 
opravu omítek (pouze 
po dohodě s BT) -  10 

m2

2600

31
 stěrka disperzní,vyrovnání podkladu 

po stržení tapet, vyrovnání 
malířskou masou 

 m2 15
 srovnání podkladu před 

malbou 
1800

34
 Izolování vnitřní omítky 

(zatečení,nikotin)před malováním  
 m2 40  KU-celá,lokálně v bytě 1750

35 garnyže demontáž + opravy omítek ks 1 OP 900

36
demontáž skob a hřebíků, sádrování 

děr, vč. skob po garnyžích
soub. 1

příprava stěn pro malbu 
vč. šroubů nad okny

300

37
Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné 

zámečnické nátěry viz.pozn.)
m2 5,5

ÚT vč. přívodního 
potrubí a registru, dbát 

na řádné zakrytí RTN 
(měřiče tepla)-celý byt

1450

38 Nátěry zárubní ks 4
Bílá, vše syntetika vč. 
obroušení, zatmelení 

děr, přípravy pro nátěr
750

40 sítka vzt výměna ks 4
LA,WC, Spíž-

2x(uzaviratelné)
400

42 NÁTĚRY DVEŘÍ m2 9

OP,LA,KOM-syntetikou 
vč.zatmelení děr a 

nerovnosti,obroušení a 
přípravy pro nátěr

2100

49
Výměna polic vest. skříně a spíže 

viz.pozn.
ks 5

KU - spížní skříň, vrchní 
bude užší pro přístup 

800

50
Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání 

podlahy
m2 9

KU,Př.-vč.demo PVC(3 
vrstvy)

2400

54
Dlažba položení nové vč. spárování 

vč  soklů
m2 9 Př.,KU 8800
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55

podlahy -demontáž dlažby, likvidace 
odpadů, položení nové dlažby, 
spárování vč. soklů a kročejové 

izolace

m2 3,5
 LA,WC vč.vyrovnání 
povrchu a demo PVC

3460

57
Podlahy - demontáž parket - 

položení OSB desek ve dvou vrstvách
m2 22,5

OP vč.srovnání 
podkladu a demo PVC( 

parkety vržou)
8500

57
Podlaha laminátová vč.kročejové 

izolace a lišt dle standardu
m2 22,5

OP vč.koncovek,spojek 
a rohů

6900

67
prahy - tvrdé dřevo !!!, přechodová 

lišta - výměna
ks 4

Práh-Vstup,  Přech.lišta-
Kom,OP , Přechod.lišta 

hranová-LA
450

71
Vnitřní odpady a vnitřní rozvody 

vody v bytě vyčištění a přetěsnění
soub. 1 v celém bytě 2000

76 Pracovní deska KU-LI cm 237

pracovní deska bude od 
boční stěny až po stěnu 

u okna+těsnící lišty  
vč.boků+2ks 

koncovek+2ks vnitřních 
rohů, vlevo v mezeře 

pro AP dodat podpěru 
pro pracovní desku

3400

77
Dřez - D+M , napojení na odpad 

vč.sifonu s vývodem na myčku (ne 
flexi)

ks 1
výměna-dřez bez 

odkapávače vč.sifónu 
svývodem pro AP

900

83 dřezová baterie výměna ks 1
KU - vč. záručního listu, 
výměna roh.ventilu za 

kombinovaný na SV
890

84
demontáž původních obkladů + 

oprava omítky
m2 10 KU,LA 1450

85
nové obklady u KU-LI a u sporáku  vč. 

vyrovnání podkladu
m2 3

dodat  vč.ukončovacích 
lišt,zleva- v místě 
digestoře provést 

standartně jako pro 
sporák,v celé délcestěny 

a boku vpravo

3460

90
Stěny LA,WC - řádně nalepit obklad + 

srovnání podkladu + hydroizolace
m2 15,5

LA-sprchová nika celá 
do výše zárubní! Zbytek 

LA  a WC-na stěny do 
výše-1,5m

6100
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107
Demontáž a zpětná montáž 

kuchyňské linky
ks 1

KU-při zpětné motáži 
dát zleva skřínku nad 
digestoř(60cm,poté 

zbytek linky, spodní část-
zprava mezera 62-

65cm,poté skřínka se 
šuplíkem a pak skřínka 

na dřez

5600

108
Demontáž a zpětná montáž baterie 

(+přetěsnění)
ks 1 LA-vanová pevná 450

109
Demontáž a zpětná montáž WC (vč. 

řádného ukotvení a utěsnění 
manžety)

ks 1 WC 600

111
demontáž a zpětná montáž 

umyvadla + přetěsnění sifonu
ks 1 LA-umyvadlo vč.baterie 700

119

ÚKLID - předat vše umyté a čisté  - 
podlahy, okna, zárubně, dveře, 

sanita, konstrukční prvky - VANA - 
baterie, dřez, WC vč. prkýnka, 

parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - 
dvířka - bočnice, skříně a úložné 

prostory, vše umyté, čisté

1+1 1
DBÁT NA ŘÁDNÉ 

PROVEDENÍ 
ÚKLIDU!!!!!!!!

2100

126

Jistič před elektroměrem (viz bod č. 
7 poznámky dole text) - výměna, 

PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová 
schopnost

soub. 1 1F B16A 800

128
Ranžírování rozvaděče-vydrátování 
odběrního místa pro ČEZ (vše měď)

soub. 1 dle RZ 1500

129
Požární hlásič a detektor kouře 

Fireman 5 JB-S01 s normou EN14604 
na strop v PŘ

soub. 1
dodat vč. montáže a 9V 

baterie
600

130 úprava plynovodu bm 1

V KU na 80 cm 
zprava,přesun na stěnu 
s KU-LI, vést co nejblíže 

ke stěně, D+M 
plyn.ventilu a hadice

1200
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131 jiné soub. 1

EL.-KU-LI-rozšíření 
okruhu pro KU-LI-1x-
El.sporák(80cm zleva-

standart), přesun 
zásuvky z pravého boku 
do plochy a přidat ještě 
1ks, zásuvku na stěně 

naproti okna přesunout 
vlevo o cca 0,5m a 

vrchní zásuvku zrušit, LA-
dodat  a zasekat 

zápustné krabice pro 
2ks zásuvek(krabice 

zapustit pod obklad), Př.-
zhotovit samostatný 

okruh-např.-ve výklenku 
pro lednici

3540

132 jiné soub. 1

Př.-V.S.-demo malého 
regálu a dodání 2ks 
polic+kovová tyč na 

ramínka, nátěr 
rámu,seřízení a 
vyčištění dvířek

2300

136 jiné soub. 1

vyčistit rozvaděč BR, 
dotáhnout veškeré 

šroubové spoje 
vč.vypínačů a zásuvek, v 
BR bude na svorkovnici 
PE a N a u jističů vždy 
pod jedním šroubkem 

jeden vývod,v LA 
přemístit svítidlo 

směrem vpravo na 
strop, v pokoji zrušit 

vývod v el.liště(vedený z 
KU),doplnit žárovky, v 

pokojích doplnit 
světelné vývody 

el.inst.svorkou   a 
lustrákem, po opravě 

volného bytu odzkoušet 
funkčnost proudového 

chrániče.

3400
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141 jiné soub. 1
WC-výměna wc 

sedátka,pancéřové 
hadice a roh.ventilu

450

142 jiné soub. 1

LA-do sprchové niky 
dodání těsnících pásů, 

výměny podlahové 
vpustě a zkouška 

těsnosti odpadu pro 
niku ke stoupačce, 

hydroizolace podlahy 
niky-1m2, dodání 

závěsu s tyčí

780

143 jiné soub. 1

LA-voda+odpad-zasekat 
odpad pro umyvadlo do 

stěny-2bm 
vč.zednického začištění, 
WC-úprava vod.potrubí 
tak ať je roh.ventil na 

zadní stěně

1800

144 jiné soub. 1

řádné vyčištění všech 
zařizovacích předmětů-

KU-
LI,V.S.,WC,umyvadlo,ply

nový vařič,aj.

800

145 jiné soub. 1

KU-LI-dodat skřínku nad 
digestoř-60cm-stejný 
vzor/odstín a barva, 

výměna police ve 
skř.pod dřezem-

cca100x50cm,výměna- 
1pár pojezdu pro šuplík, 
dodat vzpěru ke skřínce 

s dřezem-
vrch(100x10cm),namon
tovat plynový vařič do 
nové prac.desky vlevo 
pod digestoř, seřízení 

všech dvířek

2400

146 jiné soub. 1

Vstupní dveře-dodat 
bezpečnostní kování 
vč.nové FAB vložky-

původní dád BT!)

1500

cena celkem bez DPH 100860
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           Příjmení Jméno: Doporučení Datum Podpis

ANO/NE

ANO/NE

1

2

3

4

5

KOMISE

Poznámky

Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou

V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno .....) a poté 
nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování el. měrového 

rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 
121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná 

práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a 
neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude 

považováno jako méně práce.

V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů 
vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly 
el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž 

i správné popsání BR při revizi.

Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. 
parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. zárubně Industrol hněď čokoládová či 

bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé

Všechny ceny jsou za práci  vč. materiálu  a popl. za skládku a přesun hmot a suti
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6

Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH

Cena celkových méně prací bez DPH, 
viz "Protokol o předání stavby"

Cena schválených dodatečných prací 
bez DPH, viz přiložený "Schvalovací 
protokol"

Celková cena díla bez DPH

Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a 
"Protokolu o předání stavby" viz 
příloha převzal za MRA:          

Jméno:

7

Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná 
práce, neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla, toto 

oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, 
Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu 

za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na 
volne.byty@mra.cz   . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno 

dodatečné práce provést. 

Datum a podpis

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze  "Protokol o předání a převzetí 
stavby"

100860

Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být 
minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky".  Pouze 

jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . 
VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince k danému odběrnému místu. Minimálně 

16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".
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Protokol o předání stavby – č.v.z. …………………………………………………………………………………………………………….                                  
Ul.………………………………………………………………………………………č.b.……………………………………………………….
Objednatel:  Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem 
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488
Zhotovitel:

Předávající  (technik MRA) :…………………………………………………
Přebírající (zástupce firmy):………………………………………………..
Předány klíče (ks):…………………………..čip ks……………….
Počáteční stavy SV: ………………………………………..Počáteční stavy TUV:……………………………………..
V Havířově dne:………………………………………….

Podpisy :      za objednatele MRA: …………………………………..  za dodavatele………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)
Nedostatky/vady  nebyly zjištěny……………………………………………………………………………………………………
Byly zjištěny ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Práce které nebyly provedeny (méně práce):……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.)       NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Koncové stavy SV: ………………………………………..Koncové stavy TUV:……………………………………..
TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky…………………………… Skutečný …………………………..
Kontakty technici MRA : 
Cena EVZ/VB ………………………………………
Méně práce celkem ……………………………….
Dodatečné práce celkem …………………………

Celková cena díla ………………………………………… bez DPH

Podpisy :      za objednatele MRA: …………………………………..  za dodavatele………………………………
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m2 podlaham2 stěny Ústřední topení
1,7 2,4 4,08 20,5

0 0 0,8 x 0,6 x2 0,96
1 x 0,6 x2 1,2

0 0 1,1 x 0,6 x2 1,32
1,2 x 0,6 x2 1,44

3,7 6,05 22,385 48,75 1,3 x 0,6 x2 1,56
0 0 1,4 x 0,6 x2 1,68

1,5 x 0,6 x2 1,8
0 0 1,6 x 0,6 x2 1,92
0 0 1,8 x 0,6 x2 2,16

2 x 0,6 x2 2,4
0 0
0 0

1,9 2,45 4,655 21,75
0 0
0 0

0 0
0 0

1,8 1,9 3,42 18,5
34,54 109,5 144,04

122,12 minus LA a  WC

radiátory článků suma
0,15 0,6 18 3,24
0,15 0,6 0
0,15 0,6 0
0,15 0,6 0
0,15 0,6 0
0,15 0,6 0

3,24

WC

LA

KUCHYŇ

Jídelna

Obývací pokoj

Ložnice

DP

Předsíň



x4 1,92
x4 2,4
x4 2,64
x4 2,88
x4 3,12
x4 3,36
x4 3,6
x4 3,84
x4 4,32
x4 4,8
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