

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU****Stavba:** Praha Holešovice - oprava oplocení a zastřešení terasy (vícepráce)

JKSO: 004

CC-CZ: N

Místo: Praha Holešovice

Datum: 12. 4. 2018

Objednatel:  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 931 667,94

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 931 667,94**DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00  
DPH snížená 15,00% ze 0,00 0,00**Cena s DPH v CZK 931 667,94**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Praha Holešovice - oprava oplocení a zastřešení terasy (vícepráce)

Místo: Praha Holešovice Datum: 12. 4. 2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>931 667,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	41 326,94
4 - Vodorovné konstrukce	41 326,94
PSV - Práce a dodávky PSV	890 341,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	840 840,00
767 - Konstrukce zámečnické	49 501,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>931 667,94</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Praha Holešovice - oprava oplocení a zastřešení terasy (vícepráce)

Místo: Praha Holešovice Datum: 12. 4. 2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>931 667,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							41 326,94
4 - Vodorovné konstrukce							41 326,94
1	K	4173214141	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,361	0,00	0,00
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,340	0,00	0,00
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	11,340	0,00	0,00
4	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,500	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							890 341,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření							840 840,00
5	M	63413129	sklo bezpečnostní VSG 8.8.2 z 2x ESG	m2	210,210	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							49 501,00
6	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	825,000	0,00	0,00
7	M	14550190	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x3mm	t	0,455	0,00	0,00
8	M	14550258	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	t	0,330	0,00	0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Praha Holešovice - oprava oplocení a zastřešení terasy (méněpráce)

JKSO: 004  
Místo: Praha Holešovice

CC-CZ: N  
Datum: 12. 4. 2018

Objednatel:  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Malý

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	935 106,90
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **935 106,90**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 935 106,90**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Praha Holešovice - oprava oplocení a zastřešení terasy (méněpráce)

Místo: Praha Holešovice Datum: 12. 4. 2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **935 106,90**

PSV - Práce a dodávky PSV 935 106,90

714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **935 106,90**

## ROZPOČET

**Stavba:** Praha Holešovice - oprava oplocení a zastřešení terasy (méněpráce)

Místo: Praha Holešovice Datum: 12. 4. 2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **935 106,90**

PSV - Práce a dodávky PSV 935 106,90

714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00

27	M	63413129	sklo bezpečnostní VSG 5.5.2 z 2x ESG	m2	210,210	0,00	0,00
----	---	----------	--------------------------------------	----	---------	------	------

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

62	K	767159121	Repasování a montáž zámečnických konstrukcí (kovového podhledu)	m	182,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------