SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 - 2635 zak. ¢. 89/2012 Sb, obCansky zékonik
&islo —/]/2016
na akei:

» Vyména 2ks plynovych kotli v objektu hotelu Narodni dim*

Clanek T.
Smluvni strany
1. Objednatel: Mésto Podborany, Mirova 615, 441 17 Podbotany

zastoupeny: Mgr. Radkem Reindlem — starostou mésta

1CO: 00265365

DIC: CZ00265365

Tel.: 415 237 500

Fax: 415 237 603

Bank. spojeni: Komer&ni banka a.s., pobo¢ka Podbotany
Cislo Gctu:  625481/0100

2 Zhotovitel: Miroslav Dragula, Dukelska 242, 441 01 Podbotany
zastoupeny:  Miroslavem Dragulou — majitelem firmy
ICO: 46065954
DIC: CZ510115159
Tel.: )

Bank. spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobotka

Cislo uctu: I

Clanek I1.
Pravni Gkony a zastoupeni

Ve vzdajemném styku smluvnich stran jsou ve smyslu pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku zmocnéni jednat jejich jménem tito pracovnici:

Za objednatele: ve v&cech smluvnich: Mgr. Radek Reindl — starosta mésta, tel.: 777 214 192
ve vécech technickych:  Ing, Milan Ohanka — vedouci odboru investic a pamatkové péce,

tel.: 775762 141

Za zhotovitele:  ve v&cech smluvnich: s
ve vécech technickych: |

Uvedeni zastupci obou stran ve vécech smluvnich prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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Clanek 11 I;
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, ze za podminek stanovenych touto smlouvou provede pro
objednatele kompletni dodavku tohoto dila:

»Vyména 2ks plynovych kotli s p¥islusenstvim v objektu hotelu Narodni diim*

2. Dilo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsazené v cenové
nabidce zhotovitele ze dne 29.6.2016 (viz priloha €. 1 této smlouvy) .
Misto stavby: Podbofany, Hotel Narodni dim, ¢.p. Podbofany 261, 441 01
Podboiany.

Clanek IV.
Lhity plnéni
predani a prevzeti staveniste: 14.11. 2016
zahdjeni stavebnich praci: 14.11. 2016
dokonéeni stavebnich praci: 30.11. 2016
piedani a prevzeti dila: 30. 11. 2016
pocatek béhu zaruéni lhity: od 30. 11. 2016

Clanek V.
Cena dila

Cena dila se sjednava jako pevnd, smluvni a maximdlni, platnd po celou dobu
vystavby. Obsahuje veskeré naklady nutné k fadné realizaci dila. Nabidkové cena je
stanovena jako nejvySe pripustna. Cena je ¢lenéna takto:

Celkova cena dila:

celkova cena dila bez DPH ...ccvvvvvivnrerernennnnns 188 558 K¢
DEH. 2L Y wovvvunsnsusmmnmmmmimmsssssiialysvaas s 39 598 K¢
celkova cena dila v&. DPH ..ocvvvvinnnneennnnnnnnnes 228 156 K¢

Dilo bude pro objednatele ekonomickou ¢innosti, a proto splituje podminky pro rezim
pfenesené dafiové povinnosti.

Uvedena celkova cena je platnd po celou dobu vystavby a je doloZena nabidkovym
rozpoc¢tem — viz piiloha SoD.

Zvyseni ceny za dilo. Pokud zhotovitel predlozi z jakéhokoliv diivodu navrh na objem
dodatenych praci nad ramec projektu ptesahujicich 5 % z piivodné sjednané ceny
dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy. V tomto piipadé se smlouva od
samého pocatku rusi. Zhotovitel se vzdava jakéhokoliv naroku na thradu do té doby
provedenych praci a dodaného materidlu na stavbu. Do 20 dni od pisemného
odstoupeni od smlouvy vyklidi staveni$té a pieda jej zhotoviteli. Pokud tak neudini,
ma se zato, ze se tak stalo.
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Zvyseni ceny je mozné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za téchto

podminek:

- v piipadé zmény sazby DPH v priubéhu praci;

- pred zapodetim praci bude sepsén pisemny dodatek k této smlouvé a rozsah praci
bude sepsan v&. cenové nabidky praci resp. dodavek a schvélen podpisem zastupce
objednatele ve v&cech smluvnich. Pfi takto odsouhlasenych zménach dila ma
zhotovitel prévo na zaplaceni zvySenych ndkladii objednatelem v rozsahu
obsazeném v dodatku smlouvy.

Zména ceny dila bude sjednana pfedem pisemné dodatkem k této smlouvé za dodrZzeni
ustanoveni dle odstavce 4. tohoto ¢lanku. Ke stanoveni ceny vicepraci budou pouzity
jednotkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak
jednotkové ceny stanovené aktudlnimi ceniky URS. Cena musi byt dohodnuta pied
zapoCetim realizace vicepraci.

DPH bude tétovana dle platnych pravnich piedpisa.

Clanek VI.
Platebni podminky, sankce

Zhotovitel nebude poZadovat zalohu.

Po dokonleni, predani a prevzeti hotového dila objednateli vystavi zhotovitel
konetnou fakturu — datiovy doklad. Kone¢na faktura bude obsahovat néleZzitosti
Gi¢etniho a dafiového dokladu ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve zn&ni jeho pozdg&jsich zmén a doplitkd. Mimo tyto nalezitosti musi dale
obsahovat:

- vyslovné oznaceni ,,kone¢na faktura®

- soupis vech provedenych praci v cené¢ bez DPH

- vyslednou cenu dila celkem bez DPH, celkovou vys$i DPH a cenu véetné DPH

Lhiita splatnosti faktur je 28 dnii ode dne doruceni faktury objednateli. Kazda faktura
bude doloZena soupisem praci a protokolem o piedéani a prevzeti provedenych praci.

V piipadé, Ze pii predavani a piebirani dila budou zjistény drobné vady ¢i nedodélky
nebrénici fadnému uzivani dila, bude celkové cena dila uhrazena pouze do vyse 90 %.
Zbylych 10 % z celkové ceny dila bude uhrazeno ve lhité¢ do 5 pracovnich dni ode
dne odstranéni posledni drobné vady ¢i nedodélku.

V piipadé, Ze piedavané a piebirané dilo bude bez drobnych vad ¢i nedodélkd
nebréanicich fadnému uzivéni dila, bude celkova cena dila (resp. jeji dosud neuhrazena
cast) uhrazena v plné vysi.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pfi prodleni s odstranénim vad a nedodélkti z piejimky stavebnich praci zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu za vadné plnéni ve vysi 500, K¢ za kazdy den
prodleni s jejich odstranénim. Tuto smluvni pokuta uhradi zhotovitel 1 v piipadé
nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni zéruénich vad v souladu s €l. X. bod
3. této smlouvy.
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Smluvni strana, které vznikne pravo na smluvni pokutu, mize od ni na zakladé své
ville ustoupit.

Uhrada smluvni pokuty nezbavuje smluvni stranu prava vymahat Skodu, kterd ji
vznikla v diisledku poruseni ¢i nedodrzeni této smlouvy, které je postizeno smluvni
pokutou.

Clanek VIL
Provedeni dila

Zavazek zhotovitele je splnén podpisem protokolu o piedani a pievzeti dila zastupci
obou stran opravnénych jednat ve v&cech technickych. V tomto protokole musi byt
vyslovné uveden termin, ke kterému zhotovitel dilo nebo jeho jednotlivou etapu
pfedava a objednatel piejima.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u piejimaciho fizeni veskeré existujici
doklady potfebné k fadnému piedani dila.

Prace budou provedeny v kvalité dle ¢l. VIIIL. odstavec 1. této smlouvy.

Clanek VIII,

Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Kvalitativni podminky rozhodné pro plnéni pfedmétu dila jsou vymezeny:
- piislusnymi technickymi normami;
- zadavacimi podminkami;
- ostatnimi pokyny zadavatele.
Jakost v8ech vyrobki a komponentt, které budou pouZity pii doddvee a montazi musi
odpovidat pozadavkiim odstavec 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je povinen
dolozit jejich jakost pfislusnymi doklady.
Kwvalitativni podminky dle odstavce 1. tohoto ¢lanku jsou zarukou toho, Ze pfedmét
dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho uzivani k uéelu, ke kterému
mé byt provozovan, popf. vlastnosti lepsi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

Clanck 1X.
Stavenisté, stavebni denik
Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli nejpozd&ji 1 den pied zahdjenim praci.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

V piipadg, Ze v pribéhu zhotoveni dila bude tieba provést provozni zkousky, testy ¢&i
mefeni k ovéfeni zda dilo nebo jeho &ast spliiuji néktery z kvalitativnich parametri,
garantovanych zhotovitelem v nabidce ¢i pozadovanych zadavatelem jako vlastnost
dila je zhotovitel povinen obratem predlozit objednateli protokol o provedené zkousce,
testu ¢i méfeni. V ptipade€, Ze vysledky téchto zkousek, testii ¢i méfeni prokazou, Ze
dilo nema potiebné vlastnosti ¢i nedosahuje poZadovanych parametr(, je zhotovitel
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povinen ve lhit¢ do 5 dnii ode dne vyhodnoceni vysledkii zkousek, testi ¢i méfeni
navrhnout feSeni této situace. Tato situace je povazovana za vadu dila, kterou je
zhotovitel povinen odstranit na sviij naklad, tak aby dilo tuto vadu nemélo pii svém
dokondeni.

Clanek X.
Vady dila, zarucni doba, sankce
Objednatel se zhotovitelem se dohodli, ze pro vady dila plati plné ustanoveni §§ 2615
aZ 2619 obcanského zakoniku.
Zaruéni doba na celé dilo ¢ini 60 mésicti a pocind béZet dnem pfedani a pievzeti
dokonéeného dila. Zaruka se nevztahuje na §kody zplsobené tieti osobou a Zivelnymi
pohromami.

Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v zaru¢ni dob&é do 30 pracovnich
dnit ode dne jejich pisemného nahlaeni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel ru¢i zato, Ze po celou zaruéni dobu bude mit dilo vlastnosti uréené touto
smlouvou, a platnymi technickymi normami, s pfihlédnutim k b&Znému opotiebeni.
Zhotovitel neodpovidd za zhorSeni vlastnosti nebo poskozeni dila, které po jeho
pfevzeti zplsobil objednatel jednanim v rozporu sbéznym uzivanim dila, popf.
knému doflo zasahem tieti osoby, nebo které byly zptisobeny neodvratitelnymi
zivelnymi udalostmi.

Ostatni smluvni ujednani
V pripad€ prokazatelného vzniku $kody na majetku Mésta Podbofany nebo tietich
osob, v pribé¢hu provadéni praci dle této smlouvy zhotovitelem, budou veskeré
néklady na odstranéni takovych skod hrazeny zhotovitelem.

Pii provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen dbat na pofadek a Cistotu v okoli
staveniste.

Pfi nakladani s plasty, obaly od pouzitych chemickych latek a dalsim odpadem musi
zhotovitel mit ur¢ené misto pro jejich shromazd’'ovani v souladu s prislunymi
pravnimi piedpisy a na konci pracovniho dne zajistit jejich odvoz nebo skladovani v
uzamcéenych nadobach ¢i prostorech tak, aby nemohlo dojit k manipulaci s nimi ze
strany tretich osob.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy o dilo z divodu neschvaleni
rozpoctové zmény nebo nezatazeni akce do rozpo¢tu mésta na rok 2016. O této
skutecnosti bude objednatel zhotovitele pisemné informovat nejpozd&ji do podpisu
smlouvy o dilo. Pokud objednatel toto pravo uplatni, nevznika zhotoviteli viaéi
objednateli jakykoliv narok.

Zhotovitel, dle zdkona &. 309/2006 Shb., zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
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zdravi pii préci), zajisti koordinatora na staveniSti a Cinnosti, které koordinator
z tohoto zdkona ma zabezpecit.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze nema k dne$nimu dni vi¢i objednateli Zadné zavazky po
splatnosti.
7. Zhotovitel déle prohlafuje, 7e k dne$nimu dni neni v prodleni delsim 6 mésict

s odstranénim zdvad, které byly pisemné uplatnény na dodavkach &i dilech dodanych
objednateli v minulosti.

8. Povinnosti zhotovitele je zajistit nejméné 14 dni pfed zahdjenim stavebnich praci
informovanost vlastnikii nemovitosti pfimo sousedicich se stavbou o stavebni uzavéie
nebo omezeni provozu.

Clanek X1I.
Zavérecna ustanoveni
L. Znéni v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se
provadi pisemnymi dodatky a podepsanymi statutarnimi organy ucastnikti. Dodatky
k této smlouvé budou ¢islovany a fazeny chronologicky za sebou.

2, Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdd ze smluvnich
stran obdrzi po dvou exemplatich.

3, Tato smlouva je projevem svobodné a vdzné viile smluvnich stran. Smluvni strany
prohlaguji, Ze si smlouvu fadné piecetli a souhlasi s jejim obsahem, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

4. Zhotovitel dila souhlasi se zveiejnénim této smlouvy dle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o

svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

Prilohy:
Ptiloha €. 1 - nabidka zhotovitele (kompletni rozpocet)

> B
V Podbotanech dne #7201, v J9e02vecy L.17. 4!
Za objednatele: [* “\  Zazhotovite}g: ,e/av DRAGUI

Mgr. Radek Reindl Miroslav Dragula
starosta mésta D-GAS Podbotany

R —— _;,Véjg{/yz_oze ze dne. H.L0. 40k

Scnvalend usnoseitl
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