SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 60/2016


NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje“


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
se sídlem: 			Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž
IČ: 				26908298
DIČ:				CZ26908298
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44644
Zastoupen:			Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:		Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, výrobním náměstkem
bankovní spojení:	            Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	                        xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

SVETLIK design s.r.o.
se sídlem: 			Jugoslávská 320/21, 120 00  Praha 2 - Vinohrady
IČ: 				63491869
DIČ:				CZ63491869
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 121874
Zastoupen:			Jiřím Světlíkem, jednatelem společnosti
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:		Jiří Světlík, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Jiří Světlík
bankovní spojení:	            RB a.s.
číslo účtu:	                        xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)
I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků poptávkového řízení „Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje“ (dále jen „Zakázka“).

II. 
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:
2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:
a) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

III. 
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
3.1 Předmětem plnění této Smlouvy je obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje.

Vymezení plnění Smlouvy:
Požadovaný rozsah prací:

A) Silnice I/57 v úseku Valašské Klobouky – Brumov-Bylnice (km 156,500 – 157,400)
Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 1322/1  k. ú. Brumov ve vlastnictví státu  s příslušností hospodaření ŘSD ČR (na základě Rozhodnutí Městského úřadu Brumov-Bylnice odbor ŽP ze dne 8. 3. 2016, zn. MUBB/SO/0006/2016 - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je Prunus avium (třešeň ptačí).
Jedná se o vysázení 130 ks listnatých stromů v kontejnerech (obvod kmene do 10 cm, podchozí výška min. 1,7 m). Na pozemku 1322/1 v k.ú. Brumov bude vysázeno 100 ks, zbylých 30 ks náhradní výsadby dle podmínek rozhodnutí bude vysázeno na pozemcích města Brumov–Bylnice, určených k náhradní výsadbě. Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.
Stromy budou vysázeny do sponu cca 10 m tak, aby výsadba vycházela do středu mezi pařezy vykácených jabloní.
Rozvojová péče po dobu 5 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

B) Silnice I/55 – Záhlinice - Tlumačov km 41,474 – 43,224 (I/55I km 4,800 – 6,550) 
Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 1888 k. ú. Záhlinice ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR (na základě Rozhodnutí odboru rozvoje města a životního prostředí MěÚ Hulín odbor ŽP ze dne 2. 3. 2016, zn. MÚH/01630/2016 - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je Tilla cordata (lípa srdčitá).
Jedná se o vysázení 48 ks listnatých stromů s balem (obvod kmene do 10 cm, podchozí výška min. 1,7 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.
Rozvojová péče po dobu 3 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

C) Silnice I/55 v úseku Tlumačov - Otrokovice km 45,674 – 47,114 (I/55I km 9,000 – 10,440)
Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 3173 k. ú. Tlumačov na Moravě ve vlastnictví obce Tlumačov (na základě Rozhodnutí obce Tlumačov odbor ŽP ze dne 30. 12. 2015, zn. OTL/1114/2015-1 - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je slivoň.
Jedná se o vysázení 48 ks ovocných stromů v kontejneru (obvod kmene do 10 cm, podchozí výška min. 1,7 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.
Rozvojová péče po dobu 2 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

D) Silnice I/71 v úseku Uherský Ostroh – hranice Zlínského kraje (km 0,000 – 4,000)
Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 7395 k.ú. Ostrožské Předměstí ve vlastnictví Města Uherský Ostroh a na parcele 6944 (k. ú. Ostrožské Předměstí) ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR (na základě Rozhodnutí Městského úřadu Uherský Ostroh, odbor ŽP ze dne 23. 2. 2016, zn. INV/2016/2015/3827/STR-4 - viz příloha této zadávací dokumentace).
Jedná se o vysázení 60 ks listnatých stromů (20 ks třešně, 20 ks ořešáku, 20 ks lípy) s balem (obvod kmene do 16 cm, podchozí výška min. 2,4 m) a 80 ks sazenic keřů (40 ks sazenic ptačího zobu - velikost sazenice 0,60 – 1,00 m a 40 ks sazenic hlohyně šarlatové – velikost sazenic min. 0,60 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy, keře do jamek s min. rozměry 30/30/30 cm). Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy, 2 kg pro keře), zálivka, kůly, ochrana stromů a keřů.
Rozvojová péče po dobu 2 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

E) Silnice I/35 v úseku Lešná – Valašské Meziříčí (km 0,000 – 1,757)
Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice I/35 bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 343/1 a 389 k. ú. Lhotka nad Bečvou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR (na základě Inspekčního šetření ze dne 30.3.2016, zn. ČIŽP/47/OOP/1604667,001/16/BSR - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je javor mléč.
Jedná se o vysázení 45 ks listnatých stromů s balem (obvod kmene do 14 cm, podchozí výška min. 2,2 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.
Rozvojová péče po dobu 5 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

Zhotovitel prací si zajistí všechny nezbytné náležitosti týkající se projednání dané akce s Policií ČR a s Odborem dopravy a SH KÚZK. Dále je součástí zakázky projednání vstupu na dotčené pozemky a všechny další náležitosti nezbytné k řádnému provedení požadovaného díla. Všechny náklady s tím spojené si zhotovitel zahrne do jednotkových cen včetně nákladů na nezbytnou mechanizaci a nákladů, které bude považovat za nezbytné pro realizaci požadovaných činností.  
Objednatel požaduje zpracovat podrobnou fotodokumentaci provedených prací v rozsahu zadávacích podmínek.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků vč. zajištění potřebných dokladů k zahájení prací. 
Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP, TP a metodiky ŘSD ve spojení s dodržováním platných předpisů v oblasti BOZP.  
Požadované práce budou provedeny odborně způsobilou firmou vlastnící příslušná oprávnění k realizaci prací, které jsou předmětem této smlouvy, při dodržení požadované kvality prací a nezbytných zásad bezpečnosti práce.

(dále souhrnně jen „stavební práce“).

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště“) dle této smlouvy je uvedeno v bodě 3.1 smlouvy.

IV. 
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V. 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE
5.1 [bookmark: _Ref270009351][bookmark: _DV_M620]Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:
[bookmark: _DV_M625]Při doručování Objednateli:	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
				Kotojedy 56, Kroměříž
				PSČ 767 01
				Fax:		537 331 458
				K rukám:	xxxxxxxxxxxxxxx

Při doručování Zhotoviteli:	SVETLIK design s.r.o.
					Slušovická 9, 763 12  Vizovice
					K rukám:   xxxxxxxxxxxxxxxx
				e-mail:	 xxxxxxxxxxxxxxx

[bookmark: _DV_M630]Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

[bookmark: _DV_M632][bookmark: _DV_M633][bookmark: _DV_M634]V případě Objednatele:	Jméno:		xxxxxxxxxxxxxxx
					E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxx
					Tel.: 		xxxxxxxxxxxxxxx

V případě Zhotovitele:	Jméno:		xxxxxxxxxxxxxxx
					E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]					Tel.: 		xxxxxxxxxxxxxxx

5.2 [bookmark: _DV_M636][bookmark: _DV_M637]Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI. 
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD
6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.
VII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO
7.1 Záruční doba činí 12 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků. 
7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci). 
7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII. 
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele. 

IX. 
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ
9.1 Stavební práce budou zahájeny: na základě výzvy objednatele po podpisu smlouvy při dodržení přiměřených agrotechnických lhůt.

9.2 Plnění předmětu zakázky objednatel požaduje provést v následujícím termínu: 
do 30.11.2017
 
X. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
1. zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
1. bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
1. zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI. 
ODKRYTÍ A ZKOUŠKY
11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.  

XII. 
SMLUVNÍ POKUTY
12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
13.1 [bookmark: _Ref269735294]Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby: 

	Cena stavby bez DPH v Kč
	DPH 21 %
	Celková nabídková cena stavby

	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	2.649.234,13
	556.339,17
	3.205.573,29


(dále jen „Celková nabídková cena“).
13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura na základě skutečně provedených prací (dle výkazu výměr) odsouhlasených Objednatelem s náležitostmi daňového dokladu vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy. Záloha se neposkytuje.

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
· víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
· při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:  
· zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
· pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období. 
· nelze –li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb
· při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění 

XIV. 
POJIŠTĚNÍ
14.1 Objednatel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění.

XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1 [bookmark: _DV_M589][bookmark: _Ref406153988][bookmark: _Ref406132479]Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
15.3 [bookmark: _DV_M591][bookmark: _DV_M604][bookmark: _DV_M607]Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
15.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
15.6 [bookmark: _DV_M610][bookmark: _DV_M612][bookmark: _DV_M614][bookmark: Text3]Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. 
[bookmark: _DV_M616][bookmark: _DV_M618]
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:


[bookmark: _Toc269728722][bookmark: _Toc269728773]Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.





[bookmark: _Toc269728724][bookmark: _Toc269728775]Podpis: _______________________
Jméno:	  	Ing. Emil Vraník
Funkce: 	jednatel společnosti
Datum: 	25.10.2016


SVETLIK design s.r.o.





[bookmark: _Toc269728723][bookmark: _Toc269728774]Podpis: _______________________
Jméno:		Jiří Světlík
Funkce:	jednatel společnosti
Datum:		25.10.2016
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