

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17007
Stavba: Oprava povrchu komunikace k.ú. Nový Hradec Králové

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: SOVIS CZ a.s. IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 490 789,78
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 490 789,78	733 065,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 223 855,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17007

Stavba: Oprava povrchu komunikace k.ú. Nový Hradec Králové

Místo: Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SOVIS CZ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 490 789,78	4 223 855,63	
17007	Oprava povrchu komunikace k.ú. Nový Hradec Králové	3 490 789,78	4 223 855,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava povrchu komunikace k.ú. Nový Hradec Králové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SOVIS CZ a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 490 789,78

DPH základní
snížená

Základ daně
3 490 789,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
733 065,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 223 855,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava povrchu komunikace k.ú. Nový Hradec Králové**

Místo: Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SOVIS CZ a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 490 789,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce


5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace k.ú. Nový Hradec Králové

Místo:

Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SOVIS CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
2	K	113154433	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 472,000			S ÚRS 2017 02
VV			2025*3,6+182		7 472,000			
D	5		Komunikace pozemní					
9	K	572341112R	Vyspravení krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	182,000			
7	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/ m2	m2	7 472,000			S ÚRS 2017 02
VV			2025*3,6+182		7 472,000			
8	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7 290,000			S ÚRS 2017 02
VV			2025*3,6		7 290,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 290,000			S ÚRS 2017 02
VV			2025*3,6		7 290,000			
D	997		Přesun sutě					
3	K	997221571R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 5 km	t	1 102,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
1	K	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02