

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03  
Stavba: IVC V JABLUNKOVĚ

KSO:  
Místo: JABLUNKOV

Zadavatel:

Uchazeč:  
MORYS s. r. o.

Projektant:  
Ivo Neužil

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 4. 2017

IČ:  
DIČ:

IČ: 42864771  
DIČ: CZ42864771

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**7 696,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>7 696,22</b>	<b>1 616,21</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**9 312,43**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

**Stavba:** IVC V JABLUNKOVĚ

Místo: JABLUNKOV

Datum: 19. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Ivo Neužil

Uchazeč: MORYS s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>7 696,22</b>	<b>9 312,43</b>	
03	IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU	7 696,22	9 312,43	STA
03	IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU	7 696,22	9 312,43	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

IVC V JABLUNKOVĚ

Objekt:

03 - IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Soupis:

## 03 - IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU

KSO:

Místo: JABLUNKOV

Zadavatel:

Uchazeč:

MORYS s. r. o.

Projektant:

Ivo Neužil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**7 696,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 696,22	21,00%	1 616,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 312,43**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IVC V JABLUNKOVĚ

Objekt:

03 - IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Soupis:

**03 - IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU**

Místo: JABLUNKOV

Datum: 19. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ivo Neužil

Uchazeč: MORYS s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**7 696,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 742,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 419,88

997 - Přesun sutě

322,24

PSV - Práce a dodávky PSV

2 954,10

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 954,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IVC V JABLUNKOVĚ

Objekt:

03 - IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU

Soupis:

**03 - IO05-REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU**

Místo: JABLUNKOV

Datum: 19. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ivo Neužil

Uchazeč: MORYS s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 696,22**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 742,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 419,88

2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,700	2 797,40	1 958,18	CS ÚRS 2017 01
1	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,000	2 461,70	2 461,70	CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 322,24

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,200	100,70	322,24	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 954,10

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 954,10

4	K	723234351	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka	kus	1,000	1 163,70	1 163,70	CS ÚRS 2017 01
5	K	723234352	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu sokl pod skříňku	kus	1,000	1 432,30	1 432,30	CS ÚRS 2017 01
7	M	R1	Demontáž stávající skříně HUP	kus	1,000	223,80	223,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	134,30	134,30	CS ÚRS 2017 01