
Smlouva o dílo číslo 830
(uzavřená podle OZ Č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Článek 1
Smluvní strany
1. Objednatel:

obchodní jméno:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 299/6; 602 00 Brno
00094862
CZ00094862

zastoupený: Mgr. Jiří Mitáček. PhD., generální ředitel
zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Michaela Kaděrová.
M:
T:

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel:

obchodní jméno:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Tocháček spol. s.r.o.
Slovinská 36, 612 00 Brno
44961367
CZ 44961367

zastoupený: Ing. Petr Tocháček, jednatel společnosti
zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Petr Málek

kontaktní údaje zhotovitele:
email: l;::::;;:::.=-!!!!!!!~

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Článek 2
Předmět smlouyy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen "Smlouva'") zavazuje provést na svůj
náklad a na vlastní nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v bodě 2.2. tohoto
článku Smlouvy (dále také jen "dílo"), a to v souladu s právními předpisy,
podmínkami uvedenými v této Smlouvě a podmínkami veřejné zakázky "MZM Brno
- rekonstrukce střechy, Kapucínské nám. 2/4 II" vyhlášené objednatelem jako
zadavatelem veřejné zakázky. Objednatel se mu za to zavazuje zaplatit cenu uvedenou
v nabídce zhotovitele učiněné v rámci dané veřejné zakázky, uvedenou rovněž v bodě
4.1. tohoto článku Smlouvy.



2.2. Předmětem smlouvy je rekonstrukce střešní konstrukce a s tím spojené stavební práce
v objektu Kapucínské nám. 2/4, Brno. Podrobná specifikace dílaje dána projektovou
dokumentací zpracovanou společností INTAR v 8/2017 pod č. zakázky 1322.
Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Součástí předmětu plnění jsou veškeré práce, nezbytné k realizaci díla bez vad a
nedodělků. které jsou potřeba k úplnému provedení díla dle bodu 2.2., pokud není
v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2.4. Dílo musí být provedeno tak. aby vykazovalo standardní vlastnosti požadované pro
díla tohoto druhu, není-li výslovně ujednáno jinak, v souladu s příslušnými právními
předpisy.

2.5. Účelem díla je rekonstrukce střechy objektu muzea.

Článek 3
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11. 2018.

3.2. Zhotovitel může provést a odevzdat dílo i před uvedeným termínem.

3.3. Předání dílaje povinen zhotovitel oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem.

3.4. Místem plnění smlouvy je Kapucínské náměstí 2/4, Brno.

3.5. Dílo je dle dohody stran dokončeno a předáno na základě Protokolu o předání a převzetí
díla jako celku podepsaného zástupci obou smluvních stran pověřených k věcnému
plnění smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li vykazovat vady a
nedodělky.

ČIánek4
Cena díla

4.1. Celková cena díla je stanovena v předpokládané hodnotě nejvýše:

4.1.1. 12324475 CZK (slovy: dvanáct milionů tří sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta
sedmdesát pět CZK) bez DPH a

4.1.2. 14912 615 CZK (slovy: čtrnáct milionů devět set dvanáct tisíc šest set
patnáct CZK) včetně DPH

4.2. V takto stanovené ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související
s provedením díla (např. náklady na dopravu do místa plnění. instalace a zaškolení
pracovníků objednatele, náklady na zpracování předávací dokumentace. likvidace
vzniklých odpadů, cla, daně a další poplatky, apod.). Pokud zákon č. 235/2004 Sb.. o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o DPH") bude
v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel
připočítávat k dohodnuté ceně za dodávku daň z přidané hodnoty v procentní sazbě
odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 5
Platební podmínky

5.1. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu). k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek



provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný
v souladu se Smlouvou. Zaplacení ceny díla bude provedeno bezhotovostním převodem
po každé dílčí fakturaci a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu
(faktuře). Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

5.2. Daňový doklad (fakturu) včetně přílohy doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích
nejpozději do 14 dnů následujícího měsíce. Objednatel uhradí cenu díla dle daňového
dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení.

5.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí daňového dokladu (faktury) bude
předávací protokol podepsaný při převzetí díla k tomu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran (viz kontaktní osoby uvedené v čI. I. Smlouvy).

5.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými
doklady. nebo obsahuje nesprávné údaje.

5.5. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení
daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad
(fakturu) s tím. že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená
v čl. 5.2. této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi
náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy jakákoliv pohledávka vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst částku odpovídající pohledávce z kterékoliv
faktury - daňového dokladu a snížit o ni fakturovanou cenu díla (provést jednostranné
započtení). K jednostrannému započtení pohledávky objednatele za zhotovitelem z této
Smlouvy na cenu díla dává zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovný souhlas.

5.7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku za objednatelem
proti pohledávce objednatele za zhotovitelem. Jakákoliv pohledávka či nárok
zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetí osobě.
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Toto omezení trvá i po provedení díla

Článek 6
Ostatní podmínky

6.1. Zhotovitel dále prohlašuje že je plně způsobilý k provádění předmětu díla dle platné
právní úpravy a že disponuje takovými možnostmi a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné. Při uskutečňování díla povinen postupovat s odbornou péčí a
provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a ostatními normami nebo
metodikami upravujícími realizaci díla.

6.2. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však
neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele. Na případnou nevhodnost je
povinen zhotovitel neprodleně bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele.

6.3. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele. určí mu zhotoví tel přiměřenou lhůtu
kjejímu poskytnutí, a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla informace potřebné
pro zhotovování díla a nezbytné podklady, které má k dispozici.



6.5. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli ajeho zaměstnancům přístup do všech prostor
objektů objednatele v rozsahu nezbytně nutném k plnění předmětu této Smlouvy.

6.6. Objednatelje oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla nebo k tomuto
účelu pověřit své pracovníky.

6.7. Zhotovitelje oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetí osoby,
přičemž za činnost tohoto subjektu zhotovitel odpovídá objednateli tak, jako by ji
vykonával sám.

6.8. Věci, které jsou potřeba ke splnění předmětu této smlouvy. je povinen obstarat
zhotovitel. ledaže by bylo ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

6.9. Zhotovíte I je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a odpovídá za bezpečnost a zdraví všech osob.
provádějících dílo jeho jménem. Dojde-li při realizaci díla k poškození. porušení. nebo
jiné změně věci objednatele.je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na
své náklady. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu (bez ohledu na vznik nároku
objednatele na smluvní pokutu). která by byla způsobena jím. jeho zaměstnanci či
pověřenou třetí osobou v souvislosti s prováděním díla a pří provádění díla.

6.10. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak. aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá
objednateli za celou takto vzniklou škodu.

Článek 7
Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

7.2. Objednatel je povinen si při předání dílo řádně prohlédnout.

7.3. Zjevné vady, které budou zjištěny již při předání díla, je objednatel povinen uvést
v Protokolu o předání a převzetí díla. Ostatní vady, které dílo mělo již v době předání a
které objednatel nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel oznámí vady
písemným ohlášením na e-mailové adrese zhotovitele uvedené v čl. 1. této Smlouvy. Toto
ohlášení objednatele bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady.

7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od předání díla. Zhotovitel tedy garantuje,
že si dílo v této záruční době zachová smluvené a obvyklé vlastnosti a že bude po
uvedenou dobu způsobilé ke smluvenému účelu. V záruční době je zhotovitel povinen,
bude-li to možné, odstranit na své náklady a odpovědnost vady nahlášené objednatelem,
a to v termínu do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Nebude-Ií to možné, bude
postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 8
Sankční ujednání

8.1. Obě smluvní strany se dohodly, že:

8.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
za každý den prodlení s dokončením díla v termínu dohodnutém v čl. 3. této
Smlouvy;



8.1.2. za prodlení s odstraněním vad v termínu stanoveném v čl. 7.4. této Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení
500.- CZK;

8.1.3.objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení s placením ceny díla v termínu dohodnutém v čl. 5. této
Smlouvy.

8.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u
zhotovitele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněno u
smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.

8.3. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda.
Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 9
Platnost smlouvy a způsob jejího ukončení

9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu plnění díla. nejdéle do 30. 11. 2018.

9.2. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit s účinností od okamžiku doručení
písemného oznámení o odstoupení objednateli. nesplní-li objednatel přes písemnou
žádost zhotovitele svou povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost anebo
poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně jinou povinnost. kterou mu ukládá
Smlouva.

9.3. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy s účinností od okamžiku doručení
písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. poruší-li zhotovitel závažným způsobem
nebo opakovaně svou povinnost, kterou mu ukládá Smlouva. Důvodem k odstoupení ze
strany objednatele může být rovněž trojí opakovaná oprávněná reklamace poskytnutého
plnění.

9.4. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem
veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

Článek 10
Závěrečná ujednání

10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této
Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

10.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným
ujednáním. výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány
nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy. protokoly apod. se za
změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce zhotovitele nebo objednatele
oprávněného jednat ve věcech technických, příp. jiných kontaktních údajů vč,
doručovací adresy nebo změny sídla a místa podnikání, nebude vyhotoven dodatek ke
Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé
smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné
smluvní straně.



10.3. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony,
ke kterým ho opravňuje tato Smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec
jsou neplatné.

10.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v
této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
a zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. V případě,
že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle podmínek zák. č. 340/2015 Sb.
(zákon o registru smluv), tato smlouva nabyde účinnosti dnem uveřejnění.

10.6. Smlouva je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž obdrží 3 výtisky objednatel a 1 výtisk
zhotovite!.

10.7. Na důkaz souhlasu se zněním celé této smlouvy připojují obě smluvní strany své
podpisy.

Příloha Č. 1: položkový rozpočet

11 -US- 2018 V BmědneV Bmě dne 1 1 -06- l018 

Za objednate;.:l.:.e_~ , Za zhotovitele
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Ing. Petr Tocháček
jednatel
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Název stavby Brno, Kapucínské nám. 2/4 JKSO

Název objektu EČO

Název části
rekonstrukce střechy

Místo Brno, Kapucínské nám. 2/4

IČ DIČ

Objednatel Moravské zemské muzeum

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Dne

7054/2017 30.08.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základnl rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejšl rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 3207758,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 1 002385,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 6130562,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "Mu Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 1 838165,00

7 ZRN (f. 1-6) I 10340705,00 12 ON (t, 8-11) I 0,00 19 VRN (i. 13-18) I 1 838165,00

20 HZS 145605,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant O Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 I 12324475,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 12324475,00 DPH 2588140,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) I 14912615,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhoto, iteJ ,

~SI17('I'1í1li .•P_(I!~ť!!.!!:!!. 27 DOdávky objednatele 0,00
,. OCHACEK 28 Klouzavá doložka 0,00~ an..

Razítl&-O~ \ 29 Zvýhodnění + - 0,00Datum a pooprs
'.~' ,
1é::4~. - ;:'Vl rj!l
\\ \'. \~. JCHJ.,C_., .• .:



RFKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednalel:
Zhotovilel:
Datum:

Brno, Kapucinské nám. 2/4

rekonstrukce střechy

Moravské zemské muzeum

30.8.2017

Kód
1

Cena celkem
3

HSV
3
4
6
94
95
96
99

PSY
712
762
764
765
766
767
783
784

M
744
VRN
VRN3
VRN4
VRN5

Popis
2

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Bouráni konstrukcí
Přesun hmot
Práce a dodávky PSY
Povlakové krytíny
Konstrukce tesaiské
Konstrukce klempiřské
Krytína skládaná
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Dokončovací práce - malby
Prácea dodávky M
Elektromontáže
Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Finanční náklady
Územní vlívy
~

3207758,00
338121,00
224885,00
511813,00

1 197626,00
39730,00

759623,00
135960,00

7132947,00
1 134,00

3217426,00
2293101,00
1453473,00

9534,00
34540,00
23760,00
99979,00

145605,00
145605,00

1 838165,00
242000,00

1 013165,00
583000,00

12324475,00



OZPOČET
Stavba: Brno, Kapucínské nám. 2/4
Objekt:
Část: rekonstrukce střechy
JKSO:

Objednatel: Moravské zemské muzeum
Zhotovitel:
Datum: 30.8,2017

Množstvi Cena Cena celkem SazbaP.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková DPH
2 3 4 5 6 7 6 9 10

O HSV Práce a dodávky HSV 3207758,00
D Svíslé a kompletní konstrukce 338121,00
K 011 314231195 Zdivo komínů z cihel pohledových licových vč spárováni m3 11,625 16027,00 186314,00 21,0

"nadstřešní část komínů 0"11,625 11,625
316381117

Komínové krycí desky ti do 120 mm z B tř, C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 9,960 2585,00 25747,00 21,02 K 011

9,96 9,960
3 K 014 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu m3 12,000 10505,00 126060,00 21,0

"případně nutné lokální přezdění zvětralého římsového zdiva 0"12,0 12,000
D 4 Vodorovné konstrukce 224885,00

4 K 014 413231231 Zazdívka zhlaví trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 60,000 68B,OO 41 2BO,OO 21.0
"vazný trám 0"60 60,000

5 K 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 B,093 3 B28,OO 30980,00 21.0
ztuženi částí zdiva vystupující nad stř. roviny

(pod oplechovánim nebo taškovýrn krytím)

(245,0+50,0)'0,14'0,15 6,195

90,4'0,14'0,15 1,898

Součet 8.093
6 K 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 231,240 404,00 93421,00 21,0

ztuženl částí zdiva vystupující nad stř roviny

(pod oplechovánim nebo taškovým krytím)

(245,0+50,0)'0,3'2 177,000
90,4'0,3'2 54,240
Součet 231240

7 K 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 231,240 92,00 21274,00 21,0
ztuženi části zdíva vystupujicí nad sti, roviny

(pod oplechováním nebo laškovým krytím)

(245,0+50,0)'0,3'2 177,000
90,4'0,3'2 54,240
Součet 231,240

8 K 011 417361221 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10216 0,891 42570,00 37930,00 21,0
3,15'0,012'0,012'185,4'7,85'1,08 0,713
3,15'0,006'0,006'185,4'7,85'1,08 0,178
Součet C 8~1

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 511813,00
9 K 014 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 1052,400 163,00 171541,00 21,0

oprava omítek (zvětralých ploch a v místech zatékání atp) V pudním prostoru

(vnitřní strana štítových a pultových zdí, světlí ku nadezdívek, komínu atp)

1052,4 1 052,400
10 K 014 622325306 Oprava vnějši VNC štukové omítky sl2 v rozsahu do 80% m2 95,000 691,00 65645.00 21,0

plochy omitek nad střešnl rovinou (ne fasáda po vnejší straně a obvodu objektu)

tzn. odvrácená strana atik záda a boky schodišt' tubusu, světlíky a výtah. šachta
12,0+6,3+24,0+9,0'2+34,7 95,000

11 K 011 622471531 Fasádní nátěr vnější stěn m2 95,000 281,00 26695,00 21,0
plochy omítek nad střešní rovinou (ne fasáda po vnejší strané a obvodu objektu)

tzn. odvrácená strana atik. záda a boky schodišf. tubusu svěUiky a výtah šachta
12,0+6,3+24,0+9,0'2+34,7 95,000

12 K 011 625681014 Ochrana proti holubům m2 135,000 539,00 72765,00 21,0
hrotový systém na okapni částo kolem dvora a sit nad světliky

135,0 135,000
13 K 014 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 95,000 134,00 12730,00 21,0

plochy omítek nad střešm rovinou (ne fasada po vnejš: straně a obvodu objektu)

tzn. odvrácená strana atik. záda a boky schodlSl tubusu svět Iky a výtah šachta

12,0+6,3+24,0+9,0'2+34,7 95,000
14 K 011 636211121 Dlažba z cihel pálených do písku naplocho m2 253,800 536.00 136037.00 21,0
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646,0'0,3

011 642945111 Protipožární dveře ocelové jednokřídlové VČ, zárubně a zámku

"protipožárni dveře vstupu do půdniho prostoru vi: zámku -"2

94 Lešení a stavební výtahy
003 941311112 Montáž lešení řad modulleh zat do 200 kg/m2 š do 0,9 m

"po obvodu uliční části objektu í po obvodu nádvoří. kolem nárožní věžičky, lunet a
středové věže -"1224.0+224,0+1306,6

003 941311211 Příplatek k lešení řad mod leh š 0,9 m za 1 a ZKD použití

(1224,0+224.0)'93

1306.6'62

o
K

K

K

Soucet

003 941311612 Demontáž lešení řad mod leh zat do 200 kglm2 š do 0.9 m

1224,0+224.0+1306.8
003 943211111 Montáž lešeni prostor rám lehkého s podl zatíženi do 200 kg/m2 v do 10m

"komíny -"131,2

003 943211211 Příplatek k lešení prostor rám leh s podl v do 10 m za 1 a ZKD den použití

131,0'22
003 943211611 Demontáž lešení prostor rám leh s podl zatiženi do 200 kg/m2 v do 10 m

131.2
003 944711113 Montáž záchytné střišky š do 2,5 m

2,0'4
003 944711213 Příplatek k zácnvíné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití

2,0'4'93
003 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m

2.0'4
003 949521112 Montáž podchodu u dílcovych lešeni š do 2 m

2.0'3
003 949521212 Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za prvni a ZKD den použití

2.0'3·93

003 949521812 Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m

2,0'3
003 945411111 Výtah osobní/nákladní nosnost-1,Ot v-30m

"opt, prac. dní (10257,6)1(8,5·10)/5'7 zaokr. -"169

003 949101112 Lešení pomocné pro objekty s lešeňovou podlahou v do 3.5 m

"pro výměnu krovu -"846,0

003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
1224,0+224.0+1306.6

003 944511211 Připlatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
(1224,0+224,0)'93

1306,S'62

Sorčet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

1224,0+224,0+1306,8
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemnfch staveb
Vyčistění pracovních ploch zametenim

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K 003 944511811

o
K

95
952902121014

K

846,0
011 953731215 Odvětráni svislé troubami plastovými DN do 160 mm

výměna nadstřešni části zakončeni tubusu odvětrá ní vedených světíýkovým!
šachtami

o
K

96

4
Bouráni konstrukcí

K

013 968072455 Vybouráni dveřních zárubní pl do 2 m2
"vybourání původních dveři vstupu do půdního prostoru -"2

013 978015381 OHučení vnější omitky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 60%

plochy omitek nad střešní rovinou

odvrácená strana atik. záda a boky schodišť tubusu. světlíky a výtah šachta

12,0+6,3+24,0+9,0'2+19,7

Bourání římsového zdiva z cihel pálených nebo vapenopískových na MV nebo MVCK 013
962032230

K

12,0
Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl do 1 m2

"odstranění zvětralých kusů půdovek do suti -"846,0'0.3

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC

11,625
Uvolnění zhlavi trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlavi do 0,05 m2

"vazný trám -"60
013 974031135 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm m

obnaženi zazdéných dolních pozedmc (uložených po zhlaví VTl před jejrch demontaž:

5,18+3,4+3,01 +4,01 +4,06+3,78+4.56+4,37 +3,02+4.06+1,92+3,02+3,01 +1,5

013 965031121

K 962032641013

K 013 96406133;

K

253.800
kus 2,000

2,000

m2 2754,800

2754,800

m2 215 685,600

134664,000

81021,600

m2 2754.800

2754.800

131,200
131,200

2882.000
2682,000

131,200
131,200

8,000
6,000

744,000
744,000

8,000

8,000
6,000

6,000

558,000

558.000

6,000

6.000
169,000

169,000

846,000

646,000
m2 2754,800

m3

m3

m3

m

m

m

m

m

m

den

m2

2754,800
m2 215 685,600

134664,000

81 021,600

215685600

2754,800m2
2754,800

m2 846,000

846.000
4,000ks

4.000

m2 2,000

2.000
80,000m2

m3

80,000

12,000

12,000
253,800

253,800

11,625

11.625
60,000
60,000
96.150

m2

m3

kus

48.900

13200,00 26400,00 21,0

1197626,00
89,00 245177,00 21.0

2.00 431371.00 21,0

30,00

59,00

6.00

26,00

188,00

35.00

64,00

125,00

53,00

57,00

1 087,00

92.00

35,00

2530.00

420,00

76,00

910.00

73,00

1048,00

540.00

167.00

82644,00 21,0

7741.00 21,0

17292.00 21,0

3411,00 21,0

1 504,00 21,0

26040,00 21.0

512,00 21,0

750,00 21,0

29574,00 21,0

342,00 21,0

183703,00 21,0

77 832,00 21,0

8,00 22038,00 21,0

0,25 53 921,00 21,0

5,00 13774,00 21,0

39730,00
29610,00 21,0

10120,00 21,0

759623,00
840,00 21,0

6080,00 21,0

10920,00 21,0

18527,00 21,0

12 163,00 21,0

32400,00 21,0

16057.00 21.0



3,94+4,04+4,02+3,98+1,83+1,08+3,97+4 .17+3,99+1.5+2.96+4,02+4,43+3.32 47.250

S :-(.1 9': .• t::. 
42 K 013 975073131 Podchycení stř vaz v do 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m m 51,000 656,00 33556,00 21.0

"podchycení tesai'ských prvků -"51,0 51,000

43 K 013 976027231 Vybourání krycich komínových desek ti do 100 mm m2 9,960 575.00 5727,00 21,0

9,96 9,960

44 K 013 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 19,000 204,00 3676,00 21.0

ve zakryti kontejneru plachtou kvuh eliminaci prach caslic

19,0 19,000

45 K 013 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použiti m 3211,000 4,00 12644,00 21,0

19,0'169 3211,000

46 K 013 997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m 236,014 906,00 213629,00 21,0
47 K 013 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km 236,014 257,00 60656,00 21,0
48 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km 3540.210 19,00 67264,00 21.0
49 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebniho směsného odpadu na skládce (skládkovné) 234,947 935,00 219675,00 21.0

236,014-1,067 234,947
50 K 013 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) 1,067 42350,00 45187.00 21.0

"azbestocementově střešní šablony -"1 ,067 1.067

O 99 Přesun hmot 135960,00
51 K 014 999281111 Plesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 127,303 1068,00 135960,00 21,0

O PSY Práce a dodávky PSY 7132947,00
O 712 Povlakové krytíny 1 134,00

52 K 712 712600831 Odstranění povlakové krytiny střech 3vrstvy m2 32,400 35,00 1134,00 21,0

"střecha nad strojovnou -"32,4 32,400

O 762 Konstrukce tesařské 3217426,00
53 K 762 762065103 Montáž kotevních želez, přiložek, patek nebo táhel kus 52,000 207,00 10764,00 21,0

"táhla propojení VT a R -"4'2 8,000

"táhla propojení krovu a přilehlého zdiva -"44 44.000

Součet 520CC

54 K 762 762065112 Montéž svorníku nebo šroubů délky do 300 mm kus 112,000 84,00 9408,00 21,0

"svorníky pro uchycení táhel VT a R -"12'2 24,000

"kotevní šrouby pro uchycení táhel propojení krovu a přilehlého zdiva -"44 '2 68,000

Součet i 12000

55 K 762 762111811 Demontáž stěn e příček z hraněného lezíva m2 40,000 46,00 1640,00 21,0

"nosná kce půdní vestavby -"40,0 40,000

56 K 762 762331000 Demontáž vázaných kci krovu rohové věže m3 8,700 1626,00 14164,00 21,0

8,7 6,700

57 K 762 762331612 Demontáž vázaných kel krovů z hranolů průlezové plochy do 224 cm2 m 1286,100 69,00 88741,00 21.0

A
4,0'3+2,7'6+3,0'2+1,5'6+2,5'2+1, 1'25+6,0'2+2,0+3,0'4+4,0'3+5,0'4+6,0'4+7,0'13 299,700
+8,0'6
B
4,0'4+2,7'11 +1,5'10+1,1'21 +4,2+4,0+5,0+5,5'4+6,0+7.0', 5 230,000

C
4,0'12+2,7'22+4,0'2+1.1'37 +1,5'2+2,2+1,2-2+4,0 167,700

O
4,0'5+1,7*4+3,6'2+4,5'2+1,1'16+1 0.0+7,5'4+6,0'4+5,0'2+4,0'3++3,0'3+2,0+1,0'5+ 180,800
4.0'4
E
4,0'4+2,7'8+1,5'10+1,1'21+' 0,0'4+6,0'12+2,0'3+1,5'3 222,200

E
7,0'2+1, 1'2+3,5'4+2.5'6+1,5'8+1 ,5'5+2,0'2+3,0'2+5,0'6+6,0'4+7,0'4+6,0'4 185,700

Součet 286 100
58 K 762 762331613 Demontáž vázaných kcí krovú z hranolů průřezové plochy do 266 cm2 m 1557,700 64,00 130647,00 21,0

A
4,0'9+4.5'5+4,5'5+2,5+1.0'6+2,5'6+2,6'3+3,4'11 +3,5'7 174,600

B
4,0'5+4,5'6+2,0+7,0+4,5-3+1,0'6+2,5'6+3,5'6+3,5'6 132,500

C
5,0'6+4,0'3+3,0+5,5'4+7,5+4,5'4+4,0'6+2,0+5,0'3+4,0'2+3,5'10+5,5'9+4,0'3+4,2' 323,6009+4,0'10+8,0
11,0'15+7 ,5'27 +9.0+5,0'6+4,0'8+6,5'5+5,5'2+2,0'3+1,0+2,5'19+6,0'2+4,0'2 556,500

O
5,0'2+4,0'5+2,0'2+7,0+4,5'3+1 ,2'3+1,6+3,5'3+3,2'3+5,5'3+4,2'3 '08.900

E
4,0'2+4,5'2+4,5'4+4,5'5+5.5+1,1'5+2,5'5+3,5'6+3.5'6 123,000

F
4,0'2+6,6-2+7,0'2+6,5'2+7,5'2+3,5'2+5,5+3,5+7,5+3,5+5,0'2+1,5'2+4,5'6+4,0'2 138,200



---------
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59 K 762 762331814 Demontáž vazaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 253,000 98_00 24794.00 21,0

A

5.5'3+6,0'3+2,0+3,0+5,0 44,500
B
6,0'3+5.5'2+2,0 31,000

c
16,0'3+11,0'3+4,0+8,0'2+6,0+10.0 117,000

D

6,0'3+10,0 28,000

E

6,0'3+8,0 26.000

F
6,5 6,500
S.,~ t€~ 2;~ ('111""

60 K 762 762333000 Montáž vázané nosné tesařské kce rohové věže m3 8,700 24657,00 214516.00 21.0
sestavení tesař. kce věže uvazováno na střeše objektu

8,7 8.700

61 K 762 762333132 Montáž vázaných kel krovú nepravidelných z hraněného řezlva průřezově plochy do
1286.100 290,00224 cm2 m 372969,00 21.0

A
4,0'3+2.7'6+3,0'2+1,5'8+2,5'2+ 1,1'25+6,0'2+2,0+3,0'4+4,0'3+5.0'4+6,0'4+7,0'13 299,700+8,0'6
B
4,0'4+2,7'11+1 ,5'10+1,1'21+4.2+4,0+5,0+5,5'4+6,0+7,0'15 230,000

C
4,0'12+2,7'22+4,0'2+1,1'37+1,5'2+2,2+1,2'2+4,0 167,700

D
4,0'5+ 1,7'4+3,6'2+4,5'2+1,1'18+10,0+ 7 ,5'4+6,0'4+5,0'2+4,0'3++3,0'3+2,0+1, 0'5+ 180,8004,0'4
E

4.0'4+2,7'8+1,5' 10+1,1'2"'10,0'4+8,0'12+2,0'3+1,5'3 222,200

E

7,0'2+1, 1'2+3,5'4+2,5'8+1,5'8+ 1.5'5+2,0'2+3,0'2+5,0'6+6,0'4+7,0'4+6,0'4 185,700

Součet 'i 2BG 100

62 K 762
762333133 Montáž vázaných kcí krovu nepravldeíných z hraněného řezíva průřezové plochy do

1557,700 342,00 532733,00 21,0288 cm2
m

A

4,0'9+4,5'5+4,5'5+2,5+1,0'6+2,5'6+2,8'3+3,4'11 +3,5'7 174,800

B
4,0'5+4,5'6+2,0+7,0+4,5'3+1,0'6+2.5'6+3,5'6+3,5'6 132,500

C
5,0'6+4,0'3+3,0+5,5'4+7,5+4,5'4+4,0'6+2,0+5,0'3+4,0'2+3,5'10+5,5'9+4,0'3+4,2' 323,800
9+4,0'10+8,0
11,0'15+7 ,5'27+9.0+5,0'6+4 ,0'8+6,5'5+5,5'2+2,0'3+1,0+2,5'19+6,0'2+4,0'2 556,500

O
5,0'2+4.0'5+2,0'2+7,0+4,5'3+1 ,2'3+1 ,6+3,5'3+3,2'3+5,5'3+4,2'3 108,900

E

4,0'2+4,5'2+4,5'4+4,5'5+5,5+1.1'5+2,5'5+3,5'6+3,5'6 123,000

F
4,0'2+6,6'2+ 7,0'2+6,5'2+ 7,5'2+3,5'2+5,5+3,5+7,5+3,5+5,0'2+1,5'2+4,5'6+4,0'2 138,200

Soucet 1557700

63 K 762
762333134 Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řezíva průřezové plochy do

m 253,000 376,00 95128,00 21,0
450 cm2
A

5,5'3+6,0'3+2,0+3,0+5,0 44,500

8
6,0'3+5,5'2+2,0 31,000

c

16,0'3+11,0'3+4,0+6,0'2+6,0+10,0 117,000

O
6,0'3+10,0 28,000

E
6,0'3+6,0 26,000

6,5 6,500



64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

K 762 762341811 Demontáž bednění střech rovných a šikmých z prken

270,2
762 76234 1 93 1 Demontáž bedněni střech věžových

60,4

762 762344811 Demontáž bednění střešních žlabů z prken
"nástřešnl žlab ·"168,3

"půdní převodový žlab ·"41,0"(1,2+0,32)

So.'.'
762 762342812 Demontáž lat'ování střech z lati osové vzdělenostl do 0,50 m

1120,0
762 762341210 Montáž bedněni střech z hrubých prken na sraz

nad schodištěm, pfislavky. nad strojovnou. za prut štitem, pOd plechovou krytinou
jehlanu středové věže. pod obložením ze šablon boku středové věže
"bedněni H, 24mm -"45,42+60,0+83,33+35,05+32,4+14,0

762 762341410 Montáž bedněni střešních žlabů z hrubých prken

"bednění pOd néstřešním žlabem ti. 24mm -"1,0'105,5

"bedně ni pOd zaatikovým žlabem ti. 24mm -"35,2

"bedněni střešního úžlabí tI. 24mm -"0,4'2'34.5

"vybednění půdniho převodovéhO žlabu H.32mm (ve. kostry 40/60mm) -"45,0'1.2

"kryt půdního převOdového žlabu U.24mm (vč, kostry 40/60mm) -"45,0'0.4

Souče:
762 762342314 Montáž laťovánl na střechách složitých do 60' do 360 mm

"závěsné latění krytiny 40/60mm ·"1120,0

Montáž bedněni střech věžových

K

K

K

K

K

K

K 762343911762

K

"bednění šestiboké věžičky nárožního portálu tl.24mm ·"60,4

Demontáž lávek
15,5+6,7+5,0
Demontáž obložení stěn z desek cementotřlskových ti přes 16 mm

"demontáž obložení půdnl vestavby z heraklitu ·"43,0
Demontáž prostorových vázaných kci 2 hraněného leziva průřezové plochy do 120
cm2
"nosná kce půdního koryta ·"90,0

Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

"nosná kce půdního koryta 100/120mm -"90,0
762 762812931 Pochůzí lávka v půdním prostoru

nosniky 1001120mm, pachozí zaklop tl.32mm, zábradli z lati 40160mm

762 762355802

K 762430817762

K 762711810
762

K 762713110762

K

K
15,5+6,7+5.0

762 762395000 Spojovací prostředky pro tesařské kce
(13,641 +2,669+1 0,445+80,683)/1,1+8,7

MAT 309252850 svorník kompletní M16 • 1x šroubovice. 2x matice a pOdložky
"svorniky pro uchyceni táhel VT a R ·"12"2

MAT 548792210 šroub kotevní HAS·M 16

"kotevni šroub pro uchyceni táhel propojení krovu do přilehlého zdiva ·"44"2
MAT 548790040 chemická patrona HVU M 16

"chem. patrona (hmoždinka) pro ukotvení téhel propojeni krovu do zdiva ·"44"2
MAT 130102720 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375.80 x 10 mm

"táhla propojeni VT a R ·"1.0"4"2

"táhla propojení krovu a přilehlého zdiva ·"1,0"44

Součet

MAT 605125460 řezívo jehličnaté prkno SM U.24mm impregnované
nad schodištěm. přistavky, nad strojovnou, za pruč štítem. pOd plechovou krytinou
jehlanu středové věže. pod obložením ze šablon boku středové věže

"bednění tI. 24mm ·"(45,42+60,0+83,33+35,05+32,4+14,0)'0,024'1,1

"bednění pod nástřešním žlabem tI. 24mm ·"1,0"105,5'0,024"1,1

"bednění pod zaatikovým žlabem U. 24mm ·"35,2'0,024'1,1

"bedněni střešního úžlabi ti. 24mm ··0."'2"34,5'0.024"1,1

"bedněni šestiboké věžičky nárožního pcrtálu tl.24mm ·"60.2"0,024'1,1

"kryt půdniho plevodového žlabu U.24mm ·"45,0'0,40·0.024"1.1

E"o~čct

MAT 605125470 řezivo jehličnaté prkno SM tl.32mm Impregnované

"vybednéní půdního plevOdového Žlabu U.32mm -"45,0'1,2"0,032'1,1

"pochozí záklop láVky tl.32mm ·"27,5"1,0"0,032'1,1

~OvéEt

MAT 605141010 řazívo jehličnaté SM lal' 4/6cm Impregnované

'závěsné latění krytiny 40f60mm ·"1120,0/0,32'0,04"0,06'1.1

"kostra pudniho žlabu 40/60mm ·"41,0*(1.2+0,32)"6"0,04"0,06"1,1

M

M

M

M

M

M

M

m2 270,200

270,200

60.400

60,400

230.620

168.300

62.320

m

m2

m2

:;,c e:-
1 120,000
1 120,000

270,200m2

m2

270,200

240,300

105,500

35,200

27,600

54,000

18.000

240 ~O~
1 120,000

1 120.000

60,400

60,400

27,200
27,200

43,000

43,000

90,000

90,000

90,000

90,000

27,200

m2

m2

m

m2

m

m

m

m3
27,200

106,553
106,553

24,000

24,000

88,000
88,000

88,000

88,000
52,000

B,OOO
44,000

52000

13.641

kus

kus

kus

m

m3

7,133

2,785

0,929

0.729

1,589

0,475

m3 2,869

1,901

0,968

m3 10,445

9,240

0,987

42,00

132,00

56.00

24,00

121.00

304,00

102,00

990,00

159.00

45,00

52,00

174,00

1059.00

1 318,00

31.00

84,00

108.00

216,00

7106,00

7 106.00

8085,00

11348,00 21.0

7973,00 21,0

12915.00 21.0

26 880,00 21.0

32694,00 21.0

73051,00 21,0

114240,00 21.0

59796,00 21,0

4325,00 21,0

1935,00 21,0

4680,00 21,0

15660,00 21,0

28 805,00 21.0

140437,00 21,0

744.00 21.0

7 392.00 21,0

9 504.00 21,0

11 336.00 21,0

96 933,00 21,0

20387,00 21 O

84448.00 21,0



"zábradlí pochozí lávky 40/60mm -"27,5*3*0,04'0,06'1,1 0,218
So~é",t i( ..!L~

85 M M"'T 605120210 řezivo jehličnaté SM hranoly impregnované m3 80.683 -;' 557.00 609721.00 21.0
NOVÉ KROVY:

A

12,278 12,278
B
9,122 9,122
C

33,176 33,176
O
7,611 7,611
E
8,514 8,514
F

8,068 8,068
Mezisoucet 78,769
NOSNíKY LÁVKY

27,5*2'0,10'0,12'1,1 0,726
Mezisoučet 0,726
nosná kce pudniho koryta

90,0'0,10'0,12'1,1 1,188
Mezisoučet 1,188
Součet 80683

86 M MAT 605120000 dodávka stavbenice vázané nosné kce rohové věže ve. impregnace m3 8,700 17 600,00 153120,00 21,0
dodávka SM řezlva + CNC opracováni (vč. prováděci PD) a Impregnace

8,7 8,700
87 K 762 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m 124,243 1555,00 193 198,00 21,0

O 764 Konstrukce klempiřské 2293101,00
88 K 764 764141405 Krytina střechy z TiZn předzvětralého plechu hladká K1 m2 252,400 1 572,00 396773,00 21,0

252,4 252,400
89 K 764 764141499 Krytina věžové střechy z liZn předzvětralého plechu hladká K2 m2 60,400 3740,00 225896,00 21,0

60,4 60.400
90 K 764 764248407 Oplechování římsy z TiZn předzvětralého plechu rš 660 mm K3 m 120,000 1530,00 183600,00 21,0

120,0 120,000
91 K 764 764341405 Lemování zdí střech z TíZn předzvětralého plechu rš 400 mm K4+K5 m 295,000 638,00 188210,00 21,0

245,0+50,0 295,000
92 K 764 764344411 Lemovaní komínů z TiZn předzvétralého plechu v ploše K6 m2 8,550 2299,00 19656,00 21,0

8,55 8,550
93 K 764 764344499 Lemování komínů z TiZn předzvétralého plechu v hřebeni K7 m2 3,600 2299,00 8276,00 21,0

3,6 3,600
94 K 764 764346302 Lemováni trub z TiZn předzvětralého plechu K8 kus 18,000 1 375,00 24750,00 21,0

18 18,000
95 K 764 764243456 Sněhový zachytávač kryliny z TiZn předzvětralého plechu tyčový K9 m 104,500 1 070,00 111815,00 21,0

104,5 104,500
96 K 764 764541405 Žlab podokapni půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm Kl0 m 11,500 1021,00 11742,00 21,0

11,5 11,500

97 K 764 764543407 Žlaby nástřešní oblého tvaru z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm K11 m 105,300 1769,00 186276,00 21,0

105,3 105,300

98 K 764 764256202 Žlab převodový - plastové potrubl K12 m 42,500 528,00 22440,00 21,0
vnitřni potrubní plastový systém převodu deštových vod v pudním prostoru z uličnich
ploch ve, redukcí, kolen, čisticích kusu atp,
42,5 42,500

99 K 764 764545413 Žlaby mezistřešní nebo z TiZn předzvětralého plechu rš 1250 mm K13 m 35,200 2981,00 104931,00 21,0
35,2 35,200

100 K 764 764541211 Vpusf z předzvětralého TiZn plechu kruhová DN150mm K14 kus 13,000 1903,00 24739,00 21,0
13 13,000

101 K 764 764341250 Střešní okno z předzvětraněho TiZn plechu 60x6Ocm K15 kus 16,000 3251,00 52016,00 21,0

16 16,000

102 K 764 764241467 Oplechování úžlabí z TíZn předzvětralého plechu rš 750 mm K16 m 34,500 1460,00 50370,00 21,0

34,5 34,500

103 K 764 764232550 Lemování TíZn plech zdí tvrdá krytina a krycí plech rš 500 mm K17 m 22,900 715,00 16374,00 21,0

22,9 22,900

104 K 764 764548425 Svody kruhové z Tiln předzvětralého plechu průměru 150 mm K18 m 253,000 1170,00 296010,00 21,0

253,0 253,000

105 K 764 764248456 Opiechování římsy zdobné pasířské prvky z TíZn předzvětralého plechu K19 m 30,000 6083,00 182490,00 21,0

30,0 30,000



106

107 K

108 K

109 K

110 K

111 K

112 K

113 K

114 K

115 K

116 K

117 K

118 K

119 K

120 K

121 K

122 K

123 K

124 K

125 K

126 K

127 K

128 K
O

129 K

130 K

131 K 

132 K

133 K

134

135

136

137

K
764541001 Nárožní zdobna plastika z předzvětralého TiZn plechu o rohové listy o pasiřské prvky

K20
4

764 764344422 Oplechování hlav odvětrání z TiZn předzvětralého plechu K21

12,0
764 764345300 Kominová střiška nerezového plechu K22

53

764

764 764004831 Demontáž půdního žlabu do suti

41,0
764 764311821 Demontáž krytina hladká tabule

252,4
764 764311842 Demontáž krytina hladká sklon přes 45' střecha věžová

60,2
764 764321830 Demontáž oplechovánl řims pod nadřlmsovým žlabem rš 660

120,0
764 764331850 Demontáž lemováni zdi tvrdá krytina rš 400

239,7+5,0
764 764339811 Demontáž lemování komínu vlnitá krytina II ploše

17,1
764 764339821 Demontáž lemování komínu vlnitá krytina v hřebeni

3,6
764 764339822 Demontáž oplachováni hlav odvětráni

12,0
764 764342842 Demontáž lemováni trub

18
764 764348814 Demontáž sněhový zachytač tyčový

104,5
764 764352811 Demontáž žlab podokapni púlkruhový rovný rš 330 mm

11,5

764 764355812 Demontáž žlab nástřešní oblý rš 660 mm

105,5
764 764357803 Demontáž žlab zaatikový

35,2
764 764359841 Demontáž vpusti

13
764 764362811 Demontáž střešniho okna

16

764 764392852 Demontáž střešní úžlabí rš 750 mm
34,5

764 764454803 Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm

253,0
764 764430840 Demontáž optecncvánl zdi rš do 500 mm

22,9

764 764422820 Demontáž oplechováni říms o pasiřskě prvky
2·(7,0+8,0)

764 998764103
765

Přesun hmot pro konstrukce klempiřské v objektech v do 24 m
Kry ti na skládaná

765 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové do suti

1120,0
765 765111 B09 Demontáž krytiny keramické drážkové z požárních a štítových zdi do suti

"vč, otlučeni zvělralých omitek atp, 0"90,4
765 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároži sklonu do suti

68,0
765 765131801 DemontU odborná vláknocementové skládané krytlny s příměsi azbestu do suti

demontéž AZ.C šablon s použrtim ochranných pomucek (ochr ob'ek, respírátor.
rukavice)
a okarnžné pytlovaru Ihned po dernontáži ze střešnfch ploch

60,0
765 765192001 Provizorni zakryti střechy plachtou

zakryti střechy po jednollivých pracovnich záběrech při dmtž: a mtžl střešnihc p'áště

1120,0

K 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30'

60,0

Krytina keramické drážková režná na sucho
1120,0

Krytina keramická hřeben z hřebenáčů š.ž tcm na sucho s větr. pásem

68,0
Krytin •• ker••mickli drá!kgvlÓ roto •• na 1>".flÓrni~ ~dech nll .u"h" ;;iřky d" 20 cm

765

K 765113011765

K 765113321765

K 765213011765

kus 4,000

4,000
12,000

12,000

63,000
53,000

41,000
41,000

252,400

252,400

60,200

60,200

120,000

120,000

244,700
244,700

17,100

17,100

3,600
3,600

12,000
12,000

18,000

18,000

104,500
104,500

11,500

11,500

105,500

105,500

35,200

35,200

13,000
13,000

16,000

16,000

34,500
34,500

253,000

253,000

22,900

22,900
30,000

30,000

6,536

m2

kus

m

m2

m2

m

m

m2

m2

m2

kus

m

m

m

m

kus

kus

m

m

m

m

m2 1 120,000
1120,000

90,400

90,400
68,000
68,000
60,000

m

m

m2

m2

60,000

1120,000

1 120,000

m2 60,000

m2

60,000

1120,000
1 120,000

68,000
68,000
~O,4QQ

m

m

6600,00

2002,00

902,00

66,00

58,00

123,00

37,00

26,00

87,00

174,00

189,00

47,00

37,00

40,00

83,00

87,00

52,00

54,00

37,00

41,00

47,00

58,00

2383,00

74,00

86,00

52,00

308,00

735,00

1267,00

sca.co

26400,00 21,0

24 024,00 21,0

47 806,00 21,0

2706,00 21,0

14639,00 21,0

7405,00 21,0

4 440,00 21,0

6 362,00 21,0

1 488,00 21,0

626,00 21,0

2268,00 21,0

846,00 21,0

3 867,00 21,0

460,00 21,0

8757,00 21,0

3 062,00 21,0

676,00 21,0

864,00 21,0

1 277 ,00 21,0

10 373,00 21,0

1 076,00 21,0

1 740,00 21,0

15575,00
1453473,00

82880,00 21,0

21,0

7774,00 21,0

3536,00 21,0

18480,00 21,0

59,00 66 080,00 21,0

20,00 1200,00 21,0

823200,00 21,0

86156,00 21,0

54511,00 21,0



138

139

140

141

142

143

144
o

145 K

146

147

148

o
149 K

o
150 K

151 K

152

153

154

155

158

o
159 K

150

K 765115011
"vč. zednických oprav nadstřešní části omitek -"90,4

Krytina keramická komplet pro odvětráni kanalizce
23

Krytina keramická stoupací plošina kovová š.80
3+3+4
Přiřezání tašek drážkových

145,4

Krytína vláknocementová sklonu do 30'skládaná ze šablon s povrchem břidličnym

60,0

765

K 765135021765

K 765313692765

K 765133003765

K 765133093 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na bedněni sklon přes 30st.765

K
60,0

765 765133141 Vláknocementová krytina zasekáni šablon
28,0

765 998765103 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m
766 Konstrukce truhlářské

766 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 do zdiva

"okno ve štítu prům. 90em -"1

K

M 611116050 okno dřevěné kruhové atyp prum 90em

1
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
Konstrukce zámečnické
Demontáž atypickych zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti jednotlivých dilú
do 50 kg
"odstranění nefunkčni expanzni nádrže z půdniho prostoru -"128.0

"staré anténní stožáry -"20'25,0

MAT

K
D

K

998766103
767
767996701

766

767

SO:.Jce'
783 Nátěry

K

783 783783321 Fungicidni ošetřeni zdiva parametr Fb,Ipl,2,SP
"zdivo kolem pozednic -"110,0

784 Dokončovací práce - malby
784 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m

očistěni stěn před provedením penetrace a vymalby omítek v pudním prostoru

(vnitřni strana štitových a pultových zdi. světliku, nadezdivek, komínu atp.)

1052,4

784 784181123 Hloubková jedno násobná penetrace podkladu V místnostech výšky do 5,00 m
penetrace před provede nim výmalby omltek v pudnim prostoru (vnitřni strana

štitových a puHových zdi. světliku, nadezdivek, kominu atp.)

1052,4
784221123 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha mimálné otěruvzdorných v mistnostech

do 5,00 m784

K

výmalba omitek v pud nim prostoru (vnitřni strana

štitových a puHovych zdi světliků, nadezdivek. kominu atp.)

1052,4
784221153 Připlatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstinu

středně sytém
tónováni v barevnosti puvodniho středně sytě šedého odstinu

784
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M
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1052,4
Práce a dodávky M
Elektromontáže

741 744211111 Hromosvod a elektroinstalace půdniho prostoru vč. revize

"vč, demontáže stáv. hromosvoduu a elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet -"1
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VRN
VRN3

Vedlejšl rozpočtové náklady
Zařízeni staveníště

000 030001000 Zařízení staveniště
realizace zařizeni staveniště (oploceni. mobilni WC. napojeni na IS. dopravní
značeni atp.)
1
Finančni náklady
Nepředvidatelně práce
rezerva 9% z celkových nákladu PSV+HSV+M na nepředvídatelné práce při
prováděni rekonstrukce
1

o
K

VRN4
052103000000

VRN5 Územní vlivy
000 060001000' Územn! vlivy - zábor veřejných ploch

poplatek za zábor veřejných ploch

K 000 Q6~1l02000 Mimo3tHvcništni doprava matertélů

- - -------------
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POLOŽKOVY ROZPOCET
Rozpočet JKSO
Obiekt MZM Brno, Kapucínskénám. 2/4 SKP

Měrnájednotka

Stavba - oprava střechy PočetJednotek O
IČást ELEKTROINSTALACE Náklady na m.j. O
Projektant Ing. Zdeněk ILLEK Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Zdeněk ILLEK
Objednatel
Dodavatel Zakázkovéčíslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základnl roz~vé náklady Ostatnf rozpočtové náklady

HSV celkem
Z PSY celkem
R M práce celkem 78980

M materiál celke 53260
N M dodávkycelkem 13365
ZRN celkem 145605

HZS
ZRN+HZS 145605
ZRN+ost.náklady+HZS 145605

IVypracoval Za zhotovltele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: Datum:

POdPiS:!
f I

Podpis: {OdPiS:

I
~Yltlll('hlll' ,'l'fJldilO.rl~ - .. _-

OCHACEK
'll..CilJII:~"A 20. 1012 UO fj~~tiR.O

Základ pro DPH 21,0 %, 1 145605 Kč
DPH 21,0 % 1~<iII.·.·;~""1 • .I"\v....,.\. . ._ ,~ 30577 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENAZA OBJEKT CELKEM 176182 Kč

Poznámka.
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MZM Brno, Kapucínské nám. 2/4 - oprava střechy

PŘEHLED POLOŽEK

MATERIAL A MONTAZ pena bez DPt na včetně DPH

materiál bez montáž bez
DPH DPH

Elektroinstalace 53260 Kč 78980 Kč

MONTAZ CELKEM 78980 Kč 95566 Kč
MATERIAL CELKEM 53260 Kč 64445 Kč

DODAVKA
počet ks cena za ks

ROZVADEC RS 1 13365 Kč 16172 Kč

DODAVKA CELKEM 13365 Kč 16172 Kč



Název nabídky: elektroinstalace půdy
I

název položky cena za mj. počet jednotka cena celkem

Materiál
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223

1 KO TRUBKA 8021 PC Z PH 47,00 Kč 250 m 11750 Kč

Celkem za: Nosné prvky pro uložení vodičů
(CPV 284 223 00-9) 11 750 Kč
Svítidla (CPV 315 000 00-1)

2 krabicl,vč.zdroje 1800 Kč 1S ks 27000 Kč

Celkem za: Svítidla (CPV 315 00000-l) 27000 Kč
Vodiče (CPV 313 000 00-9)

3 KABEL CYKV 3C x 2.5 24,00 Kč 50 m 1200 Kč

4 KABEL CVKV 3C x 1.5 15 Kč 150 m 2250 Kč

5 KABEL CVKV 2A X 1.5 14,00 Kč 80 m 1120 Kč

Celkem za: Vodiče (CPV 313 000 00-9) 4570 Kč
Vypínače (CPV 31212000-5)

6 Spínací tlačítko nástěnné IP 44 125,00 Kč 2 ks 250 Kč

Celkem za: Vypínače (CPV 312 120 DO-S) 250,00 Kč
Zásuvky (CPV 31224100-3)

7 zásuvka průmyslová kovová 230V/16A IP 55 600 Kč 2 ks 1200 Kč

Celkem za: Zásuvky (CPV 312 241 00-3) 1200 Kč
Zem ně ní, hromosvod (CPV 312 162 DO-S)

8 H SVORKA SS 18,00 Kč 30 ks 540 Kč

9 H SVORKASP 30,00 Kč 20 ks 600 Kč

10 H SVORKA SK 25,00 Kč 6 ks 150 Kč

11 ORAT ZEMNICI AIMgSi 8mm 40Kč 180 m 7200 Kč

Celkem za: Zemnění, hromosvod (CPV 312 8490,00 Kč
Celkem za: Materiál 53260,00 Kč
Montáž (CPV 453 10000-3)
Hodinové zúčtovací sazby

12 Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy 450 Kč 4 hod 1800 Kč

13 Tvarování pomocných jímačů hromosvodu 300 Kč 4 hod 1200 Kč

14 Převzetí pracoviště 300 Kč 2 hod 600 Kč

lS Pomocné práce,kompletace 300 Kč 8 hod 2400 Kč

16 Pomocné práce 300 Kč 4 hod 1200 Kč

17 Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí 300 Kč 40 hod 12000 Kč

Položku možno čet pat pouze se souhlasem investora nebo TDI

18 Napojení nové jímací soustavy na stávající svody 300 Kč 8 hod 2400 Kč

19 Napojení kovových konstrukcí na jlmací soustavu 300 Kč 4 hod 1200 Kč

20 Montážnl práce-ztížené podmlnky 300,00 Kč 24 hod 7200 Kč

Celkem za: Hodinové zúčtovací sazby 30000,00 Kč
Montáž hromosvodu a uzemnění

21 Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. 45,00 Kč 180 m 8100 Kč

22 Položení svodového vodiče FeZn do 10mm 50 Kč 180 m 9000 Kč

23 Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 35,00 Kč 56 ks 1960 Kč

Celkem za: Montáž hromosvodu a uzemnění 19060 Kč
Montáže

24 Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 2S0V 2P+Z 100,00 Kč 2 ks 200 Ke

2S zapojení vypínače na povrch 100 Kč 2 ks 200 Kč



26 ukončení 1 vodiče v rozvaděčl vč.zap.a konc.do 2,5mm2 90,00 Kč 13 ks 1170 Kč

27 Položení kabelu pevné 25,00 K~ 280 m 7000 Kč

28 Montáž zapuštěné rozvodnice 650 Kč 1 ks 650 Kč

29 Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (vu+po) 25,00 Kč 250 m 6250 Kč

30 Montáž svítidla 130 Kč 15 ks 1950 Kč

31 Demontáž stávající elektroinstalace 250 Kč 8 hod 2000 Kč

32 Demontáž nefunkčního elektrozařízení 250 Kč 6 hod 1500 Kč

33 Demontáže stávajícího hromosvodu 250 Kč 36 hod 9000 Kč

Celkem za: Montáže 29920,00 Kč
Celkem za: Montáž (CPV 453 10000-3) 78980,00 Kč

I I
Celkem bez DPH: 132 240,00 Kč



Název nabídky: I Rozvodnice RS
název pololky I cen~ ZiI mj. počet jednotka cena celkem

Materiál
Přístrojová náplň

1 Syst~moYý pomocný materlé pro sestaveni rezveděče 1600,00 Kč 1 sada 1600,00 Kč

(piipojnite,propojovac:í ycdic.:e,spajovaci mat,mal.~.ryty,mcntázr' hity a pod.)

2 ~ADOVÁ SVORKA RSA 2,5 15 Kč 15 ks 225,00 Kč

3 AADOVÁ SVORKA RSA 10 15 Kč 3 ks 45,00 Kč

-4 Pro chrinič s nilldpr.othr. 2p'j 16A/B, O,03A 1300 Kč 1 ks 1300,00 Kč

5 Jistit 3 pól, 25A, ehar.B, 10 kA 550 Kč 1 ks 550,00Ké

6 Jistič 3 pól. 16A, char.a, 10 kA 500 Kč 1 ks 500,00 Kč

7 Jistit 3 póL IDA, char.C, 10 kA 650 Kč lks 650,00 Kč

8 Jistič 1 pól. 10A, ehar.ě, 10 kA 135 Kč 1 ks 135,00 Kč

9 Imp. relé 3 spín., -+ 1 rozpin.,16A.230/l1OV 5500Kč 1 ks 5500,00 Kč

Celkem za: Přístrojová náplň 8905,00 Kč
RozvaděčeHAGER

10 3·ř.dý, 300.500.140 mm, 36 modulů 1720 Kč 1 ks 1720,00 Kč

Celkem za: RozvaděčeHAGER 1720 Kč
Celkem za: Materiál 10625,00 Kč
Montáž (CPV 453 10000-3)
Montáž přístrojů

11 Montáhelé 660,00 Kč lks 660,00 Kč

12 Kompletace ro,voděče (hod) 300 Kč Shod 1 500,00 Kč

13 MonuU jistlČe 3~póL 150,00 Kč 3ks 450.00 Kč

l' Montá! jistit. I-pól. 130,00 Ke lks 1:10,00 Kč

Celkemza: Montáž přístrojů 2740,00 Kč
Celkem za: Montáž (CPV45310000-3) 2740,00 Kč

I I
Celkem bez DPH: 13 365,00 Kč


