

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
ve věci této zakázky [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem: **Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **463 47 488**DIČ: **CZ46347488**údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785**

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha**
zastoupeným: [REDACTED]

IČ: **257 93 349**DIČ: **CZ25793349**údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088**

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: **Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika**
zastoupeným: [REDACTED]

IČ: **313 22 000**DIČ: **SK2020524770**údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **Okresní soud Bratislava I., oddíl Sa, vložka 378/B**

zhotovitelem: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha**
zastoupeným: [REDACTED]

IČ: **601 93 280**DIČ: **CZ60193280**údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2368**

zhotovitelem: **GeoTec-GS, a.s.**
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha
zastoupeným: [REDACTED]
IČ: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

zhotovitelem: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**
se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
zastoupeným: [REDACTED]
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ26348764
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14551

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
(název dílčí veřejné zakázky: I/44 Červenohorské sedlo – jih,
č. smlouvy objednatele: 14PT-000364, č. smlouvy konzultanta: : 16-004-A5-TDI)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon TDI, na stavbě “I/44 Červenohorské sedlo - jih“. Jedná se o modernizaci silnice I/44 v úseku Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo (hranice okresu Šumperk/Jeseník). Začátek úseku je v km 36,889 za obcí Kouty nad Desnou před mostem evidenční č. 44-044 přes řeku Desnou. Konec úseku je v km 44,851 na Červenohorském sedle, kde navazuje na již realizovanou stavbu I/44 Červenohorské sedlo – sever. Celková délka stavby je 7,962 km. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/60 (dvoupřuhová, s návrhovou rychlostí 60 km/h). Jedná se o silnici I. třídy (dle ČSN 73 6101). Druh pozemní komunikace – silnice s neomezeným provozem.

Modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih zahrnuje rozšíření vozovky, realizaci odvodnění a bezpečnostních prvků (zejména zádržných systémů). Rozšíření vozovky je navrženo směrem do svahu na zářezové straně komunikace se zajištěním stability svahů hřebílkováním s doplněním gabionových zdí.

K odvedení povrchových i podpovrchových vod je v trase navrženo cca 60 propustků. Součástí stavby je v celém úseku osazení svodidel, zábradelních svodidel a směrových sloupků včetně svislého a vodorovného dopravního značení. Opraven bude stávající most ev. č. 44 – 044.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky jsou definovány Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 24.09.2013

- Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, a v souladu s uzavřenou Smlouvou, Rámcovou smlouvou, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

- Všeobecně platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 24.09.2013, ev.č. 01GR-000572 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **3 140 400,- Kč**

DPH: 659 484,- Kč

včetně DPH: **3 799 884,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: 25.7.2016
předpokládané ukončení prací: 05/2017 (s technologickou přestávkou od 11/2016 do 04/2017)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I/44 Červenohordké sedlo – jih, k. ú. Kouty nad Desnou, Rejhotice.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Kopii nabídky zhotovitele
 - Projektovou dokumentaci stavby
 - SSD – smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebních prací
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva jsou následující:
- faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně podrobné specifikace ceny
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 25. 7. 2016

V Brně dne 25. 7. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

Podpis

Jméno:

Funkce

Datum: 25.7.2016

Podpis

Jméno:

Funkce

na základě plné moci za Účastníky
sdružení s názvem „SDRUŽENÍ
SUDOP GROUP“

um: 21. 7. 2016

Podpis:

Jméno:

Funkce

Firma: Dopravoprojekt Brno a.s.