
1 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. SLL JL/2145/2018 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik  

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007 
se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  sp.zn. AXII 253 

bankovní spojení: č. ú. 273173353/0300 vedený u ČSOB a.s. Trutnov 
ID datové schránky: zpfsmkk  

zastoupen xxx, ředitelem podniku  

dále jen „Objednatel“ 

 
a  

 

Hynek Stiehl 
se sídlem Slepá 308, 541 01 Trutnov 

IČ: 612 42 900, DIČ: CZ6303281105 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, sp. zn. … 

zastoupena xxx 
dále jen „Zhotovitel“ 

 

 
 

I. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 9. 4. 

2018, která byla ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Vypracování projektové dokumentace pro havarijní rekonstrukci opěrné zdi na čp. 1 

Lázeňský dům v Janských Lázních“ vybrána jako nejvýhodnější a která tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1.  

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a projekční dokumentace pro provedení stavby (dále společně 

též jen: „dílo“) řádně a včas a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla Zhotoviteli 

sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. Součástí díla je též provedení 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a provádění hydrogeologického dozoru a 
autorského dozoru projektanta v průběhu stavby. 

2. Dílo a jeho jednotlivé části jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy.  

 

III. Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v termínech dle čl. IV. této smlouvy, a to v souladu 
se zadávací dokumentací, s nabídkou Zhotovitele a s touto smlouvou. 

2. Dílo bude prováděno ve čtyřech částech. První část díla spočívá v provedení 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu (dále jen „první část díla“). Druhá část 
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díla spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, podání žádosti o 
vydání stavebního povolení, zajištění veškerých nezbytných činností v řízení o vydání stavebního 

povolení včetně provádění případných změn a doplnění projektové dokumentace a získání 

pravomocného stavebního povolení (dále jen „druhá část díla“). Třetí část díla spočívá ve 
vypracování realizační projektové dokumentace a v zajištění hydrogeologického dozoru a 

autorského dozoru projektanta v průběhu stavby (dále jen „třetí část díla“). Čtvrtá část díla spočívá 

ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „třetí část díla“). 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla hydrogeologický dozor, který bude 

provádět na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v 

oboru hydrogeologie. Podmínka byla stanovena za účelem ochrany přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Janské Lázně před neočekávanými situacemi, jejichž eventuální vznik nelze zcela 

vyloučit. Uvedené podmínky představují minimum z hlediska ochrany před případným rizikem 

ovlivnění chemických, fyzikálních či mikrobiologických vlastností přírodních léčivých zdrojů a 
jejich zdravotní nezávadnosti, jakož i ovlivnění jejich zásob a vydatnosti v souladu s ust. § 23 

lázeňského zákona. Po skončení stavby se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby osoba provádějící 

hydrogeologický dozor zpracovala a předložila Objednateli závěrečnou zprávu o hydrogeologickém 

dozoru v průběhu stavby a o jeho výsledcích ve vztahu ke zřídelní struktuře PLZ Janské Lázně. 
4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zabezpečit dodržení veškerých relevantních právních 

předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, zejména lázeňského zákona. Zhotovitel bere na 

vědomí, že místo plnění se nachází v ochranném pásmu PLZ Janské Lázně. 

5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s maximální mírou profesionality a s veškerou náležitou 

dovedností, péčí a opatrností, které lze očekávat od náležitě kvalifikovaných a zkušených 
odborných stavebníků, konstruktérů, projektantů, inženýrů, výrobců a provozovatelů údržby se 

zkušenostmi s prováděním prací stejného rozsahu, typu, povahy a náročnosti jako provádění díla 

podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět takovými prostředky a způsobem, které vyhovují 

příslušným technickým, hygienickým, bezpečnostním, ekologickým, jakož i ostatním normám a 
předpisům platným a účinným na území České republiky a států Evropské unie a prostředí v jakém 

jsou instalovány. 

7. Součástí díla je též dodání veškeré dokumentace související s provedeným dílem. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být 

předána či předložena v českém jazyce. 

8. Smluvní strany se zavazují neprodleně se informovat o skutečnostech, které znemožňují nebo 
podstatně omezují plnění předmětu této smlouvy či jednotlivých závazků smluvních stran, či mají 

podstatný vliv na rozsah prováděného díla dle této smlouvy či termíny provádění díla, a o dalších 

podstatných skutečnostech. 

9. Dílo bude Zhotovitelem prováděno při současném provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dílo 
provádět tak, aby provoz Objednatele neomezil více, než je nezbytně nutné. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku Objednatele, resp. majetku České 

republiky, s nímž má Objednatel právo hospodařit, a aby nebyla způsobena škoda zaměstnancům a 

klientům Objednatele.  

10. Předání a převzetí díla proběhne po jednotlivých částech díla dle odst. 2 výše. Předání jednotlivých 
částí díla bude potvrzeno v předávacím protokolu. V případě, že Objednatel převezme dílo 

s připomínkami, které nebrání převzetí díla (drobné závady a nedodělky), zavazuje se Zhotovitel 
tyto závady a nedodělky odstranit do 3 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Osobou oprávněnou k převzetí díla (jednotlivých částí) a potvrzení předávacího protokolu je na 
straně Objednatele pan xxx, manažer technického úseku, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli písemně 

(stačí forma emailu) jinak. 
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IV. Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Jednotlivé části a 

součásti díla se Zhotovitel zavazuje provádět v termínech uvedených v časovém harmonogramu 
provádění díla, který je součástí Přílohy č. 2 této smlouvy.   

2. Konkrétní dny, ve kterých bude Zhotovitel provádět zejm. první část díla, budou určeny na základě 
dohody oprávněných zástupců smluvních stran. 

3. V případě prodlení s předáním díla v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a současně smluvní 

pokutu za každý den prodlení s provedením díla ve výši 1.000,- Kč. Právo Objednatele na náhradu 

škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Smluvní strany 
výslovně uvádějí, že vzhledem ke skutečnosti, že z provozních důvodů na straně Objednatele je 

dodržení termínu provedení díla klíčovou povinností Prodávajícího, je výše smluvní pokuty 

uvedená v tomto odstavci smlouvy přiměřená. 

4. Bude-li prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho části způsobeno výhradně z důvodu 

neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, prodlužuje se adekvátně tomuto prodlení 
termín pro provedení díla. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat přerušení provádění díla z provozních či bezpečnostních důvodů. 
Pokud budou práce přerušeny z důvodů na straně Objednatele, prodlouží se o dobu přerušení prací 

termín realizace předmětu plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení Zhotovitele 
z důvodu vyšší moci, dohodnou se strany na prodloužení termínu provedení díla, a to o dobu přímo 

úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy; tato dohoda musí být písemná a potvrzená oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude poz. parc. č. 55 a 210/2 k.ú. Janské Lázně. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s vynaložením nejvyšší míry odborné péče a v 

souladu s platnými právními předpisy, včetně platných právních předpisů EU.  

2. Zhotovitel je při provádění díla povinen řídit se pokyny Objednatele a vždy dbát oprávněných 

zájmů Objednatele, které jsou mu známy nebo mu mají být známy. V případě, že je pokyn 
Objednatele nevhodný, zavazuje se Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynu neprodleně 

upozornit. 

3. Zhotovitel se zavazuje při pohybu v místě plnění či jiných provozech Objednatele plně respektovat 
a dodržovat zásady a pravidla Objednatele na úseku PO a BOZP, respektovat povahu provozu 

Objednatele a dodržovat veškeré související pokyny Objednatele.  

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla i v jeho 
bezprostředním okolí a za dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a požárních 

předpisů. 

5. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provádění díla 
Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla a v případě zjištěných 

pochybení je oprávněn požadovat jejich napravení. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla rozhodnout o snížení rozsahu 
prováděného díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotovitele o snížení rozsahu 
neprodleně informovat; cena díla se v takovém případě úměrně sníží (např. nebude-li stavba 

realizována, Zhotoviteli nenáleží cena za čtvrtou část díla apod.).  

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na místě provádění díla a v jeho okolí pořádek a čistotu a je 
povinen průběžně na svůj náklad z místa provádění díla odstraňovat všechny druhy odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 
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8. Obaly a odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla jsou majetkem Zhotovitele, který je jejich 
původcem a je povinen je zlikvidovat na své náklady v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. o 

obalech a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

 

VI. Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena díla je stanovena na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu a činí xxx,- Kč bez DPH.   

2. K ceně dle předchozího odstavce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
Cena díla dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná. 

3. Jednotlivé součásti ceny díla jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Cena díla i cena 
jednotlivých součástí je pevná a neměnná. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 

občanského zákoníku; ustanovení § 2622 občanského zákoníku se pro tento smluvní vztah 

nepoužije.  

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na provedení díla Zhotovitelem, včetně nákladů Zhotovitele 

s prováděním díla související (příprava, zaměření, doprava, úklid atp.).  

5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude Zhotoviteli uhrazena po částech, a to vždy na základě 

faktury-daňového dokladu, vystavené nejdříve v den specifikovaný v následujícím odstavci. 
Nedílnou součástí faktur je vždy stejnopis Předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné 

části díla potvrzený oběma smluvními stranami. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení 

řádné faktury Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti včetně stejnopisu 
Předávacího protokolu, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit; 

v takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 

opravené faktury. Cena díla se považuje za zaplacenou dnem připsání částky ceny díla na účet 
Zhotovitele specifikovaný v příslušné faktuře. 

6. Cenu za první část díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli nejdříve v den 
protokolárního předání výsledků první části díla formou kompletní zprávy Objednateli. Cenu za 

druhou část díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli nejdříve v den protokolárního 

předání veškerých výsledků druhé části díla a současně nejdříve v den nabytí právní moci 
stavebního povolení dle této smlouvy. Cenu za třetí část díla, s výjimkou ceny za autorský dozor 

projektanta a hydrogeologický dozor, je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli nejdříve v den 

protokolárního předání veškerých výsledků třetí části díla Objednateli a současně nejdříve v den 

předání úplné realizační projektové dokumentace Objednateli. Cenu za čtvrtou část díla je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli nejdříve v den protokolárního předání veškerých 

výsledků čtvrté části díla Objednateli. Cena za autorský dozor projektanta a hydrogeologický dozor 

v průběhu stavby bude hrazena měsíčně zpětně dle skutečně spotřebovaných hodin práce 
projektanta, a to na základě faktury-daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem nejdříve první 

den měsíce následujícího; součástí faktury musí být výkaz spotřebovaných hodin práce projektanta 

odsouhlasený Objednatelem. V případě, že nebude stavba realizována nebudou tyto náklady 
Zhotovitelem účtovány. 

7. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla má Zhotovitel nárok na úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Jakékoliv plnění dle této smlouvy podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na 
bankovní účet smluvní strany uvedený v příslušném daňovém dokladu  - faktuře - a smluvní strana 

prohlašuje, že každý takový bankovní účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
jen „ZDPH“). V případě, že takový bankovní účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se 

smluvní strana stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, je druhá smluvní strana oprávněna 

plnit v částce bez DPH a částku odpovídající DPH odvést přímo na příslušný účet finančního 

úřadu. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
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pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude bez jakýchkoli faktických či právních vad, a zavazuje se, že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, obsahem nabídky Zhotovitele, touto 
smlouvou, platnými právními předpisy. 

2. Objednatel má vůči Zhotoviteli mj. tato práva z odpovědnosti za vady: 

- právo na bezplatné odstranění vad; 

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby; 

- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu vad; 

- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují 
či dokonce brání v užívání díla.  

Za vady ve smyslu této smlouvy jsou považovány též nedodělky. 

Právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody dle předchozího odstavce tím není dotčeno. 

 

VIII. Zánik smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva zaniká: 

a. splněním; 

b. dohodou smluvních stran; 

c. odstoupením ze zákonných důvodů; 

d. výpovědí bez výpovědní doby: 

(i) Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně formou doporučeného dopisu,  
je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 30 dnů, ačkoliv 

příslušná faktura splňovala všechny náležitosti daňového dokladu a podmínky této 
smlouvy a byla řádně doručena Objednateli, a Objednatel tuto fakturu neuhradil ani po 

písemné výzvě Zhotovitele. 

(ii) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně formou doporučeného dopisu při 
podstatném porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména při prodlení 

s prováděním díla dle této smlouvy po dobu delší než 1 týden, či při opakovaném neplnění 
povinností Zhotovitele z této smlouvy. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit též 

v případě, provádí-li Zhotovitel dílo v rozporu se zadáním Objednatele nebo v kvalitě 

nesplňující požadavky Objednatele, a to i přes předchozí písemné upozornění 

Objednatele. 

(iii) obě smluvní strany oprávněny tuto smlouvu vypovědět v případě, že bude proti druhé 
smluvní straně zahájeno insolvenční řízení, které nebude soudem v zákonné lhůtě 

odmítnuto pro zjevnou bezdůvodnost 

Účinnost smlouvy zaniká okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Účinnost ustanovení čl. VII. a čl. IX., a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po zániku účinnosti této smlouvy, trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

IX. Povinnost mlčenlivosti 

 

1. Smluvní strany jsou vzájemně povinny striktně dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 
kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou skutečností obecně známých 
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(dále jen: „důvěrné informace“). Smluvní strany nejsou za žádných okolností oprávněny 
poskytnout důvěrné informace třetím osobám, ani užít tyto informace pro jiné účely než je plnění 

dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby nosiče dat, dokumenty a ostatní skutečnosti obsahující 
důvěrné informace byly řádně evidovány a uchovávány tak, aby nedošlo k jejich úniku, resp. 

zpřístupnění třetím osobám. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout důvěrné informace pouze jejich zaměstnancům a 
dodavatelům, kteří tyto informace potřebují pro účely výkonu činností v souladu s předmětem této 

smlouvy. Tito zaměstnanci musí být informováni o důvěrném charakteru poskytnutých informací a 

musí být zavázáni k povinnosti mlčenlivosti v obdobném rozsahu. 

4. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoli povinnost uvedenou v tomto článku smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. Právo Objednatele na náhradu případné škody převyšující smluvní pokutu tím není 

dotčeno. 

 

X. Kontaktní osoby 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami pro provozní záležitosti dle této smlouvy 
budou tito zástupci smluvních stran: 

Objednatel: 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: 
xxx, provozně-technický ředitel 

xxx  

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: 
xxx, manažer technického úseku 

xxx  

 

Zhotovitel:  
 xxx 

 xxx 

2. Smluvní strany se dohodly, že změnu kontaktních osob či jejich údajů je možné provést též formou 
emailu.  

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva může být měněna pouze dodatky v písemné formě obsahující podpisy obou 
smluvních stran na téže listině a smluvní strany vylučují, že by ke změně smlouvy mohlo dojít 

jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy.  

2. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo mají být 
učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně 

osobně, prostřednictvím datové schránky či poštou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Doručováno 
bude na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě. Jakákoliv změna adresy musí být druhé 

smluvní straně změněna bez zbytečného prodlení. V případě zaslání písemnosti prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou i v případě, že si smluvní strana 

zásilku nevyzvedne, a to 5. dnem poté, kdy byla připravena k vyzvednutí. V případě, že smluvní 
strana odmítne přijmout písemnost, považuje se okamžikem odmítnutím tato písemnost za 

doručenou. 

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

4. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude prohlášeno příslušným soudem za neplatné, nulitní, 
nedovolené nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná a není 
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tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany 
zavazují nahradit dotčené ustanovení novým, svým obchodním účelem nejbližším, ustanovením. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv. 

6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele ze dne 9. 4. 2018 

Příloha č. 2 – Specifikace díla včetně harmonogramu a ceny jednotlivých částí díla 

 
 

V Janských Lázních dne … 

 
 

 

………………………………………. 

V Trutnově dne 9. 4. 2018 

 
 

 

…………………………………………… 

SLL Janské Lázně, státní podnik  
xxx, ředitel 

xxx 
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Příloha č. 2 – Specifikace díla včetně harmonogramu a ceny jednotlivých částí díla 
 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projekční 
dokumentaci pro provedení stavby a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Současně 

se Zhotovitel zavazuje provést inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a zajistit 

hydrogeologický dozor v průběhu stavby a autorský dozor projektanta v průběhu stavby, a to nejméně 
v rozsahu uvedeném v této příloze. 

Stavba se nachází v místě se statutem lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v 
aktuálním znění, které zajišťuje zároveň lázeňskou péči dle § 33 zák. č. 48/1997 Sb. 

Předpokládaný rozsah projektové dokumentace dle vyhl.č. 499/2006 Sb. na úrovni projektové 
dokumentace pro stavební povolení a realizační projektová dokumentace pro provedení stavby 

upravená pro výběr dodavatele formou veřejné zakázky dle zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění (názvy 
výrobků a materiálů obecně popisem funkčnosti či technickou specifikací). 

Zhotovitel musí zajistit v rámci své organizační struktury funkci hlavního inženýra projektu, který bude 
zodpovídat za koordinaci jak věcnou, tak faktickou, všech částí i profesí vypracovávané projektové 

dokumentace dle tohoto zadání, jejich funkčnost a nekolidnost v rámci celého projektu. 

 

Požadavky na provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu: 

 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum bude proveden pro zjištění sledu geologických 

vrstev a skladby stavebních konstrukcí v prostoru porušené opěrné zdi pod zásobovací silniční 
komunikaci za Lázeňským domem v Janských Lázních. Výsledky IGP budou podkladem pro 

projekt stabilizace opěrné zdi v exponovaných podmínkách lázeňského místa a zřídelní struktury. 

 Rozsah provedeného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu: 

o přípravné práce průzkumu (zpracování projektu geol.průzkumu pro provádění GP v 1OP 

PLZ, podklad pro rozhodnutí ČIL); 

o prohlídka terénu (vč. dopravy), zaměření sond; 

o 2 šikmé vrty přenosnou vrtnou soupravou pro speciální vrtání (zdivo + zemina) do tělesa 

opěrné zdi a do horninového masivu, hl. vrtů 10m; 

o injektáž vrtného stvolu a zabetonování zhlaví šikmých vrtů; 

o doprava vrtné soupravy; 

o 2 strojně provedené svislé průzkumné vrty do hl. 7m;  

o injektáž vrtného stvolu a zabetonování zhlaví svislých vrtů; 

o 1 ručně kopaná sonda hl. 2m v nepřístupném místě (pro techniku), v patě opěrné zdi, vč. 
hutněného záhozu a dopravy; 

o geologická dokumentace vrtaných a kopané sondy v terénu, včetně dopravních nákladů 
geol. služby; 

o sled a řízení sondážních prací, doprava odebraných vzorků do laboratoře, odběr vzorků; 

o laboratorní rozbor vody a zeminy á 2 vzorky; 

o aktualizace a zpracování archivních dat; 

o zpracování geologických profilů; 

o geomechanické parametry základových půd a geotechnická doporučení; 

o práce související s hydrogeologickým průzkumem (sondy, měření, sběr dat, apod.); 

o závěrečné vyhodnocení IGP v podobě textové části, grafické a tabulkové části (závěrečné 
zprávy IGP) v 5 tištěných vyhotoveních + elektronicky 1x na CD; 

 Provádění hydrogeologického dozoru v průběhu provádění hydrogeologického průzkumu, 

vyhotovení průběžných zpráv, sběr potřebných dat, vyhodnocení a vypracování a předání závěrečné 
zprávy hydrogeologického průzkumu. 
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Minimální požadovaná struktura projektové dokumentace pro stavební povolení: 

 Zaměření skutečného stavu opěrné zdi a dotčených konstrukcí. 

 Průvodní zpráva. 

 Souhrnná technická zpráva. 

 Zpráva geologického a hydrogeologického průzkumu. 

 Technická zpráva (stavební část, kanalizace – odvodnění, elektro - veřejné osvětlení komunikace). 

 Výkresová dokumentace stavební části na úrovni PD pro stavební povolení (situace, pohledy, řezy, 
půdorysy, detaily, specifikace výrobků). 

 Výkresová dokumentace technických rozvodů na úrovni PD pro stavební povolení (související 
stavební část, kanalizace – odvodnění, elektro veřejné osvětlení komunikace). 

 Zajištění inženýrské činnosti - potřebná vyjádření účastníků stavebního řízení, vzhledem ke 

zvolenému druhu stavebního řízení a popř. doplnění změn do projektové dokumentace. 

 Podání žádosti a získání stavebního povolení v právní moci u příslušného Stavebního úřadu. 

 

Minimální požadovaná struktura realizační projektové dokumentace: 

 Průvodní zpráva. 

 Souhrnná technická zpráva. 

 Technická zpráva (stavební část, statická část, kanalizace – odvodnění, elektro - veřejné osvětlení 

komunikace). 

 Výkresová dokumentace stavební části na úrovni realizační PD (situace, pohledy, řezy, půdorysy, 

detaily, specifikace výrobků). 

 Výkresová dokumentace technických rozvodů na úrovni realizační PD (stavební část, statická část, 
kanalizace – odvodnění, elektro veřejné osvětlení komunikace). 

 Rozpočtové náklady (stavební část, statická část, kanalizace – odvodnění, elektro veřejné osvětlení, 
komunikace, atd.) a souhrnný přehledný rozpočet za celou stavbu v programu KROSS 4 – cenová 

úroveň 2018/I. 

 Výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky (stavební část, statická část, kanalizace – odvodnění, 
elektro veřejné osvětlení, komunikace, atd). 

 Spolupráce při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby, účasti ve výběrových komisích, 
popř. zpracováním materiálů pro dodatečné informace v průběhu výběrového řízení. 

 Zajištění autorského dozoru projektanta dle požadavků Objednatele. 

 Vypracování 3 paré tištěné projektové dokumentace skutečného provedení stavby. V digitální 
podobě předat ve formátu pdf. 

 

Hydrogeologický dozor v průběhu stavby 

Zhotovitel musí mít ve svém realizačním týmu pro tuto zakázku osobu splňující podmínku, že při 
rekonstrukčních pracích bude zajištěn hydrogeologický dozor, který bude provádět na základě 

ustanovení § 3 odst.3 zákona ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. 
Podmínka byla stanovena za účelem ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Janské Lázně 

před neočekávanými situacemi, jejichž eventuální vznik nelze zcela vyloučit. Uvedené podmínky 

představují minimum z hlediska ochrany před případným rizikem ovlivnění chemických, fyzikálních či 

mikrobiologických vlastností přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnosti, jakož i 
ovlivnění jejich zásob a vydatnosti v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. 

Po skončení stavby osoba provádějící hydrogeologický dozor zpracuje a předloží Objednateli 
závěrečnou zprávu o hydrogeologickém dozoru v průběhu stavby a o jeho výsledcích ve vztahu ke 

zřídelní struktuře PLZ Janské Lázně. 
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Autorský dozor projektanta: 

Hodinová sazba za autorský dozor projektanta již obsahuje všechny náklady – doprava, čas strávený na 
cestě, apod.), přičemž bude účtována doba, kterou Zhotovitel (projektant) stráví na stavbě nebo na 

jednání se stavbou související za účasti Objednatele. 

 

Harmonogram návrhu projektové dokumentace a konzultací s Objednatelem: 

a) Zaměření stávajícího stavu opěrné zdi a přilehlých komunikací, zakreslení skutečného stavu, 
konzultace s Objednatelem, stanovení cílových požadavků a parametrů řešení. 

b) Provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a jeho vyhodnocení. 

c) Předložení návrhu řešení Objednateli, ve formě dispozice studie nového řešení, odsouhlasení 

Objednatelem, popř. doplnění jeho připomínek do návrhu. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 

e) Zahájení kroků k zajištění potřebných vyjádření účastníků stavebního řízení, vzhledem ke 

zvolenému druhu stavebního řízení a popř. doplnění změn. 

f) Podání žádosti o stavební povolení. 

g) Vypracování realizační projektové dokumentace k provedení stavby. 

h) Vypracování rozpočtů a výkazů výměr a předání díla Objednateli. 

i) Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

Harmonogram provádění jednotlivých částí díla: 

 Zahájení prací nejpozději do 15 dnů od data podepsání smlouvy Objednatelem. 

 Zaměření a vytvoření dokumentace skutečného stavu nejpozději do 30 dnů od data podepsání 

smlouvy Objednatelem. 

 Provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a jeho vyhodnocení do 84 dnů 

od data podepsání smlouvy Objednatelem. 

 Předložení návrhu řešení Objednateli nejpozději do 100 dnů od data podepsání smlouvy 
Objednatelem, odsouhlasení Objednatelem, popř. doplnění jeho připomínek do návrhu nejpozději 

do 10 dnů od data předložení návrhu Zhotovitelem. 

 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 130 dnů od data 

podepsání smlouvy Objednatelem. 

 Podání žádostí o stavební povolení nejpozději do 130 dnů od data podepsání smlouvy 
Objednatelem. 

 Vypracování a předání realizační projektové dokumentace k provedení stavby Objednateli 
nejpozději do 150 dnů od data podepsání smlouvy Objednatelem. 

 Vypracování rozpočtů a výkazů výměr a předání zakázky Objednateli nejpozději do 180 dnů od 
data podepsání smlouvy Objednatelem. 

 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, nejpozději do 30 dnů od 

vydání kolaudačního rozhodnutí na provedenou stavbu. V případě, že by se stavba z důvodů na 
straně Objednatele stavba nerealizovala, bude tato část smluvní ceny z celkového plnění odečtena. 

 Po skončení stavby zpracuje a předloží Objednateli závěrečnou zprávu o hydrogeologickém dozoru 

v průběhu stavby a o jeho výsledcích ve vztahu ke zřídelní struktuře PLZ Janské Lázně osoba 
provádějící hydrogeologický dozor a to do 30 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí na 

provedenou stavbu. 

 

Cena jednotlivých částí díla: 

 cena první části díla:     ,- Kč bez DPH 

 cena druhé části díla:     ,- Kč bez DPH 

 cena třetí části díla (bez autorského dozoru):  ,- Kč bez DPH 
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 cena čtvrté části díla:     ,- Kč bez DPH 

 cena za hodinu výkonu autorského dozoru projektanta  

(cena včetně nákladů na dopravu):      ,-  Kč/hod bez DPH 

 cena za hodinu výkonu hydrogeologického dozoru 

v průběhu stavby (cena včetně nákladů na dopravu): ,- Kč/hod bez DPH 

 


