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I \J Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

1) Fakultní nemocnice Olomouc 
se síd lem I. P. Pavlova 6, 77900 Olomouc 
I ČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
jednající ve věcech smluvní 
kontakt pro věci technic 

na straně jedné jako objednatel 

2) ELPREMO, spol. s r.o. 
se sídlem Řepčínská 86, 779 00 Olomouc 
IČO: 42869951 
DIČ : CZ42869951 
Jednající Vladimír Kočí, jednatel 

bankovní spojení: ČSOB 
čís lo účtu:215033651/0300 

na straně druhé jako zhotovitel 

tuto 

smlouvu o dílo 
dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

č.zhotovite le 18217 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plněn í uvedená v této 
sm louvě včetně jejich budoucích změn a dodatkC1 a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotovi teli řádně provedené dílo 
zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjed naných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Výměna transformátoru 
v trafostanici TS1" (dále jen "Dflo"), identifikátor veřejné zakázky VZ·2018·000300. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálu, pracovních si!, zařízení, služeb, produktu, 
nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
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5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšířeni, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlaseni. Navýšeni ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotoveni díla, kterým jsou budovy 
WK, F, novostavba ll. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomi, že 
v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do 
místa plněni. 

ll. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy. 
Postup prací musí být vždy předem odsouhlasen se zástupcem objednatele. 

2. Termín plněni může být posunut. Posunutí terminu musí být odsouhlaseno statutárními 
zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této 
smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto neni dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodrženi 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, 
že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za 
provedené práce. 

lil. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 947.077,50 Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí 
a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění 
díla vyskytnuvši.Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými 
technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 

doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady 
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Id k tury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od 
déita vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do 
tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura 
zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat 
identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000300. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 

provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 
Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. 

2. Dílo bude prováděno za provozu pracoviště. Omezení provozu nebo zhoršení podmínek pro 
jeho práci musí být předem dohodnuto s dotčeným zdravotnickým pracovištěm. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, pozarnt a Jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/ újmy. 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 
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V. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených 
příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je 
uvedeno v čl. IV. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 

V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého 
budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména 
specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo ne převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, 
zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem 
na:elpremo@elpremo.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 
lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční 
výpovědní lhůtou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
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v takovémto případě dojde na zák ladě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámeni o odstoupeni došlo 3 dnem po jeho odeslání. 

F Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající 
l v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 

materiály)v rozporu s právními předpisy . 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z. této smlouvy budou řešit především 

vzájemnou dohodou. Nedojde-ii k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně přís lušného 
soudu ČR. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vypiývající. Kvitance za částečné 
plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 
časového, územního nebo j iného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních 
stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 1765 zák. č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat . 

9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 
1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vy lučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřej něním 

v registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na dů kaz souhlasu s jejím písemným zněním 
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vů le své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1- Technická část zadávací dokumentace 
Příloha č. 2- Výkaz výměr 
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Oddělení veřejných zakázek 

Fakultnl nemocníce Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o 2adávání 
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2018-000300 s názvem: 

"Výměna transformátoru v trafostanici TSl" 

1. Informace o zadavateli: 
Fakultní nemocníce Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892 
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem fNOL 
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz 

2. Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je výměna stávajíclho t ransformátoru za nový o jmenovitém výkonu 630kVA a 
další práce spojené s touto výměnou dle přiložené projektové dokumentace. Výměna bude 
prováděna v trafostanicí TSl,která se nachází v budově WK-elektroúdržba. Minimální délka záruky 
60 měsíců. Dodané výrobky a technologie musl splňovat požadavky vyplývající z legislativy (veškeré 
certifikáty, prohlášeni o shodě, atesty, apod.). Před předánfm předmětu zakázky musí být 
provedeny veškeré kontrolní a revizní činnosti dle příslušné legislativy a norem. Zhotovitel do 
konečné ceny započítá veškeré náklady na dopravu, parkovné, vjezd a provedeni veškerých prací 
(demontáže, montáže, atd.) souvisejících s predmětem zakázky včetně odvozu odpadů a jejich 
ekologickou likvidaci. Zhotovitel zapracuje provedené změny do dokumentace dle skutečného 
stavu. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána elektronicky na vhodném 
datovém nosiči (CD, flash disk) a v tištěné podobě ve třech vyhotovenfch. 

3. Místo a doba plněni 
Místo plněnf: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
Doba plněni: předání díla do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy 

4. Podáni nabfdek 
Nabldky podávejte nejpozději do 15.7 .. 2018 do 10:00 hodin v uzavřených obálkách označených 
,.Výměna transformátoru v t rafostanicí TSl" s upozorněnfm ,.NEOlVfRAT" na adresu zadavatele: 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Oddělení veřejných zakázek 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00 Olomouc 

5. Hodnoticí kritéria 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabldková cena v Kč bez DPH. 

6. Obchod ni podmínky 
Zadavatel stanovil pro plněni předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou.závazného 
textu Smlouvy o dílu (SOD), která je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č.3 . 
Uchazeč doplnf do textu smlouvy o dRo pouze údaje určené k doplněni a tutéž smlouvu vr~tl jako 
součást nabídky zadavateli. 
Návrh smlouvy musl být podepsán statutárnfm orgánem uchazeče v souladu s oprávněnlm jednat 
jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popr. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. 
V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nebude nabldka uchazeče hodnocena. 

1. P. Pavlova 135/6 
779 00 Olomouc 
tel: •420 588 441111 

fax: .. 420 S8S 413 841 
e-mail: fťlfo@fool.et 
www.fnol.cz 

Bankovnf spojeni: 
~eska národfll b~nka 
Č.\Í . ~6334811/0710 

IČ: 00098892 
Dll: CZ00098892 
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Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém 
případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplnění podmlnek výzvy. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadáni zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací. 

7. Nabídka musí obsahovat 
./ Návrh smlouvy o dno v závazné podobě dle přilohy č. 3 této výzvy . 
./ Doplněnou přflohu č. 1-Krycí list nabídkové ceny 
./ Doplněný výkaz výměr, který je součástí NRohy č. 2 - Soupis prací a výkaz výměr . 
./ Seznam minimálně 3 obdobných zakázek provedených dodavatelem za posledních 3 roky před 

zahájením zadávadho řízení, z nichž minimálně jedna zakázka musí být ze zdravotnictví. Obdobnou 
zakázkou se rozumí dodávka, instalace a oživení transformátoru. Tento seznam musl zahrnovat 
cenu, dobu a místo prov~dění zakázky vč. uvede11í kontaktní osoby objednatele pro účely ověření 
předkládané referenční zakázky. 

>" Kopii výpisu z obchodnfho rej střiku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud 
jiný právnl předpis zápis do takové evidence vyladuje, 

./ Doklad o oprávněni k podnikáni podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajíclm 
předmětll veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 
kdy oprávnění musí pokrývat celý predmět veřejné zakázky- předmět podnikáni: Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování, Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

./ Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž pro5třednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plněni zakázky odborná způsobilost vyžadována podle jiných 
právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako doklad prokazujfcf jeho odbornou 
způsobilost předložil osvědčen í o autorizaci podle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných archit ektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor "Pozemnl stavby" . 

./ Zhotovitel doloží pojištění na způsobeni škod jeho činností ve výši minimálně 10 mil. Kč. 
>" Souhlas dodavatele se splatností faktur 60 dnu . 
./ Souhlas uchazeče se zveřejněnlm všech náležitostí budoucího smluvního vztahu . 
./ Nabldky se podávajf lx v' tištěné podobě a lx v elekt ronické podobě na CD, prip. jiném vhodném 

datovém nosiči. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky 
malého rozsahu. 

8. Ostatní podmínky 
./ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu. 
>" Zadavatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu prováděni změnit rozsah požadovaných prací . 
./ Zadávad řlzeni se neřídl ustanovenlm zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek v 

platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek . 
./ dodavatel musí před podpisem smlouvy předložit vyplněnou smlouvu ve formátu .doc 

Přlloha č . 1- Krycí list nabídkové ceny 
Příloha č. 2 -Soupis prací a výkaz výměr 
Přlloha č. 2- Návrh smlouvy o dílo 

IP. Pavlow18S/6 
779 00 Olomouc 
tel: +420 588 441111 

fax; t420 S8S 413 841 
e·mall: lnfo®fnol.cz 
www.fnol.cz 

8ankovnf spojeni: 
česk~ národnl banka 
Č.ll. 36l34811/0710 
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ROZPOČET zpcaco,atel: Jaromír Ach i lis datum zpracování 27.3.2018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE 

pozice popis 

1. o DEMONTÁŽ ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ 
1. 1 Vybourání vodorovných protipožárních ucpávek a odpojení 

a demontáž propojovacích kabelů a vodičů vysokého a 
nízkého napětí v prostorách rozvodny vysokého napětí v 
suterénu a v kabelovém prostoru rozvodny a přesun 
demontovaného materiálu na stanovené místo (3x 22-
AXEKVCE 70/16, 3x 1-AYY 300, 4x AYKY3x240+120, 
měřicí kabel, další ovládací kabely, označení jednotlivých 
žil stávajících kabelů) 

1. 2 
Manipulace v poli 16 rozvaděče R-VN a vyjmutí pojistek 

1. 3 Odpojení, rozebrání sestavy skříní a demontáž stávajícího 
skříňového výkonového transformátoru 400 kVA z 
vnitřního stanoviště a jeho přesun včetně všech 
demontovaných dílů na stanovené místo 

1. 4 Demontáž stávajícího skříňového hlavního RH14 a 
kompenzačního rozvaděče RC14 z rozvodny nízkého 
napětí a jejich přesun na stanovené místo, za pole 

1. 5 Odpojení a demontáž dalších pomocných zařízení a 
systémů v prostorách rozvodny (osvětlení, zásuvkové 
rozvody, zemnicí soustavy atd.) a přesun demontovaného 
materiálu na stanovené místo 

1. 6 Nový stropní závěs se závitovou tyčí, kotvení do stropu 
rozvodny, pro zavěšení stávajících vodorovných 
konstrukcí svítidel 

""=.: ~-~·. ·-:.~;;;.~~--~ 

typ měrná 

jednotka 

hod· 

hod 

hod 

kus 

hod 

kus 

množství 

24,0 

2,0 

32,0 

6,0 

24,0 

8,0 

investor: F~Kl}LJ:8C~' 

dodavatel: 

jednotková cena Kč cena celkem za pozici Kč 

dodávka montáž dodávka montáž 

300,0 0,0 7 200,0 

300,0 0,0 600,0 

150,0 0,0 4 800,0 

1 500,0 0,0 9 000,0 

150,0 0,0 3 600,0 

180,0 600,0 1 440,0 4 800,0 
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ROZPOČET zpracovatel' Jaromír Achilis 

část: 

pozice 

1. 7 

1. 

TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE 

popis 

Další potřebné demontážní práce a manipulace s 
rozvodným zařízením a s demontovanými kabely VN a 
NN, úklid po demontáži, oprava konstrukcí a jejich nátěr, 
zajištění odpojených kabelů proti dotyku 

DEMONT ÁŽ ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ- součet: 

datum zpracování 

typ 
měrná 

jednotka. 

hod 

27.3.2018 

dodavatel: 

množství 
jednotkova cena Kč cena celkem za pozici Kč 

dodávka montáž dodávka montáž 

240,0 0,0 5 760,0 

24,0 

37 200,0 
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ROZPOČET zpcaco,atet Jaromír Achilis datum zpracování 27.3.2018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOST ANICE dodavatel: 

pozice popis typ 
měrná 

množství 
jednotková cena Kč cena celkem za pozici Kč 

jednotka dodávka montáž dodávka montáž 

2. o NOVÁ TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE TS1 
2. 1 

Vzduchem chlazený výkonový transformátor, převod 
22/0,4 kV, spojeni Dyn1, výkon 630 k VA, ztráty naprázdno 
990 W, ztráty nakrátko 7100 W, napětí nakrátko 6 %, 
jmenovité proudy 17/909 A, IPOO, včetně dvou sad PTC ER3R24.0630 
termistorů ve vinutí každé fáze a teplotního relé, včetně +Ziehl MSF 327 750,0 0,0 327 750,0 0,0 
svorek pro neupravené konce vodičů NN (2x 240 na fázi a 220 K 
na PEN), provedeni s nízkou hlučnosti (akustický tlak 47 
dB ve vzdálenosti 1 m od stroje, bez skříně), označeni T4, 
včetně dopravy do Olomouce kus 1 ,O 

2. 2 Pozinkovaná skříň pro vzduchem chlazený výkonový 
atypická skříň 63 250,0 0,0 63 250,0 0,0 

transformátor, kryti IP21, včetně dopravy do Olomouce kus 1 ,O 
2. 3 Složeni a přesun výkonového transformátoru a skříně do 

vnitřního stanoviště a montáž na stanovištím, včetně 0,0 10 800,0 0,0 10 800,0 
zajištěni stroje proti pohybu kus 1,0 

2. 4 
Zakrytí otvorů po demontované skříni odnimatelnými 

1 440,0 1 200,0 864,0 720,0 
plechovými zákryty (plochy 2,3 x 0,15 ma 1,1 x O, 12m) m' 0,6 

2. 5 Napojení stanovených částí transformátoru na stávající 
vnitřní zemnicí soustavu vnitřního stanoviště, s novým 1 680,0 1 800,0 1 680,0 1 800,0 
pasovým vedením FeZn 30/4 mm a s jeho nátěrem soubor 1 ,O 

2. 6 Jednožilový kabel 22-CXEKCY 1 x35/16, 6x 20 m na 
povrchu (ve stávajícím kabelovém kanále a na lávkách v 165,7 45,0 20 712,5 5 625,0 
kabelovém prostoru rozvodny) m 125,0 

2. 7 Kabelová koncovka vnitřní, včetně kabelových ok a 
POL T -24C/1 XI 3 420,8 2 700,0 6 841,6 5 400,0 

zapojeni tři kabelů sada 2,0 
2. 8 Typový tlumivkami hrazený kompenzační rozvaděč, 

instalovaný výkon 225 kVAr, 400 V-, jmenovitý výkon 200 
kVAr, 9 stupňů, v poli šířky 800 mm, hloubky 800 mm a QRF 225,05 09 

95 576,5 0,0 95 576,5 0,0 výšky 2100 mm, IP40, připojeni na svorky pro neupravené C2AOO 
konce vodičů do průřezu 240 mm 2 pro fáze a PEN 
(RC14), včetně dopravy do Olomouce kus 1,0 
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ROZPOČET zpracovatel' Jaromír Achilis datum zpracováni 27.3.2018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE dodavatel: 

pozice popis typ 
měrná 

množstvi 
jednotková cena Kč cena ce!kem za pozici Kt 

jednotka dodávka montáž dodávka montáZ 

2. 9 Složení a přesun kompenzačního rozvaděče do stávající 
0,0 900,0 0,0 900,0 

rozvodny, za pole kus 1 ,O 
2. 10 Montáž na stávající ocelovou konstrukci, za pole kus 1 ,O 300,0 900,0 300,0 900,0 
2. 11 Zakry1í otvorů po demontovaných polích kompenzačního 

rozvaděče odnímatelnými plechovými zákryty (plocha 1,3 1 440,0 1 800,0 1 584,0 1 980,0 
x 0,8 m), včetně nátěru m' 1 '1 

2. 12 Naložení, doprava a složení stávajícího hlavního 
rozvaděče z trafostanice TS2 na místo provedení úprav v 0,0 1 050,0 0,0 3 150,0 
zapojení jeho silových a ovládacích obvodů, za pole kus 3,0 

2. 13 Naložení, doprava a složení stávajícího hlavního 
rozvaděče z místa provedení úprav do stávající rozvodny 0,0 1 065,0 0,0 3 195,0 
TS1, za pole kus 3,0 

l 2. 14 Montáž hlavního rozvaděče na stávající ocelovou 
300,0 900,0 900,0 2 700,0 

I 
konstrukci, za pole kus 3,0 

2. 15 
Zakry1í otvorů po demontovaných polích odnímatelnými 

1 440,0 1 200,0 2 592,0 2 160,0 

I 
plechovými zákry1y (plocha 2,4 x 0,7 m), včetně nátěru m' 1,8 

2. 16 Jednožilový vodič 1-CHBU 1 x240, uložení na povrchu v 
628,8 60,0 166 632,0 15 900.0 

kabelovém prostoru rozvodny m 265,0 

l 
2. 17 Ukončení a zapojení jednožilového vodiče 1-CHBU 1 x240 

na svorkách jističů v rozvaděčích (neupravené konce 205,2 120,0 8 618,4 5 040,0 
vodičů) kus 42,0 

2. 18 Kabel CYKY-0 2x2,5, uložení pevně v kabelovém prostoru 
12,0 18,0 216,0 324,0 

rozvodny m 18,0 
2. 19 Ukončení a zapojení kabelu CYKY-0 2x2,5 v řadových 

0,0 75,0 0,0 150,0 
svorkách rozvaděče kus 2,0 

2. 20 Přeložení a přepojení stávajícího kabelu CYKY-0 2x1 ,5 v 
0,0 90,0 0,0 180,0 

řadových svorkách rozvaděče kus 2,0 
2. 21 Stíněný kabel YCY-JZ 7x1 m 14,0 48,0 18,0 672,0 252,0 
2. 22 Ukončení a zapojení stíněného kabelu YCY-JZ 7 x 1 ve 

svorkovnici termistorů transformátoru a ve svorkovnici 0,0 60,0 0,0 120,0 
teplotního relé hlavního rozvaděče kus 2,0 
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ROZPOČET zpracovatet Jaromír Achilís datum zpracováni 27.3.2018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE dodavatel: 

pozice popis typ 
měrná 

množství 
jednotková cena Kč cena celkem za pozici Kč 

jednotka, dodávka montáž dodávka montáž 

2. 23 Kabelový pozinkovaný rošt, šířka 500 mm, výška 100 mm, 
včetně potřebného příslušenství (stropní závěsy, konzoly, 411,2 75,0 6 168,0 1 125,0 
spojky, spojovací materiál atd.) m 15,0 

2. 24 Kabelový pozinkovaný rošt, šířka 250 mm, výška 100 mm, 
včetně potřebného příslušenství (stropní závěsy, konzoly, 348,3 60,0 4 179,6 720,0 
spojky, spojovací materiál atd.) m 12,0 

2. 25 Utěsnění svislého prostupu propojovacích kabelů 
vysokého napětí mezi rozvodnou VN a kabelovým 

1 560,0 600,0 1 560,0 600,0 
prostorem rozvodny NN, po montáži nového svazku VN 
kabelů kus 1 ,O 

2. 26 Zhotovení vodorovné protipožární ucpávky v poli hlavního 
1 536,0 450,0 4 608,0 1 350,0 

rozvaděče RH14, plocha 0,32 m2 kus 3,0 
2. 27 Zhotovení vodorovné protipožární ucpávky v poli 

3 072,0 900,0 3 072,0 900,0 
kompenzačního rozvaděče, plocha 0,64 m2 kus 1 ,O 

2. 28 Zhotovení vodorovné protipožární ucpávky v poli hlavního 
2 448,0 750,0 2 448,0 750,0 

rozvaděče RH13, plocha 0,51 m2 kus 1,0 
2. 29 Zhotovení vodorovné protipožární ucpávky ve skříni 

10 560,0 2 850,0 10 560,0 2 850,0 
výkonového transformátoru T14, plocha 2,2 m2 kus 1,0 

2. 30 Výchozí revize nového elektrického zařízení vysokého a 
0,0 450,0 0,0 10 800,0 

nízkého napětí hod 24,0 
2. 30 Manipulace v rozvodně NN, zpracování změny místního 

provozního předpisu pro obsluhu rozvodny vysokého 
napětí a pro rozvodnu nízkého napětí, prokazatelné 
zaškolení údržby, nastavení regulátoru kompnezačního 0,0 400,0 0,0 11 200,0 
rozvaděče, provedení zkoušek funkce nového 
elektrického zařízeni, zabezpečeni pracovišť, úklid 
pracoviště hod 28,0 

2. 31 Pojistky VN 40A (PM45 40A) ks 3,0 1 396,7 75,0 4 190,1 225,0 

2. NOVÁ TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE TS1 -součet 
826 790,7 

dodávka + montáž: 
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ROZPOČET zpcaco,atelo Jaromír Achilís datum zpracováni 27.3.2018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE dodavatel: 

pozice popis typ 
měrná množství 

jednotková cena Kč cena celkem za pozíó Kč 

jednotka dodávka montáž dodávka montáž 

3. o ÚPRAVY HLAVNÍHO ROZVADĚČE RH14 
3. 1 Odpojení a demontáž podpěťové spouště (-FA1, -FA2) kus 2,0 0,0 150,0 0,0 300,0 
3. 2 Signálka, zelená, 230 V- (-HL02) XB5AVM3 kus 1,0 219,8 120,0 219,8 120,0 
3. 3 Zapínací tlačítko, zelené, 1/0 (-SB01) XB5AA3311 kus 1 ,O 139,3 120,0 139,3 120,0 
3. 4 Popisný štítek, text "Zapnout" (-SB01) ZBY2T11 kus 1 ,O 44,9 15,0 44,9 15,0 
3. 5 Stiskací ovládací hlavice, rudá, (-SB02) ZB5AA432 kus 1 ,O 69,4' 120,0 69,4 120,0 
3. 6 Spínací jednotka, 1/0 (-SB02) ZB5AZ101 kus 1 ,O 68,6! 30,0 68,6 30,0 
3. 7 Popisný štítek, text "Vypnout" ( -SB02) ZBY2T12 kus 1 ,O 44,9 15,0 44,9 15,0 
3. 8 Odpojení a demontáž zdroje (-GU1, -GU2) kus 2,0 0,0 150,0 0,0 300,0 
3. 9 Odpojení a demontáž časového relé (-KA 1.2 a -KA2) kus 2,0 0,0 150,0 0,0 300,0 
3. 10 Odpojení a demontáž napěťového relé (-KA 1.1) kus 1 ,O 0,0 180,0 0,0 180,0 
3. 11 Montáž a zapojení teplotního relé (-KAT1), včetně jeho 

nastavení a vyzkoušení funkce (dodávka výkonového 0,0 1 050,0 0,0 1 050,0 
transformátoru) kus 1 ,O 

3. 12 Signálka, žlutá, 230 V- (-1 HL 1.1) XB5AVM5 kus 1 ,O 219,8 120,0 219,8 120,0 
3. 13 Signálka, rudá, 230 V- (-1 HL 1.2) XB5AVM4 kus 1,0 219,8 120,0 219,8 120,0 
3. 14 Popisný štítek ZBY2101 kus 4,0 18,5 15,0 74,0 60,0 
3. 15 Pomocné relé, 1/1, 230 V- (-1 KA1.1, -1 KA1.2) RSL1PVPU kus 2,0 222,5 120,0 445,0 240,0 
3. 16 Svorka pro neupravený konec vodiče, na Cu přípojnici 

01760, Wohner 105,0 
PEN, 240 mm2 kus 5,0 

313,9 1 569,5 525,0 

3. 17 Svorka pro neupravený konec vodiče, na Cu přípojnici 
01203, Wohner 75,0 351,6 

PEN, 120 mm2 kus 6,0 
58,6 450,0 

3. 18 V-třmen ( -2FU01, -2FU02, -2FU03, -2FU04, -2FU05, -
2FU06, -3FU01, -3FU02, -3FU03, -3FU04, -3FU05, - 5845 59,2 45,0 4 084,8 3 105,0 
3FU06) kus 69,0 

3. 19 Připojovací sada pro připojení dvou kabelů (-2FU02,- CS-FS123-WD 
2FU03, -2FU04, -2FU05, -2FU06, -3FU01, -3FU02, - 1 519,1 330,0' 16 710,1 3 630,0 
3FU03, -3FU04, -3FU05, -3FU06) sada 11 ,O 

3. 20 Nožová pojistka nízkoztrátová, velikost 2, 160 A gG (- PHNA2/160 A gG 256,2 24,0 1 537,2 144,0 
3FU01, -3FU02) kus 6,0 

3. 21 Nožová pojistka nízkoztrátová, velikost 2, 200 A gG (- PHNA2/200 A gG 256,2 24,0 768,6 72,0 
3FU03) kus 3,0 
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ROZPOČET zpcacovatelo Jaromír Achilis datum zpracováni 27.3.2018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE dodavatel: 

pozice popis typ 
měrná 

množství 
jednotková cena Kč cena celkem za pozici Kč 

jednotka dodávka montáž dodávka montáž 

3. 22 Nožová pojistka nízkoztrátová, velikost 2, 250 A gG (-
PHNA2/250 A gG 256,2 24,0 2 305,8 216,0 

3FU04, -3FU05, -3FU06) kus 9,0 
3. 23 Nožová pojistka nízkoztrátová, velikost 2, 315 A gG (- PHNA2/315 A gG 256,2 24,0 1 537,2 144,0 

2FU05, -2FU06) kus 6,0 
3. 24 Nožová pojistka, velikost 2, 400 A gG (-2FU01, -2FU02,-

PNA2/400 A gG 150,8 24,0 2 262,0 360,0 
2FU03, -2FU04, RH13, pole 2) kus 15,0 

3. 25 Trojpólový pojistkový od pi nač, velikost 10 (-1FU13) OPVP10-3 kus 1 ,O 198,0 150,0 198,0 150,0 
3. 26 Pojistka, velikost 10, 20 A gG (-1 FU13) PVA10/20AgG kus 3,0 17,2 15,0 51,6, 45,0 
3.27 

Trojfázový kondenzátor, 8 kVAr, 440 V, 50 Hz (-1 C13) CSADG 1-0,44/8 832,8 330,0 832,8 330,0 kus 1 ,O 
3.28 

Přední a zadní panel soklu výšky 100 mm a šířky 800 mm NSYSPF8100 693,0 120,0 2 079,0 360,0 sada 3,0 
3. 29 

Dva boční panely soklu výšky 100 mm a hloubky 400 mm NSYSPS4100 166,3 135,0 498,9 405,0 
sadq 3,0 

3. 30 Kabelové dno dvoudílné, šířka 800 mm NSYEC841 kus 3,0 644,3 150,0 1 932,9 450,0 
3. 31 

Dvě těsnění kabelového vstupu s kartáčem, šířka 800 mm NSYBCE8 435,1 105,0 1 305,3 315,0 sada 3,0 
3. 32 

Pomocný materiál (nosné konstrukce pro nové přístroje, 
silové a ovládací vodiče, koncovky, plastové žlaby, 

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 
spojovací materiál, bezpečnostní tabulky atd., a další 
potřebné práce spojené s úpravami stávajícího rozvaděče 

sada 1,0 

3. ÚPRAVY HLAVNÍHO ROZVADĚČE RH14- součet 55 861,8 
dodávka + montáž: 
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ROZPOČET zpcacovatel' Jaromír Achilis datum zpracováni 27.32018 

část: TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE dodavatel: 

pozice popis typ 
měrná 

množství 
jednotková cena Kč cena celkem za pozici Kt 

jednotka dodávka montáž dodávka montáž 

REKAPITULACE NÁKLADÚ 

1. DEMONT ÁŽE ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ VYSOKÉHO 
37 200,0 NAPĚTÍ 

2. NOVÁ TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE TS3 826 790,7 
3. ÚPRAVY HLAVNÍHO ROZVADĚČE RH14 55 861,8 
4. Náklady TIČR 1,00 15 000,0 15 000,0 
5. Účast na kontrolních dnech stavby hod 25,0 15,0 375,0 
6. Zpracování dokumentace skutečného stavu hod 25,0 100,0 2 500,0 
7. 

Dopravní náklady montáží a mechanismy montáží 4 200,0 4 200,0 1,00 
8. Měření uzemnění, výchozí revize a vydání revizní 

240,0 4 320,0 
zprávy hod 18,00 

9. Provedení zkoušek funkce nového elektrického 
I zařízení VN a NN, zabezpečení pracovíšť, dodání a g 

montáž nástěnného jednopólového schématu 
15,0 330,0 

rozvodny VN a NN hod 22,0 
10. VRN 1,00 500,0 500,0 

TS1-NÁHRADA T4- PŘIPOJENÍ ll. INTERNY A 
947 077,5 

GERIATRIE- CELKEM: 
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1. ÚVODNÍ ČÁST A PODKLADY 

1.1 Předmět projektu 

1.2 

1.3 

Předmětem projektu je vypracovaní prov~ d-ok~'- 'f!i .. ~~ 2;\\ik-~Í:iil'J%' 
výkazu výměr a výkresU technologie trafostanice sta"l."b:y _751~~ 11~ .~ 
PŘIPOJENÍ U. INTERNY A GERIATRIE". jedná se o stávajid ;."Str~"fX'JJl trz~,Q· 
části areálu Fakultní ne mocníce Olomouc. lnvestorem stavby je Fa&wb.l f"-P-,~é::e 
Olomouc. Stávající trafostanice je označena OC_9559. Stavba: je 'F:f'~d.B:T<::a 
potřebou zajištění napájeni pro nový objekt .. ll.!ntema~. 

Rozsah projektu 
Projekt res1: 

kompletní demontáž stávajícího výkonového transformátoru T4 o výkonu 400 
kVA, včetně demontáže jeho hlavního rozvaděče RH14 a jeho kompenzačního 
rozvaděče RC14 a včetně odpojení a demontáže stávajícího napájecího 
kabelového vedení VN z pole 16 stávajícího rozvaděče R-VN 

nové kabelové rozvody vysokého napětí mezi polem 16 stávajícím rozvaděčem 
R~VN a novým výkonovym transformátorem T4 o vykonu 630 kVA 

nový vYkonovY transformátor T4 umístěný ve stávající rozvodně nízkého napětí 
(na místě po demontovaném transformátoru 400 kVA) 

úpravu stávajícího hlavního rozvaděče nově označeného RH14 a umístěného ve 
stávající rozvodně nízkého napětí (na místě po demontovaném hlavním 
rozvaděči RH14), jedná se o stávající rozvaděč, který bude upraven pro použití 
jako nový hlavní rozvaděč 
nový chráněný kompenzační rozvaděč RC14 umístěný ve stávající rozvodně 
nízkého napětí (na místě po demontovaném kompenzačním rozvaděči RC14) 

nové kabelové propojovací vedení nízkého napětí mezi novým hlavním 
rozvaděčem RH14 a stávajícím hlavním rozvaděčem RH13 (DO) 

Projekt neřeší: 
případnou změnu rezervovaného příkonu trafostanice TS1 a s tím spojené 
úpravy ve stávajícím systému měření příkonu a spotřeby elektrické energie. 
pokud bude nutno provést navýšení RP, tak pro úpravy stávajícího rozvodného 
zařízení VN bude zpracována samostatná projektová dokumentace 

napojení elektrického zařízení nově instalovaného vzduchotechnického zařízení 
pro nucené větrání stávající rozvodny vysokého a nízkého napětí - v případě 
instalace nového VZT zařízení bude část silnoproudu řešena samostatnou 
projektovou dokumentací 
vnější systém uzemnění objektu- zůstává stávající 

ochranu objektu před účinky atmosférické elektřiny- zůstává stávající 

Podklady pro projekt 
Projektová dokumentace úpravy trafostanice TS1 je zpracována podle podkladů 
předávaných investorem stavby. Jako podklad bylo použito zadání investora pro 
napájení nového objektu I !.Interny. 
Na dokumentaci úprav trafostanice TS1 navazuje dokumentace vzduchotechnické 
části. 
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1.4 Použité normy a předpisy 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami čSN, zejména pak s 
ČSN EN 61140, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-2-21, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 
2000-4-43, ČSN 33 2000-4-443, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 
2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 61936-1 - všechny normy v platných 
vydáních. 

TS1-NÁHRADA T4-
PŘ\POJENÍ !1. lNTERNY A GERIATRIE S Jaromir Achi!is 

2. 

2.1 

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Stávajícf distribuční trafostanice OC 9559 
Vysokonapěťová rozvodná soustava: 
Výkon demontovaného transformátoru T4: 
Výkon instalovaného transformátoru T 4: 
Jištění transformátorů 630 kVA; 
Počet a průřez VN vodičů: 
Průměr jednožilového vodiče VN: 
Průměr svazku tří vodičů VN: 
Minimální poloměr ohybu vodiče: 

3 - 50 Hz, 22 kV-síť IT 
400 kVA 
630 kVA 
40 A (pojistky VN 22 k V) 
3x 22-CXEKCY 1x35/16 
29mm 
64mm 
435mm 

2.2 Technická data nového transformátoru T 4 a jeho napáieni: 
Převod transformátoru, spojení: 22/0,4 kV, Dyn1 
Zdánlivý výkon: 630 kVA 
Ztráty naprázdno: 990 W 
Ztráty nakrátko: 7100 W 
Napětí nakrátko: 6 % 
Chlazení: vzduchem 
Vinutí: 
Krytí: 
Krytí vnitřní skříně: 
Teplotní ochrana: 

Typ teplotního relé: 
Sekundární rozvodná soustava: 
Jmenovitý proud transformátoru 630 kVA: 
Jištění transformátoru 630 kVA: 
Jmenovitý proud transformátoru 630 kVA: 
Hladina akustického tlaku: 

hliníkové 
IPOO 
IP21 
dva PTC termistory ve vinutí 
každé fáze, první PTC pro 
výstrahu (150 'C), druhé PTC 
pro vypnuti (160 'C) 

Ziehl MSF 220 K 
3 PEN -50 Hz, 400 V. síť TN-C 
17 A na straně 22 kV 
40 A (pojistky VN) 
909 A na straně 400 V 
47 dB/1 m (bez vnitřní skříně) 

Nové vnitřní napájecí kabelové vedení vysokého napětí bude vedeno jednožilovými 
kabely 3x 22-CXEKCY 1 x35/16 uloženými ve shora přístupných kabelových 
kanálech v podlahách stávající rozvodny vysokého napětí a v kabelovém prostoru 
pod rozvodnou vysokého a nízkého napětí. 

Kabe\22-CXEKCY 1x35/16 má průměr 29 mm a poloměr ohybu je 435 mm. Svazek 
tři kabelů má průměr asi 64 mm. 

2.3 Hlavní rozvaděč RH14 a jeho napájení 
Rozvodná soustava: 

Jmenovitý proud hlavního rozvaděče: 

3 PEN -50 Hz, 400 V, siťTN-C-
napájeni a rozvod 
1000 A 

Kabelové vedeni nízkého napětí z transformátoru do hlavního rozvaděče: 

Přenášený proud: 909 A 
Počet a průřez vodičů na fázi 2 x CHBU 1 x240 
Počet a průřez vodiče PEN 2 x CHBU 1x240 
Průměr jednožilového vodiče: 
Prúměr svazku dvou jednoži!ových vodičů: 
Minimální poloměr ohybu vodiče: 

29 mm 
58 mm 

145mm 
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2,4 

2.5 

2.6 

Tabulka 8.52.1: 
Uložení F- jednoži!ové dotýkající se vodiče ve v-zduchu 
Pro měď je třeba použít tabulku 8.52.10, di:te je třeba použit tabulky 8.52.14 a 
8.52.21 
Dovoleny proud dle tabulky 8.52.1 0: Měděný vodič řádek 240 a sloupec 5 -
dovolený proud 485 A 
Okolní teplota dle tabulky 8.52.14: Teplota okoli 30 oc, koeficient zůstane 1 
Přepočítací součinitel dle tabulky 8.52.21: počet lávek 1, počet obvodů 2, 
přepočítací součinitel 0,97. 

Celkový dovolený proud je 2 x 485 x 0,97 = 941 A, což je více, než je přenášený 
proud 909A 

TypoVÝ kompenzační rozvaděč RC14 a jeho napaiení 
Rozvodná soustava: 3 PEN -50 Hz, 400 V, síť TN·C­

Instalovaný výkon kompenzace: 
Jmenovitý výkon kompenzace: 
Jmenovitý proud kompenzace: 
Počet stupňů: 
Instalovaný výkon 1. stupně: 
V a hy stupňů: 
Dimenzováni přívodního vedeni: 
Počet polí: 
Rozměry rozvaděče: 

Hmotnost rozvaděče: 
Frekvence rezonančního obvodu: 
Počet a průřez vodičů na fázi 
Počet a průřez vodiče PEN 

Průměr jednožilového vodiče: 
Minimální poloměr ohybu vodiče: 

Jištění napájecího vedení: 

Prostorv z hlediska úrazu elektrickým proudem 

napájení 
225 kVAr při 400 V 
200 kVAr při 400 V 
289A 
9 
3,15kVAr 
1:1 :2:4:8:8:16:16:16 
400A 
1 
šířka 800 mm, hloubka 800 mm, 
výška 2100 mm 
400 kg 
189Hz (p = 7 %) 
1 x CHBU 1 x240 
1 x CHBU 1 x240 

29mm 
145mm 

400AgG 

Jedná se o prostory dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 

• normální- dva dotčené vnitřní prostory stávajícího objektu trafostanice TS1 

Druh podkladů pro elektrická zařízení 
Nové vnitřní napájecí kabelové vedení vysokého napětí bude uloženo jednak ve 
stávajícím shora přístupném kabelovém kanále (platí pro stávající rozvodnu VN 
v suterénu), jednak na stávajících kabelových roštech (platí pro stávající kabelový 
prostor pod rozvodnou nízkého napětí). 

Nové vnitřní napájecí a propojovací kabelové vedeni nízkého napěti bude uloženo 
na povrchu na stávajících kabelových roštech ve stávajícím kabelovém prostoru 
pod rozvodnou nízkého napětí. 

Nové vnitřní měřicí kabelové vedeni nízkého napětí bude vedeno stíněnými kabely 
YCY-JZ a kabely CYKY uloženými na povrchu na stávajících a nových kabelových 
roštech ve stávajícím kabelovém prostoru pod rozvodnou nízkého napětí. 

2.7 

2.8 

~~~~'\ara 

Uzavferra- itO'lfé ro..::.-vadb~ RH14 a RC1:4 maji k.T'_ttt ~P&\l po """'"""'''!!k 
Nový V'jkonov)' transformát-or T 4 bude v kryti iPOO. a vSak bude c~·:res? 
vnitřní prostor, která má krytf IP21. 

Vnější vlivv dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 
Vnitřní prostor rozvodny nízkého napětí včetně stanovišť výkonových 
transformátorů je považován z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem za 
prostor normální. takže není nutno specifikovat jednotlivé vnější vlivy. 

Provozovatel předloží k výchozí revizi nového elektrického zařfzení platný protokol 
o stanovení vnějších vlivů. 

2.9 Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem živých častí) 
v casn vysoKeno napétl ouoe provedena izolací živých častí, zábranou a polohou 
dle ČSN EN 61936-1. 
V části nízkého napětí bude provedena izolací živých částí a přepážkami nebo kryty 
dle ČSN 33 2000-4-41. 

2.1 O Ochrana při poruše {ochrana před dotykem neživých částí) 
Základní· v síti lT (22 kV) bude ochrana provedena zemněním dle ČSN EN 61936-
1. 
Základní- v síti TN-C bude ochrana provedena automatickým odpojením od zdroje 
dle ČSN 33 2000-4-41. 

2.11 Ochrana elektrických vedení před tepelnými účinky 
Jednožilové kabely vysokého napětí nebudou ovlivňovány tepelnými vlivy jiných 
zařízení. Nový výkonový transformátor ve vnitřní skříni bude umístěn ve stávající 
rozvodně VN a NN a nebude ovlivňován tepelnými vlivy jiných zařízení. 

2.12 Ochrana před nadproudy 
Napájení výkonového transformátoru T4 - jištění je pojistkami v poli 16 vývodu 
stávajícího rozvaděče R·VN umístěného v rozvodně vysokého napětí v suterénu 
objektu trafostanice TS1. 
V části nízkého napětí bude provedena automatickým odpojením od zdroje předtim. 
než nadproud a doba jeho trvání dosáhnou nebezpečné hodnoty. 

2.13 Ochrana před přepětím 
V distribuční síti vysokého napětí je ochrana před přepětím zajištěna stávajícími 
prostředky. 

V přívodním poli 1 hlavního rozvaděče RH14 se zapojí přepěťová ochrana typu í + 
2. 
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3. OCHRANA A BEZPEČNOST ZDRAVÍ 
3.1 Předpoklady pro uvedení do provozu a podmínky pro provoz 

1. Souhlasný stav s projektovou dokumentací 
2. Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 
3. Provedení komplexního vyzkoušení 

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrického zařízení je správná obsluha 
elektrických přístrojů podle norem a pokynů výrobců či dodavatelů. Manipulovat 
s elektrickými přístroji smějí jen osoby s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací 
(Vyhlášky č. 50/1978 Sb., éSN EN 50110-1). 
Obsluhu elektrického zařízení 22 kV smí vykonávat jen pracovník alespoň znalý. 

3.2 Provoz a údržba elektrických zařízení 
Pro provoz a údržbu zařízení platí normy ČSN, zejména pak ČSN EN 5011 Ow1, 
ČSN 33 1500, dále pak předpisy výrobců zařízení. Veškerá elektrická zařízení 
budou podrobována periodickým revizím dle příslušných norem ČSN a předpisů 
jejich výrobců či dodavatelů. 

3.3 Provozní předpisy 
Provozní předpisy pro obsluhu jak přechodného rozvodného zařízení, tak nového 
trvalého rozvodného zařízení zajistí provozovatel. Jako podkladu pro jejich 
vypracování bude použita tato technická zpráva a dále pokyny a návody pro 
obsluhu instalovaný-ch zařízení. Pro provoz stávající trafostanice musí bYt 
k dispozici místní bezpečnostní předpis a pracovní předpis, plakát o poskytování 
první pomoci při úrazech elektrický-m proudem (ČES 00.02.94), seznam důležitý-ch 
telefonních čísel (Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, HasičskY 
záchranný sbor Olomouc, Obvodní oddělení policie ČR Olomouc). 
Vstoupit do blízkosti zařízení vysokého napětí smí jen pracovník za účelem 
prohlídky nebo obsluhy částí bez napětí. Smí to být jen pracovník obsluhující toto 
zařízení anebo pracovník, který je provozovatelem pověřen provádět prohlídky 
zařízení. Při těchto prohlídkách není dovoleno odstraňovat případné zábrany ani 
provádět jakékoliv práce na zařízení. 
Vyzkoušení činnosti zařízení vysokého napětí i bez napětí je nutné považovat za 
práce na elektrickém zařízení vysokého napětí. Tyto práce se smějí provádět jen 
podle ČSN EN 50110·1. 
Ve vnitřním prostoru rozvodny vysokého napětí je umístěno jednopólové schéma 
stávajícího rozvaděče RwVN, které musí odpovídat skutečnosti. 

3.4 Manipulace s elektrickým zařízením při požárech a povodních 
Při požáru nebo povodni bude manipulace s elektrický-m zařízením prováděna dle 
ČSN 34 3085 a dalších souvisejicích předpisů. Provozovatel je povinen mít pro 
provoz trafostanice požární předpisy, se kterými musejí bYt seznámeni příslušní 
pracovníci. Pro požární ochranu platí normy ČSN 73 0804 a ČSN EN 61936M1. 
Provozovatel v požárních předpisech stanoví, která zařízeni se budou při požáru 
nebo povodni vypínat. 

3.5 Revize 
Montážní organizace provede výchozí revizi a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 
1500. Provozovatel pak je povinen provádět pravidelné revize ve lhůtách dle ČSN 
33 1500. Výchozí revize bude prováděna dle postupů stanovených ČSN 33 2000w6. 
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3.6 Předání díla 
Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení podle vyhlášky číslo 
73 z roku 2010, tak je nutno zajistit součinnost organizace státního odborného 
dozoru (TIČR) v rozsahu podle uvedené vyhlášky. 
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4. 

4.1 

4.2 

4.3 

ROZVODNA VYSOKÉHO NAPĚTÍ 
Demontáže v rozvodně VN a NN trafostanice TS1 
V rozvodně VN v suterénu se provede vypnutí odpínače v poli 16 stávajícího 
rozvaděče R-VN, pak se provede vyjmuti pojistek a odpojení trojice jednoži!ových 
kabelů z vývodních svorek. 
V rozvodně NN v přízemí je mimo jiné umístěn stávající vzduchem chlazený 
výkonový transformátor T4, jeho hlavni rozvaděč RH14 a dále kompenzační 
rozvaděč RC14. Všechna tato zařízení budou odpojena a demontována. Před jejich 
demontáží se provede vybourání vodorovných protipožárních přepážek umístěných 
v prostoru transformátoru a v obou rozvaděčích RH14 a RC14 a pak se provede 
odpojení těchto kabelových vedení: 

3x 22~AXEKVCE 70/16- jde o svazek tří jednožilových kabelů vedený z pole 16 
rozvaděče R-VN na primární svorky výkonového transformétoru T 4 
3x 1-AYY 300 -jde o svazek tří jednožilových kabelů vedený z přívodního pole 1 
rozvaděče RH14 na přívodní svorky pole 1 kompenzačního rozvaděče RC14, 
spolu s těmito kabely se také odpojí měřicí kabel a další kabely 
4x 1-AYKY 3x240+120 -jde o jíž nepoužívané kabely, které se odpojí se 
spodních svorek pojistkových spodků a stáhnou se do kabelového prostoru 
rozvodny NN, kde se označí a zajistí proti dotyku 

Po odpojení kabelů VN a NN se provede rozebrání skříně výkonového 
transformátoru T4 a pak se provede jeho přesun mimo prostor rozvodny a jeho 
uložení na stanovené místo. Následně se provede demontáž tří polí hlavního 
rozvaděče RH14 a dalších tří polí kompenzačního rozvaděče RC14. Po demontáži 
rozvodných zařízení se provede úklid prostorů v obou dotčených podlažích a také 
se provedou případné opravy nosných ocelových konstrukcí a jejich nové nátěry. 
Na skříních transformátoru T4 a polích rozvaděčů RH14 a RC14 jsou upevněny 
vodorovné konstrukce stropních zářivkových svítidel. Před demontáží skříní a poli 
bude nutné tyto vodorovné konstrukce zavěsit ke stropu rozvodny, a to pomocí 
nových závěsů se závitovými tyčemi a původní držáky od vodorovných konstrukcí 
oddělit. 

Napájení nového v'{konového transformátoru T4 
Z vývodního pole 16 stávajícího rozvaděče R-VN bude dolů do shora přístupného 
kabelového kanálu vyvedena trojice jednožilových kabelů 22-CXEKCY 1x35/16. 
V rozvodně vysokého napětí se tyto kabely umístí do nových shora přístupných 
kabelový~h kanálů vedených směrem do rohu, kde je proveden přechod do 
sousedního kabelového prostoru rozvodny NN. Zde bude trojice nových 
jednožilových kabelů vedena po stávajících nosných kabelových konstrukcích 
směrem pod nový transformátor T4. Zde se provede vystoupání do prostoru skříně 
transformátoru a jednožilové kabely se ukončí na primárních svorkách výkonového 
transformátoru T4. Do pole 16 stávajícího rozvaděče RNN se osadí nové pojistky 
40A. 

Nový výkonový transformátor T4 
Do stávající rozvodny NN se umísti nový vzduchem chlazený výkonový 
transformátor T4 o výkonu 630 kVA, který se namontuje na místo po 
demontovaném transformátoru 400 kVA. V podlaze rozvodny NN jsou příčně 
k podélné ose transformátoru uloženy dva vodorovné profily U č.1 O s osovou 
roztečí 730 mm. Do těchto U profilů se umístí kolečka nového transformátoru a 
transformátor se v definitivní poloze zajisti proti samovolnému pohybu. 
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4.4 

4.5 

Nový transformátor bude mít ve vinutí dvě sady PTC termistorů, které se napojí na 
teplotní relé typu Ziehl MSF 220 K. Toto relé se doplní do přívodního pole 1 
stávajícího upraveného hlavního rozvaděče RH14. Do dveří pole 1 hlavního 
rozvaděče RH14 se doplní signálky pro signalizaci stavu jednotlivých výstupů 
teplotního relé. 
Stanovené části transformátoru T4 (uzel sekundárního vinutí transformátoru. kostra 
stroje, stínění jednoži!ových kabelů atd.) se připojí na stávající společné vnitřní 
uzemnění v rozvodně NN, resp. v kabelovém prostoru této rozvodny. Napojení 
jednotlivých části se provede novými zemnícími pásky FeZn 30/4 mm, které se 
uloží na povrchu. Tyto pásky se v kabelovém prostoru napojí na stávající vnitřní 
uzemňovací rozvod trafostanice TS1. 

Napájení nového hlavního rozvaděče RH14 
Ze sekundárních svorek L 1, L2, L3 a PEN výkonového transformátoru T4 budou 
dolů do kabelového prostoru svedeny dvojice jednožilových vodičů 1-CHBU 1x240, 
tyto ohebné měděné vodiče se uloží na stávající nosné kabelové konstrukce 
v kabelovém prostoru rozvodny. Pod přivodním polem 1 hlavního rozvaděče RH14 
pak tyto vodiče vystoupají do levé části tohoto pole a zde budou ukončeny na 
spodních svorkách stávajícího hlavního jističe. 

Nový hlavní rozvaděč RH14 
Investor má v trafostanici TS2 uložen stávající hlavní rozvaděč o jmenovitém 
proudu 1000 A, který má tři pole šířky 800 mm a hloubky 400 mm: 

pole 1 -přívodní pole se dvěma pevnými jističi 1000 A 
pole 2 -vývodní pole s lištovými pojistkovými odpínači 
pole 3 -vývodní pole s lištovými pojistkovými odpínači 

Tento stávající hlavní rozvaděč bude upraven tak, aby jej bylo možné použít jako 
hlavní rozvaděč RH14 nového výkonového transformátoru T4. Popis úprav pole 1: 

jistič FA 1 - odpojení a demontáž podpěťové spouště SP-BL-X230, nově se 
bude zapínání a vypínání provédět pouze pomocí stávajícího motorového 
pohonu, pro signalizaci stavu jističe se doplní signálka -HL02 (vypnuto). Pro 
ovládání jističe se doplní tlačítka -SB01 (zapnout) a -SB02 (vypnout). 
zdroje -GU1 a -GU2 budou odpojeny a demontovány 
dvě časová relé -KA 1.2 a -KA2 budou odpojena a demontována 
napěťové relé -KA 1.1 bude odpojeno a demontováno 
doplní se teplotní relé -KAT1 (dodávka výkonového transformátoru) a dvě 
signálky ~1HL1.1 (výstraha) a ~1HL1.2 (vypnutí) a dvě pomocná relé -1KA1.1 
(výstraha) a -1 KA 1.2 (vypnutí) - obě relé budou připravena pro budoucí 
zapojení kontaktů do systému řízení (do monitorovacího systému) 
jistič FA2 - odpojení a demontáž podpěťové spouště SP-BL-X230, nově se 
bude zapínání a vypínání provádět pouze pomocí stávajícího motorového 
pohonu, pro signalizaci stavu jističe se doplní dvě signálky -HL03 (zapnuto) a­
HL04 (vypnuto). Pro ovládání jističe se doplní tlačítka -SB03 (zapnout) a -SB04 
(vypnout) 

dva stávající ovládací kabely WS11 a WS12 se po odpojení ze stávajícího 
přívodního pole přeloží a přepojí do přívodního pole 1 nového hlavního 
rozvaděče RH14- jde o signalizaci stavů obou jističů -FA1 a -FA2 
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- doplnění kondenzátoru -1C13 kompenzace ztrát naprázdno transformátoru, 
včetně jeho jištění novým pojistkovým odpínačem -1 FU13 

Popis úprav poli 2 a 3: 

stávající lištové pojistkové odpinače typu FD2-33/LW jsou vybaveny svorkami 
tvaru V, ale pro možnost připojení dvou paralelnich kabelů se tyto svorky 
nahradí připojovacími sadami typu CS-FS123-WO a V-třmeny typu 5845, takto 
budou doplněny všechny stávající pojistkové odpínače, mimo odpínač -2FU01, 
kde bude připojen pouze jeden vodič na fázi 

Stávající ochranná přípojnice PEN bude doplněna svorkami pro zapojení 
neupravených konců vodičů 

Součástí stávajícího rozvaděče RH14 nejsou sokly výšky 100 mm, tyto sokly budou 
v rámci montáže rozvaděče RH14 v rozvodně TS1 do všech tří polí doplněny, 
včetně spodních kabelových plechů s těsněním. 

4.6 Napájení nového kompenzačního rozvaděče RC14 
Ze spodních svorek stávajícího pojistkového odpínače -2FU01 v poli 2 hlavního 
rozvaděče RH14 budou dolů do kabelového prostoru svedeny čtyři jednožilové 
vodiče 1-CHBU 1 x240, tyto ohebné měděné vodiče se uloží na nové nosné 
kabelové konstrukce v kabelovém prostoru rozvodny. Pod novým kompenzačním 
rozvaděčem RC14 pak tyto vodiče vystoupají do tohoto kompenzačního rozvaděče 
a zde budou ukončeny na připojovacích svorkách. Společně s napájecím vedením 
se také uloží propojovací měřicí kabel CYKY -O 2x2,5 pro přenos měřeného proudu 
5 A do digitálního regulátoru kompenzace. 

4. 7 Nový kompenzační rozvaděč RC14 
Do stávající rozvodny NN bude dodán, namontován a zapojen nový typový 
kompenzační rozvaděče RC14, který bude tvořen jedním polem šířky 800 mm, 
hloubky 800 mm a výšky 2,1 m. 

4.8 Napájení nového objektu 11. interny a geriatrie 
MDO - ze spodních svorek stávajících pojistkových odpínačů -2FU02 až -2FU04 
v poli 2 hlavního rozvaděče RH14 budou dolů do kabelového prostoru svedeny tři 
dvojice paralelních kabelů 1-AYKY 3x240+120 - tyto kabely jsou předmětem 
samostatného projektu kabelové přípojky MDO pro nový objekt lL interny a 
geriatrie. 

DO - ze spodních svorek stávajících pojistek vývodu číslo 2 v poli 2 hlavního 
rozvaděče RH13 bude dolů do kabelového prostoru svedena dvojice paralelních 
kabelů r-AYKY 3x240+120 - tyto kabely jsou předmětem samostatného projektu 
kabelové přípojky DO pro nový objekt ll. interny a geriatrie 

4.9 Propojení nového hlavního rozvaděče RH14 se stávajícím rozvaděčem RH13 
Ze spodních svorek stávajícího jističe -FA2 v poli 1 hlavního rozvaděče RH14 
budou dolů do kabelového prostoru svedeny čtyři dvojice paralelních jednožilových 
vodičů 1-CHBU 1 x240, tyto ohebné měděné vodiče se uloží na nové nosné 
kabelové konstrukce v kabelovém prostoru rozvodny. Pod polem 5 stávajícího 
rozvaděče RH13 pak tyto vodiče vystoupají do tohoto rozvaděče a zde budou 
ukončeny na spodních přípojnicích (pod stávajícím jističem 1000 A v poli 5}, to 
znamená, že budou spojeny se stávajícím propojovacím vedením do rozvaděče 
RH12, pole 2. 
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4.10 Protipožární opatření 
Po montáži všech nových kabelů VN a NN budou provedeny nové, resp. obnoveny 
stávající protipožární ucpávky kolem kabelů, které procházejí z jednoho požárního 
úseku do jiného. 

Jedná se o svislou protipožární ucpávku při průchodu svazku tří jednožilových 
kabelů VN z rozvodny VN v suterénu do kabelového prostoru pod rozvodnou NN. 
Dále se jedná o vodorovné protipožární ucpávky pod skříněmi nových rozvodných 
zařízeni umístěných v rozvodně NN (skříň nového výkonového transformátoru T4, 
skříně hlavního rozvaděče RH14 a kompenzačního rozvaděče RC14, skříně 
dotčených polí stávajícího rozvaděče RH13). 

4.11 Požadavky na ostatní profese projektu 
Systém řízení- ve dveřích přívodního pole 1 hlavního rozvaděče RH14 je umístěn 
analyzátor sítě MEg40+ (-A01), který se komunikačním rozhraním napojí do 
stávajícího monitorovacího systému fakultní nemocnice. Provozovatel 
monitorovacího systému doplní k měřicímu modulu převodník RS232/LON včetně 
jeho napájení a komunikačním kabelem připojí tento převodník do stávající 
komunikační sběrnice, do které jsou zapojeny ostatní analyzátory sítě ve třech 
stávajících hlavních rozvaděčích. 
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