

Stavební rozpočet

Název stavby: Cyrila Boudy 279, byt č.5	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 19.01.2018	Projektant:
Lokalita: Slaný	Konec výstavby: 9.7.2018	Zhotovitel: FIBO PLUS s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 24.5.2018	Zpracoval: Karel Veselý

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
31 Zdi podpěrné a volné							530,43	185,57	716,00			0,04	
1		317121047R00	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm		kus	2,00	358,00	530,43	185,57	716,00	0,02	0,04	RTS II / 2017
34 Stěny a příčky							6 195,92	5 867,11	12 063,03			1,86	
2		342270012RA0II	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 10 cm		m2	6,38	622,00	2 189,23	1 776,02	3 965,25	0,09	0,58	RTS II / 2017
3		342270010RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 7,5 cm		m2	14,54	457,00	3 293,01	3 349,48	6 642,50	0,07	1,01	RTS II / 2017
4		342270040RA0	Příčka z desek pórobetonových, tloušťka 5 cm		m2	2,04	390,00	400,92	394,68	795,60	0,05	0,09	RTS II / 2017
5		346244351R00	Obezdivka koupelňových van tl. 6,5 cm		m2	1,12	589,00	312,76	346,92	659,68	0,16	0,17	RTS II / 2017
61 Úprava povrchů vnitřní							9 599,01	46 832,58	56 431,59			4,53	
6		611100012RAAII	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových <i>Varianta: oprava ze 30 %, malba</i>		m2	64,07	324,00	2 603,73	18 154,95	20 758,68	0,03	1,80	RTS II / 2017
7		612481211RT3II	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny <i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect</i>		m2	38,04	210,00	2 667,16	5 321,24	7 988,40	0,00	0,14	RTS II / 2017
8		612471411R00II	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		m2	26,32	145,00	213,11	3 602,57	3 815,68	0,01	0,17	RTS II / 2017
9		612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových		m2	153,99	155,00	4 115,02	19 753,82	23 868,84	0,02	2,42	RTS II / 2017
63 Podlahy a podlahové konstrukce							12 742,40	5 966,04	18 708,44			0,80	
10		632411107R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm		m2	64,07	292,00	12 742,40	5 966,04	18 708,44	0,01	0,80	RTS II / 2017
H01 Budovy občanské výstavby							0,00	2 902,00	2 902,00			0,00	
11		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m		t	7,26	400,00	0,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
M21 Elektromontáže							27 494,20	23 693,80	51 188,00			0,06	
12		210010001R00II	Připomoce k elektromontážím		kpl	1,00	22 100,00	9 981,58	12 118,42	22 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13		210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>		m	128,00	65,00	2 809,78	5 510,22	8 320,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
14		210110501RT1	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač <i>Varianta: včetně dodávky vypínače S 25V 01</i>		kus	11,00	545,00	3 492,65	2 502,35	5 995,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku</i>		kus	16,00	276,00	2 870,32	1 545,68	4 416,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu		kus	8,00	69,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		35822002011	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N		kus	3,00	321,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		35822002013	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N		kus	5,00	325,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
19		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A		kus	3,00	1 106,00	2 911,30	406,70	3 318,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
20		210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C <i>Varianta: včetně dodávky spínače 39563-23</i>		kus	1,00	599,00	445,98	153,02	599,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
21		210200006RT1	Svítilno žárovkové 1830202, 2 x DZ 9/11 W <i>Varianta: včetně svítidla 183 03 01+DZ 9/11W</i>		kus	4,00	825,00	2 394,59	905,41	3 300,00	0,01	0,02	RTS II / 2017
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							0,00	1 536,00	1 536,00			0,00	
22		222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání		kus	16,00	96,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
S Přesuny sutí							10,29	3 348,42	3 358,71			0,00	
23		979082111R00II	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m		t	2,79	210,00	0,00	584,85	584,85	0,00	0,00	RTS II / 2017
24		979083116R00II	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m		t	2,79	364,00	10,29	1 003,45	1 013,74	0,00	0,00	RTS II / 2017

25	979990101R00I	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	2,79	308,00	0,00	857,78	857,78	0,00	0,00 RTS II / 2017
26	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,79	324,00	0,00	902,34	902,34	0,00	0,00 RTS II / 2017
	711	Izolace proti vodě				2 374,13	1 893,07	4 267,20		0,02
27	711210010RAAII	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	16,80	254,00	2 374,13	1 893,07	4 267,20	0,00	0,02 RTS II / 2017
	<i>Varianta:</i>	<i>Saniflex, proti vlhkosti</i>								
	721	Vnitřní kanalizace				339,92	708,08	1 048,00		0,00
28	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	4,00	262,00	339,92	708,08	1 048,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
	722	Vnitřní vodovod				2 726,53	4 641,47	7 368,00		0,01
29	722200001RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm	m	12,00	614,00	2 726,53	4 641,47	7 368,00	0,00	0,01 RTS II / 2017
	725	Zařizovací předměty				14 793,57	7 180,43	21 974,00		0,43
30	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	2 258,00	1 622,68	635,32	2 258,00	0,01	0,01 RTS II / 2017
31	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 254,00	3 176,19	1 077,81	4 254,00	0,02	0,02 RTS II / 2017
32	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	5 352,00	4 230,21	1 121,79	5 352,00	0,03	0,03 RTS II / 2017
33	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,02	0,02 RTS II / 2017
34	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,03	0,03 RTS II / 2017
35	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	8 540,00	5 536,62	3 003,38	8 540,00	0,29	0,29 RTS II / 2017
36	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soub	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,03	0,03 RTS II / 2017
37	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	154,00	71,41	82,59	154,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
38	725980122R00	Revizní dvířka z plastu, 400 x 500 mm	kus	1,00	216,00	156,46	59,54	216,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
	728	Vzduchotechnika				2 947,21	1 328,79	4 276,00		0,00
39	728414612R00	D+M digestoře s filtrem	kus	1,00	3 547,00	2 418,21	1 128,79	3 547,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
40	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
41	429148044	Ventilátor	kus	1,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
	766	Konstrukce truhlářské				13 638,68	3 391,32	17 030,00		0,35
43	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00	500,00	198,91	1 301,09	1 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
44	61162112	Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm	kus	3,00	2 982,00	8 946,00	0,00	8 946,00	0,02	0,07 RTS II / 2017
45	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	2,00	500,00	109,77	890,23	1 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
46	61162101	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 60x197 cm	kus	2,00	1 298,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,02	0,03 RTS II / 2017
47	55330301	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95	kus	2,00	894,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,01	0,02 RTS II / 2017
48	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,11	0,22 RTS II / 2017
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	2 769,30	2 769,30		0,28
50	767137803R00	Demontáž příček z desek do sutí	m2	23,08	120,00	0,00	2 769,30	2 769,30	0,01	0,28 RTS II / 2017
	771	Podlahy z dlaždic				1 882,36	1 187,64	3 070,00		0,06
51	771574113IM	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním	lm2	2,50	550,00	187,36	1 187,64	1 375,00	0,00	0,01
52	59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	3,00	565,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,02	0,05 RTS II / 2017
	776	Podlahy povlakové				33 022,02	16 737,98	49 760,00		0,20
53	776511820IM	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	64,07	110,00	0,00	7 047,70	7 047,70	0,00	0,06
54	776521100R00II	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	61,57	250,00	5 948,72	9 443,78	15 392,50	0,00	0,02 RTS II / 2017
55	28412231	Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva tl. 2,4 mm 30 m	m2	63,00	415,00	26 145,00	0,00	26 145,00	0,00	0,12 RTS II / 2017
56	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin	m	4,40	267,00	928,30	246,50	1 174,80	0,00	0,00 RTS II / 2017
	781	Obklady (keramické)				6 918,98	6 785,02	13 704,00		0,27
57	781415015R00II	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	14,24	550,00	1 046,98	6 785,02	7 832,00	0,00	0,07 RTS II / 2017
58	597813660	Obkládačka 20x25 mat	m2	16,00	367,00	5 872,00	0,00	5 872,00	0,01	0,20 RTS II / 2017
	784	Malby				1 682,57	12 002,60	13 685,17		0,05
59	784450010RA0II	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	244,38	56,00	1 682,57	12 002,60	13 685,17	0,00	0,05 RTS II / 2017
		Ostatní materiál				12 134,00	0,00	12 134,00		0,01
61	357313011	Rozvaděč domovní DW4H datový,2.f.,26x	kus	1,00	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	0,01	0,01 RTS II / 2017
62	38226806	Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bučkem	kus	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00 RTS II / 2017

Celkem:

297 989,44

Poznámka: