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SMLouvA o DÍLo
(dále jen Smlouva)

Název projektu: Zpracování analýzy a Droiektové dokumentace pro revitalizaci
infrastruktury IT

uzavřená v Souladu s ustanovením § 2586 a následujících Zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1.

1.2.

Zhotovitel: DC VISION, s.r.o.
Zastoupená Ing. Pavlou Witasskovou, jednatelkou společnosti
registrované sídlo:ˇ Dolní náměstí 304/22, 746 01 Opava
IC: 25366254, DIC: C225366254
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 0
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C,

vložka 15665

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Zastoupená MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
IC: 00635162, DIC C200635162

2. Předmět smlouvy, místo a čas plnění

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Předmětem smlouvy je Závazek Zhotovitele, že pro Objednatele provede dílo
označené shodně s projektem: Analýza a projektová dokumentace pro
revitalizaci infrastruktury IT MNO. Zhotovitel provede analýzu pasivních
rozvodů MNO, zhodnocení a návrh rozvojových kroků ve formě projektová
dokumentace pro provedení stavby včetně realizační dokumentace.
Obsahem projektové dokumentace bude:
0 Titulní list
ı Technická Zpráva, popis
0 Výkresová část - půdorysné výkresy jednotlivých pater a budov se

Zakreslením Zásuvek a kabelových tras, přehledové schéma, Situační
schémata
Rozpočet, výkaz materiálu a prací
Návrh optimálního harmonogramu stavebních činností.

Dále Zhotovitel provede analýzu aktivní infrastruktury a serverové struktury a její
písemné hodnocení v celku Infrastruktury MNO.
Hodnocení infrastruktury bude Zpracováno s návrhem celkového rozpočtu a to jak v
investičních nákladech, tak i v provozních nákladech na udržování infrastruktury.
Z jednotlivých dílčích harmonogramů bude složen celkový očekávaný harmonogram
projektu, včetně možností Souběhů etap.
Zhotovitel poskytne při realizaci díla Služby a provede činnosti, jejichž podrobná
specifikace je uvedena v PříIoZe č. 1), za cenu a Za podmínek stanovených v této
smlouvě (dále jen „dílo“).
Objednatel se Zavazuje při provádění díla poskytnout potřebnou spolupráci a
součinnost, předat informace a umožnit přístup kjejich Zpracování v prostorách a
objektech.
Zhotovitel Se Zavazuje předat dílo do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.



2.5.

2.6.

2.7.

Dílo bude Objednateli předáno vjednom vyhotovení v písemné formě a vjednom
vyhotovení elektronicky na CD v místě předání, kterým je Sídlo objednatele.

Předání a převzetí díla proběhne na základě akceptace plnění, která Zahrnuje
porovnání vyhotoveného díla se Zadávací dokumentací 0veřejné Zakázky
objednatele. Akceptace plnění bude potvrzena podpisy Zástupců smluvních stran
předávacího a akceptačního protokolu. V případě neshody budou tyto
v akceptačním protokolu uvedeny a sjednán Způsob i doba jejich řešení. Akceptační
protokol připraví Zhotovitel.

Zhotovitel vzal na vědomí a Souhlasí Se skutečností, že jím vypracovaná projektová
dokumentace pro revitalizaci infrastruktury IT, se dle smlouvy stane majetkem
objednatele a bude jim použita jako součást Zadávací dokumentace pro vyhlášení
veřejné Zakázky či veřejné Zakázky malého rozsahu na zhotovitele dodávek, dle
Zákona č. 134/2016 Sb., jako realizační dokumentace pro provedení stavby.
Zhotovitel Se Zavazuje, že vpřípadě, kdy budou vprůběhu zadávacího řízení
Zjištěny nejasnosti, nepřesnosti, nebo bude vypracovaná projektová dokumentace
jinak v rozporu s požadavky dle Zákona č.134/2016 Sb, budou tyto nepřesnosti či
požadavky uvedeny do souladu dle výše uvedených Zákonů. Zhotovitel poskytne
v průběhu Zadávacího řízení obornou spolupráci při Zodpovídání dotazů účastníku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Smluvní strany se Zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých Závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou smluvní stranu oveškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a
požadavky Objednatele a jednotlivá plnění bude provádět s náležitou péčí a v úzké
součinnosti s Objednatelem. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby
docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této Smlouvy
prostřednictvím využití svých zkušeností a Znalostí.

Objednatel se Zavazuje poskytnout nebo Zajistit maximální součinnost vyplývající
Zpředmětu plnění díla tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti
stanovené v této Smlouvě. Součinnost je požadována především vnásledující
podobě:

o zajištění veškeré dokumentace týkající se předmětu analýzy,
ı zajištění přístupu do míst, kudy je vedena stávající infrastruktura,
ı zajištění součinnosti klíčových osob (IT zaměstnanci, zodpovědní uživatelé

jednotlivých oddělení MNO),
o zajištění dodržení dohodnutého harmonogramu prací

V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti dle této smlouvy je
Zhotovitel oprávněn na Základě písemného upozornění (v listinné nebo elektronické
podobě) Zastavit provádění díla a to do doby, než bude tato součinnost
Objednatelem poskytnuta.

Nejmenší jednotkou doby pozastavení provádění díla je jeden pracovní den.

O dobu pozastavení provádění díla se posunuje doba pro předání realizovaného
díla.

Zhotovitel je oprávněn průběžně konzultovat všechny otázky a záležitosti ve věci
realizace díla s Objednatelem. V případě výskytu následných požadavků, tj.
požadavků, které přesahují rámec vytvořeného a schváleného předmětu smlouvy,



prodlužuje se lhůta plnění a předání díla uvedená v odstavci 2.4 o dobu potřebnou k
provedení této Změny. Jakoukoliv změnu je nutné učinit dodatkem k této smlouvě,
který se stane v den podpisu oběma smluvními stranami její nedílnou součástí.

3.8 Všechna oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě a
druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, není-li mezi
smluvními Stranami dohodnuto jinak.

3.9 Každá Ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat
smluvní stranu v projektových, odborných a obchodních Záležitostech souvisejících
s plněním této smlouvy.

Oprávněná osoba Za Objednatele:
edoucí odboru informačních a komunikačních technologií,

e-mail:

Oprávněná osoba Za Zhotovitele:
Ing. Pavla Witassková, konzultant, e-mail: dcvision.cz,
tel.:

3.10 Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat
prostřednictvím nebo S vědomím oprávněných osob smluvních stran.

4. Cena díla

4.1 Cena Za provedení díla dle bodu 2.2 je Stanovena na Základě přijetí nabídky
Zhotovitele:

cena (v Kč) V ' bez DPH V ' DPH ' ' celkem včètrnë DPH
Projektová Část 70.000,- 14.700,- 84.700,-

Technická část- analýza pasivní _infrastruktury 160.000, 33.600,- 193.600,-

Technická část- analýza aktivníinfrastruktury 80.000,- 16.800,- 96.800,-

Technická Část- analýza serverovéinfrastruktury 80.000,- 16800,- 96.800,-

Cena celkem 390.000,- 81.900,- 471.900,-

4.2“" Cena obsahuje veškeré náklady spojené S realizací díla specifikovaných v Příloze 1

4.3

4.4

této Smlouvy, včetně Závazků Zhotovitele dle čl.'2..

Zhotovitel odpovídá Za to, že Sazba daně Z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

Cena Za provedení díla dle této smlouvy je splatná na Základě daňového dokladu -
faktury řádně vystavené zhotovitelem.



4.5

4.6

4.7

Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
ı ı v . Osmyslu pravnıch predpisu.

Splatnost faktur je 30 dní od data obdržení.

Objednatel se Zavazuje Zaplatit Zhotoviteli cenu Za provedení díla uvedenou v
článku 4.1. Úhrada bude prováděna bezhotovostním platebním stykem. Za úhradu
dohodnuté ceny se považuje její odepsání Z účtu objednatele.

5 Ochrana dat a informací

5.1

5.2

5.3

Smluvní Strany jsou povinny Zajistit utajení Získaných důvěrných informací
obvyklým Způsobem, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez
ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany jsou povinny Zajistit utajení
důvěrných informací i u svých Zaměstnanců, Zástupců, a i jiných spolupracujících
třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

Právo užívat, poskytovat a Zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v
rozsahu a Za podmínek nezbytných pro řádné plnění povinností vyplývajících Z této
smlouvy.

Za důvěrné informace se považují veškeré informace, které byly některou ze stran
takto označeny a které Se týkají této smlouvy a jejího plnění (Zejména obchodní
tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-
how), anebo informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy
Zvláštní režim utajení (Zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní
tajemství, Služební tajemství, ochrana osobních údajů).

6 Odpovědnost za vady, reklamační řízení a odpovědnost za škodu

6.1

6.2

6.3

6.4“

Zhotovitel poskytuje 24 měsíční záruku na jím provedené a předané dílo. Zavazuje
předat dílo bez vad, ve sjednané kvalitě.

Zhotovitel se Zavazuje a odpovídá Za to, že celkový souhrn vlastností provedeného
díla bude Splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě,
českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se Zavazuje používat pouze
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající
prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany nesou odpovědnost Za jimi Způsobenou škodu v rámci platných
ı ı v . O ı ı .ı . ıpravnıch predpisu a teto smlouvy. Smluvnı strany se zavaZujı k vyvinutı

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Smluvní strany se Zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez Zbytečného
odkladu na vznik okolností vylučující odpovědnost, bránící řádnému plnění této
smlouvy. Smluvní strany se Zavazují kvyvinutí maximálního úsilí kodvrácení a
překonání okolností vylučujících odpovědnost.

7 Smluvní sankce

7.1 V případě nedodržení dodací lhůty je objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč/denně. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná



samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení
daňového dokladu.

8 Závěrečná ustanovení

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, vymezenou plněním jimi přijatých
ZávaZků k provedení díla a případně další činnosti při použití Zpracované projektové
dokumentace.

Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným
orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení
považováno Za vypuštěné Ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou
nadále trvat, pokud Z povahy takového ustanovení nebo Z jeho obsahu anebo Z
okolností, Za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit Od ostatního
obsahu této Smlouvy. Strany Smlouvy v takovém případě bez Zbytečného odkladu
uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného,
a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

Smlouva a jakékoliv Přílohy Smlouvy tvoří úplnou dohodu týkající se předmětu
Smlouvy a nahrazuje jakékoliv předchozí ústní či písemné návrhy, jakékoliv dohody
a další komunikaci mezi Stranami Smlouvy týkající se předmětu Smlouvy. V
případě, že Zhotovitel J'iž Započal S některými úkony dle této Smlouvy (např. se
shromažd'ováním informací, plánováním Projektu nebo poskytováním úvodních
konzultací), pak Strany Smlouvy souhlasí, že touto Smlouvou se budou řídit i
takové úkony.

Veškeré Změny ve Smlouvě budou považovány Za platné pouze tehdy, pokud budou
učiněny písemnou formou a opatřeny podpisem oprávněných Zástupců obou Stran
Smlouvy.

Tato Smlouva Se bude řídit právním řádem České republiky s výjimkou jeho norem
mezinárodního práva soukromého, Zejména občanským Zákoníkem. Ustanovení
Zákona upravující poměry mezi Stranami Smlouvy mají přednost před obchodními
Zvyklostmi. V případě jakéhokoliv sporu vyplývajícího Z této Smlouvy bude sporná
otázka nejprve řešena smírnou cestou. Nedohodnou- Ii se Strany Smlouvy na
Smírném řešení do 30 dnů od předložení sporu druhé Straně Smlouvy, nebude- li v
konkrétním případě dohodnuta lhůta delší, je kterákoliv Ze Stran Smlouvy
oprávněna takový spor předložit příslušnému soudu v České republice.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související
dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o
registru smluv (Zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v
celém jejím rozsahu. Smlouva Se stane účinnou k datu jejího uveřejnění v registru
Smluv, které Zajistí bez Zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice
Ostrava, příspěvková organizace.

Smlouva je uzavřena dle výsledku Zadávacího řízení o veřejné ZakáZce malého
rozsahu, postupem, který je v Souladu S ustanoveními Zákona Č. 134/2016 Sb. o
Zadávání veřejných zakázek, v platném Znění.

Tato Smlouva je vypracována celkem ve 2 vyhotˇoveních, Z nichž každé má platnost
originálu. Veškeré Změny této Smlouvy je možno provádět pouze písemně a to
formou dodatků podepsaných oběma Stranami Smlouvy.



8.9 Návrh na uzavření této Smlouvy ani dodatků k ní či dohod s ní souvisejících není
Objednatel oprávněn přijmout S jakoukoli odchylkou; takovéto přijetí S odchylkou
se ve všech případech považuje Za novou nabídku.

8.10 Smluvní Strany čestně prohlašují, Že Si Smlouvu přečetly, porozuměly jí a plně a
bezvýhradně Souhlasí s jejím obsahem. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavřely na
Základě Své pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem nebo za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Strany Smlouvy vylučují použití § 1799 a
1800 občanského Zákoníku. Na důkaz toho připojuji Své vlastnoruční podpisy.

8.11 Nedílnou Součást smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha Č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Dohodnutý harmonogramu prací (add. 3.3)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
ll/IUDr. Petr Uhlig Ing. Pavla Witassková
Reditel Jednatelka

Dfle= ąi -05- 2018 Dne= 37 4714378"
Podpis:

lrava

m
72 trava

Razítk NEMDCNlCE!!! Razítko:



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Pasivní infrastruktura

V rámci analýzy pasivních rozvodů MNOF budeme vycházet z existující dokumentace
stávajících vedení. Tam, kde nebude dokumentace k dispozici, provedeme analýzu a
mapovaní svými projektanty. Strukturovaná kabeláž bude posuzována jednak z hlediska
dostatečného dimenzování, ale také z hlediska kvalitativního.
Vzhledem k morální životnosti fyzické infrastruktury se dá předpokládat, že bude nutné
navrhovat rozvody v nejnovějších kvalitativních standardech (CAT6A apod.).
Kromě posuzování stavu metalické kabeláže, budeme analyzovat také Optickou
infrastrukturu. V rámci návrhu budeme navrhovat změny, týkající Se kabelových tras,
typu optických vláken (OMX, OSX, ...) a Způsobu topologického vedení po areálu MNOF.
Po Zmapování současného stavu provedeme Zhodnocení a navrhneme rozvojové kroky
k dosažení cílového stavu. Výstupem bude projektová dokumentace ve stavu pro
provedení stavby včetně realizační dokumentace.

Obsah projektové dokumentace:
0 Titulní list
0 Technická Zpráva, popis
- Výkresová část - půdorysné výkresy jednotlivých pater a budov se zakreslením

Zásuvek a kabelových tras, přehledové schéma, situační schémata
0 Rozpočet, výkaz materiálu a prací
0 Návrh optimálního harmonogramu stavebních činností

Dimenzování jednotlivých míst bude učiněno na Základě výstupů z workshopů
s jednotlivými uživateli ICT, bude Se posuzovat hlavně rozvoj v Závislosti na budování
nových přípojných míst, nových technologických místností a nových specializovaných
uzlů (wifi, apod).

Aktivní infrastruktura

Pro aktivní infrastrukturu jako takovou budeme řešit primárně otázky, které mají vliv na
volbu Správné technologie v obecné rovině (design, topologie, vlastnosti, ...). Jedná se o
otázky typu:

1) síť LAN
a) Kolika přípojnými místy disponuje Vaše LAN síť?
b) Jaká je topologie Vaší LAN (Hvězda, kruh, fyzické schéma celé sítě ...)
c) Jsou centrální prvky redundantní?
d) Je připojení na centrální prvky redundantní?
e) Je lokální síť Segmentována do VLAN? Dle jaké koncepce (podle pracovišť,

počtu uživatelů, typu koncových zařízení)?
f) Je udržován IP adresní plán? Kým? Vjakém je „Stavu“?
g) Jsou používána zařízení s možností napájení po ethernetu (POE)?
h) Dispšınují aktivní prvky dostatečným počtem portů/dostatečným počtem PoE

portu?
i) Zaznamenali jste problémy s rychlostí odezvy klíčových aplikací?
j) Používáte řízení kvality služeb (QoS) v lokální síti?
k) Používáte řízení přístupu Zařízení/uživatelů do lokální Sítě?

2) síť Dc
a) Kolik má Vaše společnost DC?
b) Kolik Serverů máte v každém DC?
c) Jsou jednotlivá DC navzájem plně Zastupitelná?
d) Jsou DC aktivní prvky Zapojeny redundantně?
e) Jsou servery připojeny redundantně?



f) Disponuje Síťová infrastruktura dostatečnou výkonnostní a kapacitní rezervou?
g) Jsou jednotlivé typy Serverů izolovány do samostatných VLAN?
h) Jsou VLAN sítě směrovány skrze firewall?

3) Bezdrátová síť
a) Používáte bezdrátovou síť (WiFi)?
b) Používáte centrálně spravovanou bezdrátovou Síť?
c) Je bezdrátová síť oddělena od produkční sítě firewallem?
d) Jaký způsob Zabezpečení WiFi sítě používáte? Jak je řízen přístup uživatelů do

WiFi Sítě?
Síť LAN, DC či Bezdrátová síťjsou pouze příklady Z oblasti Síťové a komunikační
infrastruktury. Podobně předpokládáme analyzovat a popsat ve studii i oblasti týkající se:

- Fyzické infrastruktury - metalické a optické sítě
- Bezpečnosti na úrovni LAN
- Oblasti tzv. non-IT technologií - kamerové systémy, protipožární hlásiče/rozhlasy,

systémy zabezpečení vstupu a pohybu osob v objektech NNM,
- Komunikačních systémů - IP telefonie, Video-konferenční a komunikační systémy,

Pagery, IM&Chat

Pro výše Zmíněné okruhy budeme řešit také předpokládané rozvojové požadavky.

Analýza aktivní infrastruktury bude popsána v následujících blocích:
0 Analýza současného stavu infrastruktury
- Identifikace kritických míst stávající infrastruktury
0 Analýza očekávaných rozvojových projektů IT infrastruktury MNOF (Workshopy

se zástupci jednotlivých oddělení Zadavatele)
- Návrh cílového stavu s důrazem na využití stávajících aktivních prvků
- Návrh harmonogramu jednotlivých dílčích kroků
- Stanované migračního plánu infrastruktury

Servero váš infrastruktura

Při analýze požadavků na serverovou infrastrukturu budeme posuzovat jednotlivé
požadavky klíčových aplikačních částí, jedná Se primárně o:

o Business Intelligence. Obvykle se tato oblast posuzuje Z pohledu nasazení BI
nástrojů, jejich využití a přístupu uživatelů k nim. V případě této Studie budeme
Zjišťovat vlastní nasazení nástrojů BI a jejich vliv na síťovou vrstvu. Budeme se
zajímat o objemy dat a možnost jejich optimalizace.

o Podnikové procesy a SOA. Tato oblast navazuje na předchozí část Procesů IT a
budeme se Zabývat procesy vztaženými čistě k síťové vrstvě.

o Správa dat. Pro tuto oblast je důležité spojení s další Oblastí ~ aplikace. Opět se
budeme Zajímat o toky dat a parametrizaci sítě do vhodných celků pro Zajištění
autonomnosti určitých částí pro určitá kritická data. Zde máme Zkušenosti s objemy
dat potřebnými pro systémy PACS, a s budováním infrastruktury pro tento kritický
systém. Dokážeme tedy posoudit stávající stav s ohledem na tyto specifické
systémy. Budeme se také Zajímat o roční nárůsty objemů dat tak, aby se v další fázi
ˇ°tvorby studie mohlo již počítat s predikovanou hodnotou.

o Aplikace. Oblast úzce provázaná se Správou dat. Primárně pro kritické aplikace
(NIS, LIS, ...) budeme sledovat Závislost jejich chodu na síťové infrastruktuře.
Zároveň budeme hodnotit, jestli infrastruktura pro tyto systémy odpovídá jejich
postavení. Případná zjištění promítneme do studie ve formě doporučení a
plánovaných projektů.

Analýza serverové infrastruktury bude popsána v následujících blocích:
- Vyhodnocení a analýza současného stavu serverové infrastruktury



ı Návrh cílového Stavu sdůrazem na úsporu nákladů, optimalizaci kritických
aplikací, bezpečná úložiště dat

0 Návrh harmonogramu jednotlivých dílčích kroků
0 Stanovení migračního plánu serverové infrastruktury

Společná Část

Pro infrastrukturu jako celek, bude navržen celkový očekávaný rozpočet a to jak
v investičních nákladech, tak také v provozních nákladech na udržování infrastruktury.
Z jednotlivých dílčích harmonogramů bude složen celkový očekávaný harmonogram
projektu, včetně navržení jednotlivých milníků a možností Souběhů etap.

Cena (v Kč) bez DPH DPH celkem včetně DPH

Projektová část 70.000,- 14.700,- 84.700,-

Technická část - analýza pasivní _ _infrastruktury 160.000,- 33.600, 193.600,

Technická část - analýza aktivní 80,000: 16.800; 96.80“
infrastruktury

Technická část - analýza serverové 80.000; 16800; 96800;
ınfrastruktury

Cena celkem 390.000,- 81.900,- 471 .900,-




