

Kontaktní adresa
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

Město Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

e-mail:

Tel. : 519 331 400 , Fax. : 519 331 401
E-mail : viadesigne@viadesigne.eu

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon datum
VD15017 Král Luděk 15.11.2017

Věc: **Cyklostezka Břeclav - Lanžhot, technická studie**

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace – technické studie realizace výstavby jednostranné obousměrné cyklostezky podle silnice II/425 v úseku od budovy společnosti REXCOM ve městě Břeclavi po začátek města Lanžhot. Součástí díla je i studie realizace výstavby okružní křižovatky v místě průsečné křižovatky silnic II/425 a III/4245 (u Kostické Váhy) a výstavby lávky pro cyklisty podél mostu ev.č. 425-021 přes železniční trať Břeclav – Bratislava. Prostorové umístění předmětu díla je dáno a bude vycházet ze zadání a v souladu s dotčenými územními plány, tj. podél komunikace silnice II/425.

Studie bude zpracovávat prověření výše popsaného záměru včetně odhadu finančních nákladů výstavby. Konkrétní cenová nabídka viz. níže.

Cenová nabídka:

Celkem bez DPH	94 250,00
21% DPH	19 792,50
Celkem vč. DPH	114 042,50

Cena obsahuje:

- zpracování projektové dokumentace – studie /3 ks pare + CD/
Obsah studie:
 - průvodní zpráva
 - situace stavby zpracovaná do katastrální mapy
 - vzorové příčné řezy
 - situační návrh okružní křižovatky
 - návrh způsobu přemostění železniční tratě u mostu ev.č. 425-021
- propočet investičních nákladů
- geodetické zaměření lokality křižovatky silnic II/425 a III/4245 a mostu ev.č. 425-021
- zajištění podkladů, identifikace a výpis předpokládaných pozemků
- informace o inženýrských sítích a jejich zákres
- projednání předmětu díla se zástupci objednatele (město Břeclav, město Lanžhot, obec Kostice), Správy a údržby silnic JMK, DI PČR a ŠŽDC

Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Cena neobsahuje:

- geodetické zaměření předmětného území (mimo lokalitu křižovatky silnic II/425 a III/4245 a mostu ev.č. 425-021)
- geologický průzkum
- PD přeložek inženýrských sítí, případně jiných zařízení vyvolaných jejich správci

Termín zpracování:

- dle dohody s objednatelem - předpoklad 7 měsíců od objednání

Přezkoumal: Král Luděk

S pozdravem

Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti