

	Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 18 Český Krumlov		objednávka č. 60/18/01	
	odběratel Město Český Krumlov odbor investic Kaplická 439 381 18 Český Krumlov IČO 00245836 DIČ CZ00245836 ze dne 13.06.2018 Dodací lhůta Místo určení Město Č.Krumlov	dodavatel Pokrývka spol. s r.o. Benešov nad Černou č.p. 37 382 82 Benešov nad Černou IČO: 28149157 DIČ:		
popis objednávky				
Objednáváme u Vás: zřízení bezpečnostního přelivu na MK z rybníku U Trojice dle cenové nabídky v příloze Objednatel prohlašuje, že výše uvedené objekty nejsou používány k ekonomické činnosti a pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění.				
p	tel.:	mobil:	email:	fax:
Karel Jirovec	380 766 710	724 068 997	karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz	380 766 701
peněžní ústav / číslo účtu		razítko a podpis		
Komerční banka - Č.Krumlov 221241 / 0100		Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic		
Dodavatel souhlasí s podmínkami uvedenými v objednávce a tuto objednávku přijímá.				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zhotovení přelivu u Trojice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Zhotovení přelivu u Trojice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17CKL001	Zhotovení přelivu u Trojice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	170912
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	174 492	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem		174 492	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		174 492	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		174 492	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis:  (2) Pokryvka spol. s r.o. 382 82 Beněšov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617		Podpis:  (2) Pokryvka spol. s r.o. 382 82 Beněšov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617	
Základ pro DPH	21,0 %		174 492 Kč
DPH	21,0 %		36 643 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			211 135 Kč

Poznámka :

Stavba :	17CKL001 Zhotovení přelivu u Trojice	Rozpočet :	01
Objekt :	SO 01 Zhotovení přelivu u Trojice		Zhotovení přelivu u Trojice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	101 500	0	0	0	0
5 Komunikace	46 860	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 840	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 072	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 220	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	174 492	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	174 492	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	174 492	0
Zařízení staveniště	0	0,0	174 492	0
Provoz investora	0	0,0	174 492	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	174 492	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	174 492	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	174 492	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17CKL001 Zhotovení přelivu u Trojice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Zhotovení přelivu u Trojice	Zhotovení přelivu u Trojice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	50,00	140,00	7 000,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	50,00	10,00	500,00
3	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 pro kamenný zához	m2	60,00	45,00	2 700,00
4	122202202R	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 kamenný zához vč. paty	m3	20,00	90,00	1 800,00
	Celkem za	1 Zemní práce				12 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	30,00	1 350,00	40 500,00
6	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	50,00	1 220,00	61 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				101 500,00
Díl: 5		Komunikace				
7	1	odstranění stáv. bet zídky	m	15,00	520,00	7 800,00
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	50,00	180,00	9 000,00
9	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	50,00	245,00	12 250,00
10	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	50,00	277,00	13 850,00
11	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32	T	18,00	220,00	3 960,00
	Celkem za	5 Komunikace				46 860,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,00	320,00	3 840,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 840,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	146,76	55,00	8 071,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 071,53
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00	177,00	2 124,00
15	979093111R00	Uložení suti a nánosu na skládku bez zhuťnění	t	12,00	8,00	96,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 220,00