

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Český Těšín
Sídlo: náměstí ČSA 1
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
Zastoupen: starostou města – Ing. Vítem Slovákem
K smluvnímu jednání oprávněna:

K technickému jednání oprávněna:

Bankovní spojení: KB expozitura Český Těšín
Číslo účtu: 86-6000360257/0100
IČ: 00297437
Telefon:
e-mail:

Zhotovitel: SAFE TREES, s.r.o
Sídlo: Na Štěpnici 945
665 01 ROSICE U BRNA
Provozovna, doručovací adresa: Hlinky 162/92, 603 00 Brno
Zastoupen: Ing. Markétou Nesrstovou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Praha, fil. Brno
Číslo účtu: 190993284/ 0300
IČ: 26935287
DIČ: CZ26935287
Telefon:
e-mail:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele aktualizaci dat z hodnocení stavu stromů v rámci servisního balíčku pro systém MyTrees. MyTrees je aplikační programové vybavení určené pro prohlížení dat shromažďovaných objednatelem za účelem zpracování pasportu městské zeleně a městského mobiliáře, pro kontrolu, sledování změn a plánování její údržby. Za účelem realizace této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s autorským zákonem nevýhradní licenci užívat výše uvedený program My Trees. Zhotovitel tak poskytuje touto smlouvou objednateli právo k užívání programu MyTrees ke všem způsobům dle autorského zákona pro potřeby objednatele,

v časově omezeném rozsahu do 31. 12. 2019 a v souladu s touto smlouvou za účelem plnění úkolů objednatel v oblasti veřejné správy, za jednorázovou odměnu dle § 2366 občanského zákoníku. Odměna je již zahrnuta v celkové ceně díla dle článku III. Objednatel je oprávněn na základě této smlouvy instalovat program My Trees na dvou osobních počítačích provozovaných objednatel. Výše uvedená licence je editační.

Po uplynutí výše uvedené doby může objednatel užívat program MyTrees zdarma pouze jako licenci needitační („čtečka“). V případě, že bude mít objednatel po shora uvedeném datu zájem ve spolupráci dále pokračovat, bude o tomto sepsána nová smlouva včetně udělení nové licence editační.

Školení uživatelů jsou prováděna v rámci samostatných kurzů a nejsou již předmětem díla.

2. Součástí dodávky prací budou tyto části:

- 1) Aktualizace hodnocení stavu 800 ks stromů vybraných dle jejich stavu z předchozího hodnocení, jedná se výhradně o stromy rostoucí na pozemcích v majetku města Český Těšín. Vybrané stromy k zhodnocení jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2) 2 Licence na využívání systému MyTrees ve verzi Standard do 31. 12. 2019.
- 3) Editace zjištěných údajů do programu MyTrees
 - Veškerá data budou předána v digitální podobě ve formě využitelné v programu MyTrees.
 - Pro zpracování díla zajistí objednatel pro zhotovitele přístup k aktuální mapě města Český Těšín.
- 4) Data budou také vystavena ve zjednodušené formě pro použití veřejností na webový portál www.stromypodkontrolou.cz, který má objednatel zpřístupněný na úrovni Registrovaný partner. Objednatel si po založení partnerského účtu může sám rozhodovat o zviditelnění jednotlivých úrovní projektu.

III. Rozsah, cena díla a čas plnění

1. Celková cena díla za práce definované v článku II. bod 2. byla stanovena dohodou smluvních stran **60.000,- Kč bez DPH (72.600,- Kč vč. 21%DPH).**
2. Termín odevzdání prací je do **31. 10. 2018.**
3. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona o DPH.

IV. Platební podmínky

1. Fakturace proběhne po podpisu smlouvy oběma stranami. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.
2. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

V. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem odevzdání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky nedokončených prací za každý den prodlení.

2. V případě prodlení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužní částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vyhotovených prací ke dni odstoupení.
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
2. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy o dílo lze provést jen formou oboustranné písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

V Českém Těšíně, dne: 7.6.2018

V Brně, dne: 11.6.2018

Za objednatele:
Ing. Vít Slováček
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Markéta Nesrstová
jednatel

Příloha č. 1 – Specifikace ploch

Plocha/y	Množství
Městské hřbitovy (Centrální hřbitov, Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňakov, Mistřovice, Mosty, Svibice)	261
Žukovská ulice	8
Gymnazijní	3
Akátová	9
Božkova	5
Divadelní ulice	18
Dukelská	11
Frýdecká ulice	68
Koňakov – alej – Horní Koňakov	15
KaSS (město)	47
Komenského 27-29	18
Komenského ulice	26
Komenského sady	33
Nábřeží Svobody	158
Nové výsadby (v různých plochách)	120
SOUČET	800