

				nab.č.: 2	
				Datum: 2.4.2018	
			Investor: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný		
			Stavba: Plynofikace areálu Nemocnice Slaný		
			Objekt: SO106 - Plynový parní vyvíječ pro prádelnu a kuchyň		
			Část: D.1.4.3 Měření a regulace		
pos.	ks	typ	popis	jedn.cena	celkem
			Dočasné přemístění rozvaděče MaR		
	1	kpl	Prodloužení napájecího kabelu 3Cx2.5 (5m) vč. ukončení a zapojení. D+M	460.00	460.00
	1	ks	Krabičková rozvodka D+M	288.00	288.00
	4	hod	Uvolnění kabeláže a přemístění	403.00	1 612.00
	1	kpl	Nosný materiál	575.00	575.00
	2	hod	Přemístění a ukotvení rozvaděče MaR	515.00	1 030.00
			Dočasné přemístění rozvaděče elektro R2		
	2	hod	Přeložení napájecího kabelu	410.00	820.00
	4	hod	Uvolnění kabeláže a přemístění	410.00	1 640.00
	2	hod	Přemístění a ukotvení rozvaděče elektro R2	410.00	820.00
			Ostatní		
	6	hod	Průzkum na místě	500.00	3 000.00
	1	kpl	Vedlejší rozpočtové nákladv. režie. doprava	9 200.00	9 200.00
			CENA CELKEM bez DPH		19 445.00