C.

AKCE: ,,/Zpracovani projektové dokumentace — ulice Zelena
cesta“

nize uvedené smiuvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
C. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

SMLUVNIi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

banka :

Cislo uctu:

které zastupuje:

S _
a

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
dedinalic' I

IC: 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Kontaktni osobou p

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného vybérového fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svdj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace - ulice Zelena
cesta“, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v
tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou predmét
smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.


mailto:l.tehnikova@mu.turnov.cz
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,,Zpracovani projektové dokumentace -
ulice Zelena cesta“ souladu s vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupiit a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZzenyrska innost pro Uzemni Fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska ¢innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v8ak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské Cinnosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro Uzemni fizeni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a podle zpracované uzemni studie k akci ,Turnov — studie
dopravniho feseni ulice Zelena cesta“ z Cervence 2017 .

Dokumentace bude zpracovana pro vysSe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

b. InZenyrska ¢innost pro vydani uzemniho rozhodnuti
V ramci této ¢innosti, jako soucasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu fesSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim ufadé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu
uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vy$e uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu v souladu s vyhlaskou. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢&. 405/2017 Sb. a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, vetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni urcitych
dodavateld nebo vyrobkG. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé vsak
musi byt v dokumentaci umozZnéno pouZziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
teto casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikd, bé&zné pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

d. InZenyrska ¢innost
V ramci této ¢innosti, jako soucasti predmétu pInéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zaijistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prubéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronickeé verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalSi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xlIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s prislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zpusobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti predmétu plnéni je zajisténi veSkerych podkladl potfebnych pro stavebné
povolovaci Fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organl statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektt, a to ve Ihutach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organ(, s pozadavky vSech ucastnikG Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek i
Termin zahajeni pINENT .....coooeviiiiieiieiieeeeeeeee e neprodlené po podpisu
smlouvy

Predana projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti............... nejpozdéji do 31.8.2018
InZzenyrska ¢innost a podani Zadosti o uzemni rozhodnuti........... nejpozdéji do 31.10.2018
Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti
PRPS. .;.con wovmmmosimsssassmssus samses nejpozdéji do 8. tydnl od vydani uzemniho rozhodnuti

- Inzenyrska ¢innost a podani zadosti o stavebni povoleni ......... nejpozdéji do 6 tydnl od

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2020

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto plnéni:
k.U. Turnov
Mistem pfedani dokonceného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni

Inzenyrska Cinnost pro uzemni fizeni

Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Inzenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni

Celkova cena za dilo bez DPH 315.000K¢
DPH 21 % 66.150 K&
Celkova cena za dilo véetné DPH 381.150 K¢
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pripustna, véetné vSech poplatkil a veSkerych
dalSich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (v€etné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v Ceské
meéneé.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafové doklady se splatnosti 21 dn nasledovne:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro Gzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti — faktura na inZenyrskou ¢innost

c) Po dokonéeni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZenyrskou €innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skutenym datem
zahdjeni realizace stavby na zakladé skuteéné poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
predem objednatelem. Pfilohou darnového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské Cinnosti (pravni Ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukona, ke kterym objednatel dal pinou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné prfedavana cast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty lhaty pro jejich
odstranéni, prohlasSeni objednatele, zda pinéni pFebirda ¢i nikoli. Jednani o pfedani a
pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfisluSném poctu
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vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organ(, vznesenymi pfi projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna cCast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonCena dnem pfedani a prevzeti
obé&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukonCena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DIiLA, ZARUCNIi DOBA CLANEK VI

7.1. Vpfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésich od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zarucni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢i jiné zavazné
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY CLANEK VIl

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z davodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve |h(té 21 dnl po obdrzeni vyua&tovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ih(té neuhradi
smiuvni pokutu, zapodCist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vuci objednateli.
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ZAVERECNA USTANOVENI ¢lanek IX
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Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obanského zakona €.

89/2012 Sb.

. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou

pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatkl podepsanych ob&éma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a acinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

_ V Turnoveé dne A2 .0.5.-...2.0.1.3 ...........

Za zhotovitele: Za objednatele:






