
Položkový rozpočet stavby Datum: 
 

Stavba : 180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝ

Objednatel : M sto Jablunkov IČO : 00296759

Dukelská 144 DIČ : CZ00296759

73991 Jablunkov

Zhotovitel : Milan Holec Stavební firma s.r.o. IČO : 26861178

Náb ežní 1029 DIČ : CZ26861178

73961 T inec - Lyžbice

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

01 P ístavba schodišt  s výtahem 12.755.255 0 10.541.533 2.213.722 100,0

Celkem za stavbu 12.755.255 0 10.541.533 2.213.722 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočt

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

01 2 01 - Stavební část 9.634.386 0 7.962.303 1.672.084 75,5

01 3 02 - Stavební část - Neuz... 1.695.913 0 1.401.581 294.332 13,3

01 4 04 - Zarízení vytáp ní a ... 586.840 0 484.992 101.848 4,6

01 5 05 - Za ízení zdravotechniky 143.955 0 118.971 24.984 1,1

01 6 06 - Elektroinstalace vče... 168.282 0 139.076 29.206 1,3

01 7 07 - P eložka plynovodu S... 217.873 0 180.060 37.813 1,7

01 8 VRN - Vedlejší rozpočtové... 308.006 0 254.550 53.456 2,4

Celkem za stavbu 12.755.255 0 10.541.533 2.213.722 100,0

Rekapitulace stavebních díl

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 Vedlejší rozpočtové náklady 2,5 263.398 0 0 0 0

1 Zemní práce 3,7 388.330 0 0 0 0

13 Hloubené vykopávky 0,1 9.648 0 0 0 0

16 P emíst ní výkopku 0,1 13.840 0 0 0 0

17 Konstrukce ze zemin 0,1 5.599 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 0,0 170 0 0 0 0

2 Zakládání 1,4 146.694 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1,7 182.803 0 0 0 0

33-M Montáže dopr.za íz.,sklad. za . a váh 7,5 786.147 0 0 0 0

36 Rozvad č DT1 MaR 0,2 20.808 0 0 0 0

37 P ístroje v provozu MaR 0,2 21.677 0 0 0 0

38 Kabely, kabelové trasy MaR 0,0 4.244 0 0 0 0

39 Práce MaR 0,3 27.346 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 7,2 758.508 0 0 0 0

40 Ostatní náklady 0,1 10.160 0 0 0 0

0,00

0,00

10.541.533,00

2.213.722,00

12.755.255,00
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42 Hromosvod, uzemn ní 0,2 21.111 0 0 0 0

46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích 0,0 3.308 0 0 0 0

5 Komunikace pozemní 0,7 77.539 0 0 0 0

57 Kryty št rkových a živičných pozemních komunikací0,1 6.209 0 0 0 0

59 Dlažby a p edlažby pozemních komunikací a zpevn ný0,0 1.400 0 0 0 0

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8,5 898.887 0 0 0 0

700 Izolace potrubí 0,0 0 4.644 0 0 0

711 Izolace proti vod , vlhkosti a plynům 0,8 0 87.456 0 0 0

712 Povlakové krytiny 1,2 0 121.231 0 0 0

713 Izolace tepelné 2,2 0 235.503 0 0 0

721 Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 0,5 0 57.516 0 0 0

722 Zdravotechnika - vnit ní vodovod 0,1 0 7.978 0 0 0

723 Vnit ní plynovod 1,0 0 105.708 0 0 0

724 Strojní vybavení 0,0 0 117 0 0 0

725 Zdravotechnika - za izovací p edm ty 0,3 0 28.415 0 0 0

727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,1 0 5.301 0 0 0

731 Kotelny 0,4 0 38.146 0 0 0

732 Strojovny 0,0 0 4.449 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0,8 0 79.296 0 0 0

734 Armatury 0,2 0 26.260 0 0 0

735 Otopná t lesa 0,1 0 15.295 0 0 0

736 Podlahové vytáp ní 0,3 0 29.176 0 0 0

762 Konstrukce tesa ské 1,5 0 156.748 0 0 0

763 D evostavby 0,7 0 69.821 0 0 0

764 Konstrukce klempí ské 2,2 0 231.714 0 0 0

765 Krytina skládaná 0,2 0 21.419 0 0 0

766 Konstrukce truhlá ské 7,4 0 779.613 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 14,0 0 1.473.129 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic 0,1 0 7.755 0 0 0

776 Podlahy povlakové 4,9 0 517.305 0 0 0

77R01 Doplňkové konstrukce 0,1 0 13.484 0 0 0

781 Dokončovací práce - obklady 0,2 0 21.173 0 0 0

783 Nát ry 3,4 0 358.417 0 0 0

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1,3 0 137.409 0 0 0

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologi1,6 0 170.656 0 0 0

8 Trubní vedení 0,1 15.666 0 0 0 0

87 Potrubí z trub plastických, sklen ných a čedičovýc0,0 380 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení0,0 1.082 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9,7 1.019.007 0 0 0 0

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,1 10.613 0 0 0 0

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik0,0 4.013 0 0 0 0

911 Ostatní související práce a činnosti 0,3 34.553 0 0 0 0

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských0,0 620 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0,0 3.997 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,0 3.026 0 0 0 0

997 P esun sut 4,7 494.752 0 0 0 0

998 P esun hmot 1,5 161.353 0 0 0 0

D1 Materiál/montáž 0,2 19.768 0 0 0 0

D2 Ostatní materiál 2,3 241.554 0 0 0 0

D3 HZS 0,1 6.680 0 0 0 0

H27 Vedení trubní dálková a p ípojná 0,0 3.569 0 0 0 0

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,1 6.045 0 0 0 0

M23 Montáže potrubí 0,1 0 0 0 7.721 0

S P esuny sutí 0,2 18.781 0 0 0 0

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,3 35.392 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 5.728.676 4.805.136 0 7.721 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových náklad

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Celkem za stavbu #BEZUG!
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 01 - Stavební část JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4.077.343 0 0

Z PSV celkem 3.884.960

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 7.962.303

HZS 0

ZRN+HZS 7.962.303 Ostatní náklady neuvedené 0

7.962.303 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

7.962.303 Kč
1.672.084 Kč

0 Kč
0 Kč

9.634.387 Kč
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet : 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 370.777 0 0 0 0

2 Zakládání 146.694 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 165.551 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 724.199 0 0 0 0

5 Komunikace pozemní 77.539 0 0 0 0

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 453.249 0 0 0 0

8 Trubní vedení 14.103 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 673.473 0 0 0 0

997 P esun sut 467.537 0 0 0 0

998 P esun hmot 147.789 0 0 0 0

711 Izolace proti vod , vlhkosti a plynům 0 87.456 0 0 0

712 Povlakové krytiny 0 121.231 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 234.653 0 0 0

721 Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 0 4.464 0 0 0

727 Zdravotechnika - požární ochrana 0 5.301 0 0 0

762 Konstrukce tesa ské 0 156.748 0 0 0

763 D evostavby 0 69.821 0 0 0

764 Konstrukce klempí ské 0 208.330 0 0 0

765 Krytina skládaná 0 21.419 0 0 0

766 Konstrukce truhlá ské 0 482.219 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 1.473.129 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic 0 7.755 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 517.305 0 0 0

77R01 Doplňkové konstrukce 0 13.484 0 0 0

781 Dokončovací práce - obklady 0 21.173 0 0 0

783 Dokončovací práce - nát ry 0 152.406 0 0 0

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0 137.409 0 0 0

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologi 0 170.656 0 0 0

33-M Montáže dopr.za íz.,sklad. za . a váh 786.147 0 0 0 0

HZS Hodinové zúčtovací sazby 6.045 0 0 0 0

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35.392 0 0 0 0

0 Vedlejší rozpočtové náklady 8.848 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4.077.343 3.884.960 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

0
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106023 Rozebrání dlažeb p i p ekopech inženýrských sítí p 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pro m2 20,00 78,59 1.571,80

2 113107123R00 Odstran ní podkladů nebo krytů s p emíst ním hmot na 
dopravní prost edek v ploše jednotliv  do 50 m2 m2 42,00 369,07 15.500,94

3 113107142R00 Odstran ní podkladů nebo krytů s p emíst ním hmot na 
dopravní prost edek v ploše jednotliv  do 50 m2 m2 22,00 139,04 3.058,88

4 113202111R00 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s p emíst ním hm 
naložením na dopravní prost edek z krajníků nebo o m 6,00 78,03 468,18

5 119001411R00 Dočasné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení v začátku 
zemních prací a to s podep ením, vzep ením m 8,00 393,86 3.150,88

6 131303101 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
p edepsaného profilu a spádu v horninách t . 4 sou m3 109,43 897,98 98.265,05

7 131303109 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
p edepsaného profilu a spádu v horninách t . 4 P í m3 109,43 166,58 18.228,68

8 139711101R00 Vykopávka v uzav ených prostorách s naložením výko m3 2,90 1.702,83 4.929,69

9 151101101R00 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh pro podzemní v jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m m2 29,11 103,23 3.004,82

10 151101111R00 Odstran ní pažení a rozep ení st n rýh pro podzemn od kraje 
výkopu p íložné, hloubky do 2 m m2 29,11 23,72 690,44

11 153111100R01 Úprava ocelových št tovnic pro št tové st ny ezán m 7,00 1.051,41 7.359,87

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
20"viz. D.01.02

200 do 300 mm

20+22"viz. D.01.02

(6,7+2+5,62+1)*1,9

3,5*2"viz. D.01.03,07

22"viz. D.01.02

6"viz. D.01.02

z ízením a odstran ním za jišťovací konstrukce, s opot e
8"odhad

(6,7+1+1)*(5,62+1)*1,9"viz. D.01.09,15

2,5*3,86*0,3"viz. D.01.02
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

12 153111101R01 Úprava ocelových št tovnic pro št tové st ny ezán m 77,02 1.045,56 80.529,03

13 161101501R00 Svislé p emíst ní výkopku nošením bez naložení, av 
dopravního prost edku, na každých, t eba i započat m3 2,90 1.083,45 3.136,59

14 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po such 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny m3 69,47 229,71 15.958,87

15 167101101R00 Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopk hornin t . 
1 až 4 m3 69,47 192,98 13.407,09

16 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s t 145,90 176,70 25.779,65

17 174101101R00 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk nebo 
kolem objektů v t chto vykopávkách m3 82,83 95,91 7.944,13

18 583439320 Kamenivo p írodní drcené hutné pro stavební účely hrubé 
d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 t 145,85 440,82 64.291,39

19 183101115R00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemin  t . 1:5, 
objemu p es 0,125 do 0,40 m3 kus 3,00 407,34 1.222,02

20 184102113R00 Výsadba d eviny s balem do p edem vyhloubené jamky 
prům ru balu p es 300 do 400 mm kus 3,00 93,00 279,00

21 026603493VP OKRASNÉ D EVINY - Plnokv tá p evislá sakura (Prunu kus 1,00 930,00 930,00

22 026505310 OKRASNÉ D EVINY - D išťál červený (Berberis thunbe kus 1,00 111,60 111,60

23 026520250 OKRASNÉ D EVINY - D išťál zelený (Berberis thunber kus 1,00 111,60 111,60

5,6"deska pod schodišt m
7,6+2,55+1,84"ŽB schodišťové rameno a podesta
0,3+9,19+5,42+5,1"ŽB podklad terasy
(5,42+5,1+9,19)*2"ŽB strop nad 1.NP

1"viz. C.03

1"viz. C.03

1"viz. C.03

109,429-42,62-26,83+26,6+2,895

69,474*2,1

109,429-26,6

(ČSN EN 13242) frakce  16-32
(42,62+26,83)*2,1

3"viz. C.03
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

24 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání pleve do 1:5 m2 7,00 23,25 162,75

25 103911000 Výrobky ostatní kůra mulčovací              VL m3 1,05 651,00 683,55

Celkem za 1 Zemní práce 370.776,51

Díl: 2 Zakládání
26 211971110R00 Z ízení oplášt ní výpln  z geotextilie odvodňovací st nami 

šikmými o sklonu do 1:2 m2 37,20 27,99 1.041,23

27 693111490 Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se zá m2 44,64 35,34 1.577,58

28 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,05 2.255,25 4.614,24

29 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových m 31,00 64,36 1.995,16

30 213141111 Z ízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, v rovin  nebo 
ve sklonu do 1:5, ší ky do 3 m m2 87,74 11,63 1.020,46

31 693111490 Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se zá m2 100,91 35,34 3.566,02

32 273313311R00 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem n m3 2,29 2.148,30 4.926,05

33 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem n m3 1,45 2.585,40 3.743,66

34 273321411R00 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 20/25
m3 3,86 2.263,73 8.742,53

35 273351215R00 Bedn ní základových st n desek svislé nebo šikmé ( volných 
nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, m2 19,70 622,47 12.260,79

0,3*4*31"viz. D.01.09

37,2*1,2 'P epočtené koeficientem množství

31*0,1*0,6*1,1"viz. D.01.09

31"viz. D.01.09

45,7*1,6*1,2"viz. D.01.09,10,15

((2,83+3,01)*2+(0,8*2+0,71)*2)*0,4

(0,8+0,5)*2*2*0,2+(5,52+6,1)*2*0,2+(2,63+2,8+2+1,78)*2*0,33 "viz. D.01.09, 15

87,744*1,15 'P epočtené koeficientem množství

3,05*4*0,1"výtahová šachta
(5,62+0,1+6,1+0,1)*0,9*0,1"podklad pod pásy

2,5*3,86*0,15"deska strojovny výtahu

2,83*3,01*0,4+0,8*0,71*0,4*2"viz. D.01.09, 15

(3,05+4)*0,1*2
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

36 273351216R00 Bedn ní základových st n desek svislé nebo šikmé ( volných 
nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, m2 19,70 99,98 1.969,31

37 273362021R00 Výztuž základů desek ze sva ovaných sítí z drátů t t 0,32 28.212,07 9.056,07

38 274313711R00 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepr m3 3,28 2.243,05 7.361,69

39 279113134 Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní včetn  prost edí 
(X0, XC) t ídy C 16/20, tloušťky zdiva p m2 33,41 1.189,70 39.747,88

40 279113136 Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní včetn  prost edí 
(X0, XC) t ídy C 16/20, tloušťky zdiva p m2 16,53 1.657,56 27.391,18

41 279322511 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) od m3 2,22 2.743,50 6.087,83

42 279361821R00 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklo 
deskových nebo žebrových, včetn  výztuže jejich že t 0,36 32.563,44 11.592,58

Celkem za 2 Zakládání 146.694,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
43 311231129R00 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 29 m3 5,89 3.842,97 22.619,72

44 311238625 Zdivo nosné jednovrstvé z cihel d rovaných tepeln  lepené 
tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu te m2 7,04 1.637,66 11.525,85

45 311238627 Zdivo nosné jednovrstvé z cihel d rovaných tepeln  lepené 
tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu te m2 34,45 1.779,09 61.289,65

(198+28,44)/1000"deska výtahové šachty
47,4*2/1000"deska strojovny výtahu

(5,62+6,1)*0,7*0,4"viz. D.01.09,15

(2,63+2)*2*1,25"základy

339,33/1000*1,05

(13,56+10,22+4,37+4,92)*0,5*0,34"viz. D.01.11,12,14,15

0,2*0,2*0,15*16*2+0,2*0,2*0,15*12"dozdívky kapes viz. D.01.11,12,14,15

(13,56+10,22+4,37)*0,25"viz. D.01.12,14,15

(5,42+23,84+10,1+4,31)*0,5"atika

0,8*1,25*2+(5,52+6,1)*1,25"viz. D.01.09,15

(6,6+4,92)*0,5*0,2+0,5*0,8*0,2*2+(2,8+1,78)*2*0,3*0,33"ukončující ŽB v nec základů

(26*2*2+52*1,9*2+1,5*10)*0,89"ztracené bedn ní
(5,42+23,84+10,1+4,31+1,5*14)*0,89"ztracené bedn ní atiky
Mezisoučet
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

46 317321411R00 P eklady z betonu železového (bez výztuže) t . C 2 m3 4,40 2.589,69 11.404,99

47 317351107R00 Z ízení bedn ní p ekladů v do 4 m m2 38,75 520,21 20.158,14

48 317351108R00 Odstran ní bedn ní p ekladů v do 4 m m2 38,75 159,50 6.180,63

49 317351109R00 P íplatek k bedn ní p ekladů za z ízení i odstran  m2 38,75 39,99 1.549,61

50 317361821R00 Výztuž p ekladů, íms, žlabů, žlabových íms, klen 500 t 0,40 29.918,75 12.027,34

51 317998122 Izolace tepelná mezi p eklady z p nového polystyré m2 25,89 192,51 4.984,08

52 317998125 Izolace tepelná mezi p eklady z p nového polystyré m2 27,65 237,15 6.556,49

53 342248113 P íčky jednoduché z cihel d rovaných spojených na cihel P 
10, tl. p íčky 140 mm m2 7,58 628,68 4.767,91

54 342291121 Ukotvení p íček plochými kotvami, do konstrukce ci m 24,20 102,77 2.487,03

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 165.551,44

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
55 411161143 Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAK tloušťky 

vrstvy nad stropními vložkami 6 cm, ší ka m2 214,56 758,89 162.824,40

56 411161214 Stropy keramické osazení stropních keramobetonovýc kus 18,00 568,22 10.227,96

(13,56+10,22+4,37)*0,5+(0,36+0,75*3+0,95*2+0,7*2+0,66*2+0,92)*2,5"viz. D.01.12,14,15

2,2*0,2*0,5+1,5*0,2*0,5*4+1,5*0,2*0,3"dodatečn  osazovená p eklady
0,39*0,4*2,8*8"ŽB p eklady

(0,5+0,2*2)*2,2+(0,5+0,2*2)*1,5*4+(0,3+0,2*2)*1,5

(13,6+10,22+0,437)*0,3"strop nad 1.NP

67,9*0,3"strop nad 2.NP

3,86*2,4-0,8*2,1"viz. D.01.10

2,4*2+2,4*2+3,65*2*2"viz. D.01.10,11,12,14,15

3,78*3,73+4,92*(9+0,5+3,6)"1.NP viz. D.02.02

3,92*4,35+4,97*(13,11+0,49+2,85)+6,69*5,56"2.NP viz. D.02.03

0,39*2,5*8+(13,56+10,22+4,37)*0,4*2

(13,56+10,22+4,37)*7*1,58

190*1,7*0,222

Mezisoučet
383,045*1,05/1000

0,45*2,5*8+(13,56+10,22+4,37)*0,6"viz. D.01.12, 14, 15
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

57 593404640 Nosníky stropní stropní nosníky POT 425/902     42 kus 8,00 1.019,50 8.156,00

58 593404650 Nosníky stropní stropní nosníky POT 450/902     45 kus 10,00 569,16 5.691,60

59 411161215 Stropy keramické osazení stropních keramobetonovýc kus 62,00 634,07 39.312,34

60 593404680 Nosníky stropní stropní nosníky POT 525/902     52 kus 27,00 1.201,54 32.441,58

61 593404690 Nosníky stropní stropní nosníky POT 550/902     55 kus 35,00 1.500,91 52.531,85

62 411322424R00 Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových nebo z 
hran ných či zaoblených vln zabudovaného pl m3 9,55 2.713,05 25.904,20

63 411351101R00 Bedn ní stropů, kleneb nebo sko epin bez podp rné 
plošných konzol plné, rovné, pop . s náb hy z ízen m2 19,37 407,71 7.895,71

64 411351102R00 Bedn ní stropů, kleneb nebo sko epin bez podp rné 
plošných konzol plné, rovné, pop . s náb hy odstra m2 19,37 101,84 1.972,23

65 411354175R00 Podp rná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílen 
betonovou sm sí a výztuží p es 12 do 20 kPa z ízen m2 214,56 243,79 52.306,61

66 411354176R00 Podp rná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílen 
betonovou sm sí a výztuží p es 12 do 20 kPa odstra m2 214,56 61,32 13.156,57

67 411354186R01 Podp rná konstrukce stropů P íplatek k cenám za po p es 4 
do 8 m na vým ru m2 půdorysu, pro zatížení m2 37,87 68,45 2.591,86

68 411354260R01 Bedn ní stropů ztracené ocelové žebrované ze širok 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otev eného po m2 42,01 614,99 25.835,11

69 411361821R00 Výztuž stropů prost  uložených, vetknutých, spojit s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t 0,09 32.419,80 2.852,94

8"viz. D.02.02

10"viz. D.02.03

nasucho na zdech do p ipravených ozubů, pop . na rovných zdech,
5,7*6,7*1,1"SD01 viz. D.02.03

sloupů, plochých st ech a pro zav šení železobetonových podhledů z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

27"viz. D.02.02

35"viz. D.02.03

5,7*6,7*0,25"SD01 viz. D.02.03

44,1*0,3+3,92*0,5+5,22*(0,3+0,5)"viz. D.02.02,03

z ízení
6,69*5,66
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

70 411362021R00 Výztuž stropů prost  uložených, vetknutých, spojit s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t 2,46 29.997,46 73.763,75

71 413941123R00 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropec výšky 
do 220 mm t 0,85 8.211,90 6.939,06

72 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,06 20.153,10 1.108,42

73 130107200 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I I t 0,79 19.482,82 15.391,43

74 413941125R00 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropec nebo 
výšky p es 220 mm t 0,20 7.570,20 1.536,75

75 130109840 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H o t 0,20 20.627,40 4.187,36

76 417238123R00 Obezdívka ztužujícího v nce v ncovkou pálenou bez 250 do 
290 mm m 28,19 238,55 6.724,72

77 417321515 Ztužující pásy a v nce z betonu železového (bez vý m3 23,64 2.645,76 62.537,83

78 417328116R00 Ztužující p íčné žebro (skrytý průvlak) pro kerami C 16/20 
včetn  výztuže p i osové vzdálenosti nosní m 18,60 168,80 3.139,68

79 417351115R00 Bedn ní bočnic ztužujících pásů a v nců včetn  vzp m2 47,89 322,89 15.462,88

6*35*0,4*1,05/1000"viz. D.02.03

sloupů, plochých st ech a pro zav šení železobetonových p
(154+90)*1,2*7,9/1000"viz. D.02.02 a 03

13,6+10,22+4,37"viz. D.02.02

(46,5+4,2)*0,5*0,3"1.NP

(67,5+5,6*2+4,6)*0,5*0,3"2.NP

(5,42+23,84+10,1+4,31)*0,3*0,27"atika

13,6+5"viz. D.02.02,03

(13,6+10,22+4,37)*0,3"1.NP

8*18,2/1000"výztuž desky SD01 viz. D.02.03

0,055+0,79" viz. D.01.04

1,5*3*11,1/1000*1,1"10% na spojovací materiál

(1,5*4*4+2,2*4)*21,9/1000*1,1"10% na spojovací materiál

0,203"viz. D.02.03

4,5*45/1000

44,1*0,3"2.NP

(5,42+23,84+10,1+4,31)*0,3*2"atika
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

80 417351116R00 Bedn ní bočnic ztužujících pásů a v nců včetn  vzp m2 47,89 77,47 3.709,96

81 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a v nců z betoná ské oceli t 2,02 29.969,36 60.568,08

82 421131101 Letmá montáž nosné konstrukce z dílců z p edpjatéh 
hmotnosti jednotliv  do 32 t hod 24,00 1.059,49 25.427,76

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 724.198,66

Díl: 5 Komunikace pozemní
83 564831111R00 Podklad ze št rkodrti ŠD s rozprost ením a zhutn n m2 161,85 122,29 19.792,64

84 564851111R00 Podklad ze št rkodrti ŠD s rozprost ením a zhutn n m2 75,25 159,07 11.970,02

85 564861111R00 Podklad ze št rkodrti ŠD s rozprost ením a zhutn n m2 75,25 180,96 13.617,24

86 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
zhutn ním v pruhu ší ky do 3 m, po zhutn ní tl. 80 m2 1,70 338,52 575,48

87 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozp asfaltu 
v pruhu ší ky do 3 m t . I, po zhutn ní tl m2 1,70 281,79 479,04

88 596211110 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komu 
drceného tl. do 40 mm, s vypln ním spár s dvojitým m2 31,25 206,93 6.466,56

89 592451100 Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dla 
p írodní m2 34,38 194,37 6.681,47

90 596211210 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komu 
drceného tl. do 40 mm, s vypln ním spár s dvojitým m2 39,00 212,07 8.270,73

91 592451090 Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dla 
p írodní m2 42,90 221,03 9.482,19

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do
31,25"viz. D.01.11

31,25*1,1 'P epočtené koeficientem množství

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do
39"viz. D.01.11

2,02135"viz. D.02.05

3*8"odhad MTŽ OK p ístavby

9,65"podklad pod podlahu strojovny výtahu
75,25*2+1,7"zpevn ná plocha

16+21+3,9+3,1+31,25

1,7"viz. D.01.11
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

92 599141111R00 Vypln ní spár mezi silničními dílci jakékoliv tlou m 3,30 61,75 203,78

Celkem za 5 Komunikace pozemní 77.539,14

Díl: 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní
93 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnit ních omítaných p stropů

m2 96,64 72,17 6.974,51

94 611321141 Omítka vápenocementová vnit ních ploch nanášená ru 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstru m2 96,64 216,61 20.933,19

95 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnit ních omítaných p st n m2 192,09 60,61 11.642,39

96 612321141 Omítka vápenocementová vnit ních ploch nanášená ru 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí m2 192,09 189,11 36.325,57

97 612325412 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnit ní 
opravované plochy p es 10 do 30% m2 377,46 121,82 45.981,93

98 612325422 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnit ní st n, 
v rozsahu opravované plochy p es 10 do 30% m2 377,46 148,05 55.882,66

99 619991011 Zakrytí vnit ních ploch p ed znečišt ním včetn  po a 
p elepením páskou m2 108,17 42,22 4.566,90

100 619991021 Zakrytí vnit ních ploch p ed znečišt ním včetn  po soklů 
oblepením malí skou páskou m 193,80 4,65 901,17

39*1,1 'P epočtené koeficientem množství

(13,56+9,32)*3,5+(8,45+5,18+5,18+11,24)*1,03"2.NP

(16,06+32,86+12,38+13,47+11,2)*2,94"1.NP

(16,54+14,94)*3,15/2+(8,45+5,18+5,18+11,24)*2,5"2.NP

2,5*2,44*8*2+1,15*2,1*2+1,65*1,15*2+0,54*0,9*2*2

(2,5+2,44)*2*8*2+(1,15+2,1)*2*2+(0,54+0,9)*2*2*2+(1,65+1,15)*2*2

3,3"viz. D.01.11

16,12+47,67+9,51+9,57"1.NP

3,04+1,55*2+7,63"2.NP

(2+1,78)*2*1,3"výtahová šachta
3,86*2,4"1.PP

(16,06+32,86+12,38+13,47)*0,5"oprava 1.NP

8,9*2,1"m.č. 2.03
(0,6+0,3)*2,1+1,75*0,35+0,1*3,25*2+0,3*1,15+0,94*0,4*2+0,04*2,1*2+0,17*2,45+0,18*2,45+0,25*2,45"opravy 

dozdívek 2.NP
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

101 621131101 Podkladní a spojovací vrstva vn jších omítaných pl podhledů
m2 35,23 54,22 1.910,17

102 621221031 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální v , tloušťky 
desek p es 120 do 160 mm m2 57,12 632,81 36.146,11

103 631515380 Vlákno minerální a výrobky z n j (desky, skruže, p 
orientovaných vláken - izolace st n deska TF PROFI m2 58,26 536,26 31.243,58

104 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vn jších omítaných pl st n m2 117,00 51,89 6.071,13

105 622135002 Vyrovnání podkladu vn jších st n maltou cementovou m2 117,00 222,77 26.064,09

106 622142001 Potažení vn jších ploch pletivem v ploše nebo pruz tmelu 
st n m2 117,00 142,93 16.722,81

107 622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov nebo 
p ibitím rohových s tkaninou m 161,85 29,02 4.696,89

108 590514840 Kontaktní zateplovací systémy p íslušenství kontak tkaninou - 
rohovník  2,5m PVC 10/10 cm m 169,94 14,04 2.386,00

109 590515100 Kontaktní zateplovací systémy p íslušenství kontak 
nep iznanou okapnicí - LTU plast 2,0 m m 35,70 28,40 1.013,88

110 622143004 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov nebo 
p ibitím začišťovacích samolepících (APU lišt m 128,78 24,65 3.174,43

111 590514750 Kontaktní zateplovací systémy p íslušenství kontak 
začišťovací s tkaninou  6 mm/2,4 m m 135,22 29,62 4.005,19

112 622321121R00 Omítka vápenocementová vn jších ploch nanášená ruč m2 117,00 179,99 21.058,83

113 622322191 Omítka vápenocementová lehčená vn jších ploch naná 
započatých 5 mm tloušťky omítky p es 15 mm st n m2 234,00 50,98 11.929,32

6,5*5,42

34*1,05 'P epočtené koeficientem množství

(5,35+7,38*8)*2"2.NP

128,78*1,05 'P epočtené koeficientem množství

47,6*1,2"atika viz. D.01.12,14,15

systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 160 mm
57,12*1,02 'P epočtené koeficientem množství

18+41+55+3"dopln ní fasády nástavby

128,780+33,07

161,85*1,05 'P epočtené koeficientem množství
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

114 622332111 Omítka cementová škrábaná (b ízolitová) vn jších p m2 117,00 336,72 39.396,24

115 622821012 Sanační omítka vn jších ploch st n pro vlhké a zas jádrové 
omítky do 30 mm ručn  štuková m2 34,98 539,59 18.873,78

116 622821031 Sanační omítka vn jších ploch st n vyrovnávací vrs m2 34,98 264,68 9.257,98

117 622821051 Sanační omítka vn jších ploch P íplatek k cenám: z vrstvách -
1001 a -1002 m2 34,98 192,60 6.736,76

118 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na m3 7,28 3.171,04 23.091,51

119 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na m3 0,67 3.189,90 2.130,85

120 631319011 P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazani m3 0,48 711,45 343,63

121 631319196 P íplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 m3 3,97 97,65 387,96

122 631362021R00 Výztuž mazanin ze sva ovaných sítí z drátů typu KA t 0,06 30.169,20 1.659,31

123 632481213 Separační vrstva k odd lení podlahových vrstev z p m2 81,98 15,25 1.250,20

124 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem m 8,89 55,15 490,28

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 453.249,24

Díl: 8 Trubní vedení
125 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropyl m 10,00 110,67 1.106,70

126 286113190 trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SN4 kus 1,00 407,34 407,34

127 286113210 trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN4 kus 6,00 294,81 1.768,86

128 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropyl m 10,00 112,53 1.125,30

117*2

7,33+11,52*2,4"soklová část fasády

2,5*3,86*0,05"podlaha strojovny výtahu

30,05+38,6+13,33"viz. D.01.12

4,97+3,92

10"úprava a oprava kanalizace

2,95*1,65*0,1"m.č. 2.05
(30,05+38,6+13,33)*0,07*1,1"m.č. 2.17-19

2,05*0,1+(0,75*0,63+0,5*0,63+0,5*0,7)*0,1"opravy podlahy 2.NP

3,49*0,1"opravy podlahy 2.NP

2,5*3,86*0,05"podlaha strojovny výtahu

3,49+0,483
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

129 286171040 trubka kanalizační SN 10, dl. 1m, DN 250 kus 6,00 725,40 4.352,40

130 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otev DN 300
m 3,00 1.088,10 3.264,30

131 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 kus 1,00 2.078,55 2.078,55

Celkem za 8 Trubní vedení 14.103,45

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
132 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se z ízení maltou 

stojatého s boční op rou z betonu prostého m 11,30 210,18 2.375,03

133 592174100 Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 kus 12,00 101,37 1.216,44

134 919735112R00 ezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu h m 3,30 69,94 230,80

135 919735126 ezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu m 8,30 508,71 4.222,29

136 935114121 Št rbinový odvodňovací betonový žlab se základem z mm 
bez obrubníku bez vnit ního spádu m 4,00 2.816,47 11.265,88

137 939326112R00 Kanalizační vpusť železobetonová v odvodňovacích ž m, s 
pot rem dna cementovou maltou, z betonu prost kus 1,00 12.242,39 12.242,39

138 941221111 Montáž lešení adového rámového t žkého pracovního kg/m2 
ší ky t . SW09 p es 0,9 do 1,2 m, výšky do 1 m2 475,10 38,27 18.182,08

139 941221211 Montáž lešení adového rámového t žkého pracovního kg/m2 
P íplatek za první a každý další den použití m2 28.506,00 1,75 49.885,50

140 941221811 Demontáž lešení adového rámového t žkého pracovní t . 
SW09 p es 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 475,10 25,55 12.138,81

141 943121111 Montáž lešení prostorového trubkového t žkého prac 
zatížením t . 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m m3 283,40 32,54 9.221,84

10"chráničky pro prostupy

3"rozvod hydrauliky viz. D.01.10

11,3"viz. D.01.11

3,3"viz. D.01.02

1,5*2+1,85*2+0,8*2"viz. D.01.03,04,05

4"viz. D.01.11

1"napojení žlabu p es skrytou šachtu viz. D.01.11

(5,42+23,9+10,22+4,37+1,2*3)*10"viz. D.01.12,14,15

475,1*60

6,5*5,45*8"vnit ní prostor OK p ístavby
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

142 943121211 Montáž lešení prostorového trubkového t žkého prac první a 
každý další den použití lešení k cen  -111 m3 25.506,00 0,76 19.384,56

143 943121811 Demontáž lešení prostorového trubkového t žkého be m3 283,40 20,74 5.877,72

144 944511111 Montáž ochranné sít  zav šené na konstrukci lešení m2 475,10 12,93 6.143,04

145 944511211 Montáž ochranné sít  P íplatek za první a každý da m2 28.506,00 0,31 8.836,86

146 944511811 Demontáž ochranné sít  zav šené na konstrukci leše m2 475,10 8,70 4.133,37

147 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních stav 
podlahy p es 1,9 do 3,5 m m2 243,10 49,85 12.118,54

148 949211111 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z foše s 
p íčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 140,92 29,57 4.167,00

149 949211211 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení P ípla cen  -
1111 nebo -1112 m2 12.682,80 0,71 9.004,79

150 949211811 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fo dílců s 
p íčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 140,92 20,09 2.831,08

151 952901111R00 Vyčišt ní budov nebo objektů p ed p edáním do užív a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnost m2 405,19 26,78 10.850,99

152 953961114R01 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, želez hloubka 
220 mm kus 74,00 257,48 19.053,52

153 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,65 2.528,40 16.803,75

283,4*90

16,09+7,33"1.PP

16,12+47,67+9,51+9,57+6,44"1.NP

30,05+38,6+13,33+31,25+3,37+3,04+1,55+1,55+7,63"2.NP

6,5*5,42*4

140,92*90

5,6*1,84*0,1"deska

oken, dve í s rámy, zárubn mi, umytí a vyčišt ní jiných zasklených a natíraných ploch a za izovacích p edm tů, p i 
sv tlé výšce podlaží do 4 m
16,09+7,33+19,18+3,49"1.PP

34,75+11,88+12,88+16,12+47,67+9,51+9,57+6,44+1,23+4,14"1.NP

41,67+4,62+13,09+15,16+3,04+1,55+1,55+7,63+30,05+38,6+13,33+31,25+3,37"2.NP

13*4+22"kotvení OK p ístavby do zdiva viz. D.02.04

(2,3+1,7*2)*0,3*1,85+(4,7+1,84)*0,8*0,3+1,84*0,6*0,8"základy
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

154 962031132R00 Bourání p íček z cihel, tvárnic nebo p íčkovek z c vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm m2 12,37 82,86 1.024,90

155 962031133R00 Bourání p íček z cihel, tvárnic nebo p íčkovek z c vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 9,26 100,44 930,48

156 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu p es 1 m3 m3 15,20 616,60 9.369,85

157 963023712R00 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných neb m 36,00 490,10 17.643,60

158 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. p e m3 62,85 2.825,46 177.591,46

159 963053935R00 Bourání železobetonových monolitických schodišťový m2 15,00 998,04 14.966,61

160 965031131R00 Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jak p es 1 m2
m2 23,82 39,80 947,84

161 965081611 Odsekání soklíků včetn  otlučení podkladní omítky m 20,01 28,37 567,68

2,05*3,37"1.PP

(0,9*2+0,8)*2,1"2.NP

3,86*2,4"1.PP

(4,92*3,1-3,67*2)*0,63

(5,6*3,9/2+1,9*3,9)*0,3

1,8*20"viz. D.01.03

4,1*0,16*0,22+4,1*0,34*0,22"ŽB stropní trámy, v nce
(4,37*10,22+9,19*5,42)*0,22"ŽB stropní deska na d ev. trámovím stropu
103,2*0,16"spádovaný pot r terasy
(9,19*5,42+4,67*10,82+0,3*0,3)*0,25"nosná konstrukce terasy

1,84*(5,6+2,55)"viz. D.01.03, 07

Mezisoučet 1.NP
0,9*2,05*0,3+1,5*0,2*0,3+2,2*0,2*0,5+1,5*0,2*0,5*4+1,07*0,9*0,41+1,08*0,9*0,41+1,15*0,9*0,41

Mezisoučet 2.NP
(6,1+5,04+9,19+5,6+5,42*2+3,84)*0,5*0,1"odstran ní části zdiva u pozednice
Mezisoučet půda

2,5*3,86"1.PP

4,97*2,85"2.NP

5,1+9,19+5,42+0,3"Terasa
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

162 965082923R00 Odstran ní násypu pod podlahami nebo ochranného ná m3 13,09 318,99 4.175,58

163 965082941R00 Odstran ní násypu pod podlahami nebo ochranného ná m3 25,03 221,81 5.552,57

164 966031313R00 Vybourání částí íms z cihel vyložených do 250 mm m 39,00 119,51 4.660,89

165 968062375 Vybourání d ev ných rámů oken s k ídly, dve ních z s k ídly 
zdvojených, plochy do 2 m2 m2 5,38 110,67 595,29

166 968062455R00 Vybourání d ev ných rámů oken s k ídly, dve ních z zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 5,40 187,40 1.011,96

167 968062456R00 Vybourání d ev ných rámů oken s k ídly, dve ních z zárubní, 
plochy p es 2 m2 m2 10,38 176,70 1.834,50

168 973031325R00 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na m do 0,10 
m2, hl. do 300 mm kus 27,00 212,04 5.725,08

169 975022351R01 Podchycení nadzákladového zdiva d ev nou výztuhou 600 
mm a délce podchycení p es 3 do 5 m m 14,68 1.960,01 28.772,95

170 975043121R00 Jedno adové podchycení stropů pro osazení nosníků zatížení 
hmotností p es 750 do 1000 kg/m m 18,00 466,85 8.403,30

171 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních dlažeb, 
kamene) prům ru p es 300 do 350 mm m 1,00 6.829,79 6.829,79

172 977311112 ezání stávajících betonových mazanin bez vyztužen m 5,60 133,92 749,95

173 978023411R00 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného m2 34,98 55,80 1.951,77

174 978059541 Odsekání obkladů st n včetn  otlučení podkladní om 
jakýchkoliv materiálů, plochy p es 1 m2 m2 19,32 70,59 1.363,80

175 985111111 Otlučení nebo odsekání vrstev omítek st n m2 454,36 220,15 100.026,47

1,07*1,63+1,08*1,63+1,15*1,63"viz. D.01.02,03,04

0,9*2*3"viz. D.01.02,03,04

0,94*2,35+1,75*2,75+1,6*2,1"viz. D.01.02,03,04

27"viz. D.02.02

2,5*6+3"2.NP

11,52*2,4+7,33"viz. D.01.02

13,09"m.č. 2.11

(10,22*4,37+9,19*5,42)*0,22"1.NP

4,97*2,85*0,3"2.NP

(2,95+1,65)*2*2,1"viz. D.01.04

(16,06+32,86+12,38+13,47+11,2)*2,94*0,2"20% zv tralé omítky 1.NP
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

176 985221101 Dopln ní zdiva ručn  do aktivované malty cihlami m3 4,30 7.466,13 32.126,76

177 596100120 cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20 tis ku 1,43 4.510,50 6.463,55

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 673.472,90

Díl: 997 Přesun sutě
178 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 356,99 466,54 166.551,51

179 997013311 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 4,00 351,54 1.406,16

180 997013321 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky P íplatek -3311
m 120,00 44,64 5.356,80

181 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi t 356,99 182,97 65.319,01

182 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi cen  
za každý další i započatý 1 km p es 1 km t 8.765,40 7,95 69.684,93

183 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( t 356,99 446,00 159.218,88

Celkem za 997 Přesun sutě 467.537,29

Díl: 998 Přesun hmot
184 998011002R00 P esun hmot pro budovy zd né v do 12 m t 606,59 243,64 147.789,10

Celkem za 998 Přesun hmot 147.789,10

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plyn m
185 711111002R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a lakem 

asfaltovým m2 268,65 13,39 3.597,22

186 111631510 Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfal a 
očišt ných podkladů pod asfaltové izolační kryti kg 0,94 45,29 42,57

(2,85+2,18+1,55)*0,15*1,05"dopln ní p íček v 2.NP

4,303*333/1000

4*30

350,616*25

(8,15+5,42+17,4+10,22+4,37)*(6,84+0,77)"fasádní b izolitová omítka
(16,54+14,94)*3,15/2+(8,45+5,18+5,18+11,24)*2,5*0,1"10% zv tralé omítky v 2.NP

0,2*0,3*0,3*(30+14)"dozd ní nového stropu 1.NP
0,6*0,5*2,1+1,75*0,35*0,5+(0,04+0,17+0,18+0,25)*0,5*2,05+(1,15+1,08+1,07+0,94)*0,4*0,5+0,1*0,1*3,5"dozdívky 
otvorů 2.NP

2,5*3,86"deska strojovny výtahu
223+36"viz.  specifikace D.01.19
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

187 711112002R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a asfaltovým
m2 1,27 27,06 34,42

188 111631510 Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfal a 
očišt ných podkladů pod asfaltové izolační kryti kg 0,00 45,29 0,05

189 711131101R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suc m2 12,63 7,63 96,34

190 628331590 Pásy asfaltované t žké vložka sklen ná tkanina SBS m2 14,52 128,43 1.864,93

191 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itav m2 276,01 85,67 23.646,12

192 628331590 Pásy asfaltované t žké vložka sklen ná tkanina SBS m2 317,42 121,31 38.505,73

193 7114400R01 prostup parozábranou pro kanalizaci s integrovanou kus 2,00 436,36 872,72

194 7114400R02 prostup parozábranou pro kanalizaci s integrovanou kus 2,00 441,94 883,88

195 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itav m2 19,70 106,95 2.107,24

196 628331590 Pásy asfaltované t žké vložka sklen ná tkanina SBS m2 13,41 114,95 1.541,48

197 711161304 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi zákl ší ky 2,0 m
m2 95,04 85,82 8.156,33

198 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukon m 50,00 91,70 4.585,00

199 998711102R00 P esun hmot pro izolace proti vod , vlhkosti a ply vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech t 1,74 874,20 1.521,98

12,627*1,15 'P epočtené koeficientem množství

2,5*3,86"podlaha strojovny výtahu
2,8*2,63"podlaha výtahové šachty
223+36"plochá st echa viz.  specifikace D.01.19

276,014*1,15 'P epočtené koeficientem množství

2"viz.  specifikace D.01.19

268,65*0,0035

(2,5+3,86)*0,2"viz. D.01.09,15

1,272*0,00045 'P epočtené koeficientem množství

(13,11+10,22+4,73)*0,45"separační pás pod v nce a d ev né prvky

2"viz.  specifikace D.01.19

(2,5+3,86)*2*0,2"podlaha strojovny výtahu
(2,8+2,63)*2*(1,25+0,33)"st ny výtahové šachty

11,1751469378159*1,2 'P epočtené koeficientem množství

49,5*1,6*1,2"viz. D.01.09 a 15
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 87.456,02

Díl: 712 Povlakové krytiny
200 712363413 Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10 fólie a 

horkovzdušného sva ení tl. tepelné izolace m2 36,00 141,64 5.099,04

201 712363603 Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10 fólie a 
horkovzdušného sva ení tl. tepelné izolace m2 231,60 114,30 26.471,88

202 283220410R01 Hydroizolační st ešní fólie FPO (TPO) tl. 1,5 mm m2 294,36 181,06 53.296,82

203 7128300R01 jednost nné st ešní vpusti (st ešní vtoky) s integ kus 2,00 2.197,13 4.394,26

204 7128300R02 odv trávací kémínek kanalizace s integrovanou FPO kus 1,00 1.293,91 1.293,91

205 7128300R03 bezpečnostní p epad s integrovanou FPO manžetou 20 kus 2,00 2.490,08 4.980,16

206 712391171R00 Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10 podkladní
m2 267,60 7,81 2.089,96

207 693111460 geotextilie geotextilie (polypropylenová vlákna) s 300 g/m2
m2 321,12 17,11 5.494,36

208 712431111 Provedení povlakové krytiny st ech šikmých p es 10 asfaltový 
pás m2 36,00 41,01 1.476,36

209 628662810 podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studen m2 41,40 116,25 4.812,75

210 712600831R00 Odstran ní ze st ech šikmých p es 30 st. do 45 st. m2 178,80 41,46 7.413,05

267,6*1,2

36"viz. Specifikace D.01.19

36*1,15 'P epočtené koeficientem množství

19,6+159,2"viz. Specifikace  D.01.19

trapézového plechu nebo do d eva roh
36"viz. Specifikace D.01.19

betonu nebo pórobetonu roh
231,6"viz. D.01.19

(231,6+36)*1,1

2"viz. D.01.13

1"odhad odv trání stávajícího WC v 2.NP

2

231,6+36"viz. Specifikace D.01.19
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

211 712600834R00 Odstran ní ze st ech šikmých p es 30 st. do 45 st. každou 
další vrstvu m2 178,80 19,53 3.491,96

212 998712102R00 P esun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmot 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 6 do 12 t 0,93 986,73 916,67

Celkem za 712 Povlakové krytiny 121.231,18

Díl: 713 Izolace tepelné
213 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, desk 

specifikaci) kladenými voln  jednovrstvá m2 81,98 30,88 2.531,54

214 283759080 Desky z lehčených plastů desky z p nového polystyr 
hmotnost 25-30 kg/m3 tepeln  izolační desky pro iz m2 83,62 103,68 8.669,72

215 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kla m 62,84 115,10 7.232,88

216 631402730 izolace plovoucích podlah izolační okrajové pásky, plovoucí 
mazaninou, d ev nou podlahou a procházejí m 69,12 9,86 681,56

217 713131141R00 Montáž tepelné izolace st n rohožemi, pásy, deskam lepením 
celoplošn m2 17,48 139,50 2.437,76

218 283764220 Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného pol SF 
hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 m2 17,83 374,60 6.677,25

219 713141162 Montáž tepelné izolace st ech plochých rohožemi, p 
specifikaci) p išroubovanými šrouby tl. izolace do m2 281,90 50,55 14.250,05

220 283764980R01 desky z lehčených plastů panely z p nového polyure PIR - 
minerální rouno desky z polyuretanové p ny, m2 165,80 489,75 81.198,10

221 283759140 Desky z lehčených plastů desky z p nového polystyr 
hmotnost 25-30 kg/m3 tepeln  izolační desky pro iz m2 94,60 175,05 16.559,73

30,05+38,6+13,33"viz. D.01.12,14,15

ohybu (vysoce zatížené podlahy, st echy apod.) rozm r 1000 x 500 x 40 mm
81,98*1,02 'P epočtené koeficientem množství

22,18+25,93+14,73"viz. Specifikace  D.01.12

62,84*1,1 'P epočtené koeficientem množství

(2,9+2,63)*2*(1,25+0,33)"st ny výtahové šachty D.01.10 a 15

17,475*1,02 'P epočtené koeficientem množství

157,9+86+38"viz. Specifikace  D.01.19

ozub

157,9*1,05
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

222 283764220 Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného pol SF 
hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 m2 39,90 276,78 11.043,52

223 713141183 Montáž tepelné izolace st ech plochých rohožemi, p 
specifikaci) p išroubovanými šrouby tl. izolace p m2 231,60 114,30 26.471,88

224 631515042R01 spádové klíny pro ploché st echy z EPS 150 S tl. 5 tepelné 
izolace m3 26,10 1.678,23 43.801,80

225 713151161 Montáž tepelné izolace st ech šikmých rohožemi, pá 
p išroubovanými šrouby nad krokve, sklonu st echy m2 36,00 53,75 1.935,00

226 283764930 Desky z lehčených plastů panely z p nového polyure PIR - 
minerální rouno desky z polyuretanové p ny, m2 36,72 236,74 8.693,09

227 998713102R00 P esun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotno 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 6 m do 1 t 2,90 852,81 2.468,88

Celkem za 713 Izolace tepelné 234.652,78

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
228 721100913R01 Ut sn ní prostupu potrubí PUR p nou kus 4,00 1.116,00 4.464,00

Celkem za 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4.464,00

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana
229 727111320R01 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetn  požární 

odolnost EI 120- D 200 kus 2,00 2.650,50 5.301,00

Celkem za 727 Zdravotechnika - požární ochrana 5.301,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
230 762083122 Práce společné pro tesa ské konstrukce impregnace plísním, 

t ída ohrožení 3 a 4 (d evo v exteriéru) m3 3,77 634,73 2.391,66

26,1"viz. Specifikace  D.01.19

36"viz. Specifikace  D.01.19

rovná hrana
36*1,02 'P epočtené koeficientem množství

4"viz.  specifikace D.01.19

ohybu (vysoce zatížené podlahy, st echy apod.) rozm r 1000 x 500 x 100 mm
86*1,1"viz. Specifikace  D.01.19

38*1,05"viz. Specifikace  D.01.19

231,6"viz. Specifikace  D.01.19

1,92+1,848
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

231 762123220 Montáž konstrukce st n a p íček vázaných z fošen, (spojky 
ve specifikaci), prů ezové plochy p es 100 m 100,00 85,32 8.532,00

232 762112811R00 Demontáž st n a p íček z polohran ného eziva nebo m2 36,14 41,01 1.482,02

233 605120110 ezivo jehličnaté hran né, neopracované (hranolky, jakost I
m3 1,92 6.901,63 13.251,13

234 762132811R00 Demontáž bedn ní svislých st n a nadst ešních st n m2 36,14 36,64 1.324,10

235 762195000R00 Spojovací prost edky st n a p íček h ebíky, svory, m3 1,92 629,89 1.209,39

236 762213811R01 Demontáž schodišt  se zábradlím p ímočarých nebo k ší ky 
do 1,00 m m 20,00 157,26 3.145,20

237 762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st p es 
224 do 288 cm2 m 73,90 40,08 2.961,91

238 762341210R00 Bedn ní a laťování montáž bedn ní st ech rovných a prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 67,20 60,54 4.068,29

239 605151110 ezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a I.-II. m3 1,85 5.760,83 10.646,01

240 762341811R00 Demontáž bedn ní a laťování bedn ní st ech rovných 
nadst ešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblova m2 178,80 26,41 4.722,11

241 762342214R00 Bedn ní a laťování montáž laťování st ech jednoduc p es 150 
do 360 mm m2 60,00 83,05 4.983,00

242 605141130 ezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a la st ešní lat  
jakost I - II délka 2 - 3,5 m lat  im m3 1,19 5.820,21 6.914,41

3,8*2"nárožní krokve
1*6+2*4+3*10"krokve

67,2"viz. Specifikace  D.01.19

67,2*0,025*1,1

19,6+159,2"viz. Specifikace  D.01.19

60"viz. Specifikace  D.01.19

100"viz. Specifikace  D.01.19

100*0,1*0,16*1,2

7,7*3,2+3,2*1,84+2,55*2,2

5,5*2+3,3"pozednice

4*2"vaznice

225*0,06*0,08*1,1"viz. Specifikace  D.01.19
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

243 762342813 Demontáž bedn ní a laťování laťování st ech sklonu latí 
prů ezové plochy do 25 cm2 p i osové vzdáleno m2 159,20 14,69 2.338,65

244 762342924R00 Bedn ní a laťování st ech zalaťování otvorů lat mi vzdálenost 
do 0,50 m, otvoru plochy jednotliv  p e m2 67,20 70,77 4.755,74

245 605141130 ezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a la st ešní lat  
jakost I - II délka 2 - 3,5 m lat  im m3 0,79 6.200,78 4.911,02

246 762395000R00 Spojovací prost edky krovů, bedn ní a laťování, na pásová 
ocel, vruty m3 3,83 439,43 1.682,14

247 762431037 Obložení st n z d evošt pkových desek OSB p ibíjen mm
m2 98,00 338,02 33.125,96

248 762431828 Demontáž obložení st n z d evošt pkových desek šro mm
m2 20,00 27,34 546,80

249 762495000R00 Spojovací prost edky olištování spár, obložení str m2 98,00 21,48 2.105,04

250 762511867 Demontáž podlahové konstrukce podkladové z d evošt 
drážku, tloušťka desky p es 15 mm m2 28,25 24,46 691,00

251 762522812R00 Demontáž podlah s polštá i z prken nebo fošen tl. m2 28,25 43,99 1.242,72

252 762523935R00 Podlahy tesa ské dopln ní podlah bez polštá ů, s u cen ) 
hoblovanými palubovými plochy jednotliv  p e m2 28,25 408,82 11.549,17

253 762524911R00 Podlahy tesa ské položení polštá ů tl. do 100 mm s m 32,76 100,07 3.278,29

254 762713120 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z eziva h 120 do 
224 cm2 m 31,20 175,77 5.484,02

255 605120110 ezivo jehličnaté hran né, neopracované (hranolky, jakost I
m3 0,86 7.372,58 6.369,91

38"viz. Specifikace  D.01.19

20"viz. D.01.03

13,09+15,16"viz. D.01.04

3,6*7+3,78*2"viz. D.01.12

31,2"viz. Specifikace  D.01.19

159,2"viz. Specifikace  D.01.19

67,2"viz. Specifikace  D.01.19

330*0,04*0,06"viz. Specifikace  D.01.19

1,848+1,188+0,792

60"viz. Specifikace  D.01.19

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 27



180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

256 762795000R00 Spojovací prost edky prostorových vázaných konstru m3 0,86 830,03 717,15

257 762812811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapušt ných z h m2 65,36 24,46 1.598,63

258 762822820R00 Demontáž stropních trámů z hran ného eziva, prů e m 97,50 34,22 3.336,45

259 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a st ech sklonu m2 21,08 37,11 782,17

260 998762102R00 P esun hmot pro konstrukce tesa ské stanovený z hm 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 6 do 12 t 5,61 1.176,77 6.601,68

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 156.747,75

Díl: 763 Dřevostavby
261 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm m2 81,98 272,69 22.355,13

262 590305770 Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovlá hrana 
E15, tl. 10 mm m2 86,08 544,48 46.868,29

263 998763301 P esun hmot pro konstrukce montované z desek sádro nebo 
cementových stanovený z hmotnosti p esunované t 0,80 744,00 597,43

Celkem za 763 Dřevostavby 69.820,85

Díl: 764 Konstrukce klempířské
264 764001121 Montáž dilatační lišty p ipojovací, rozvinuté ší k m 136,00 66,98 9.109,28

265 553445140 části stavební klempí ské prvky klempí ské k st eš lišta r.š. 
100 mm m 44,00 83,05 3.654,20

266 553445170 části stavební klempí ské prvky klempí ské k st eš m 24,00 63,52 1.524,48

0,864"viz. Specifikace  D.01.19

30,05+38,6+13,33"viz. D.01.12,14,15

81,98*1,05 'P epočtené koeficientem množství

v objektech výšky do 6 m

9*4,92+3,23*2,14"1.NP

2,85*4,97"2.NP

5,5*11+2,5*5"1.NP

3,5*7"2.NP

3,23*2,14"1.NP

4,97*2,85"2.NP

44+68+24

44"viz. Specifikace  D.01.19

24"viz. Specifikace  D.01.19

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 28



180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

267 553445150 části stavební klempí ské prvky klempí ské k st eš lišta 
r.š.100 mm m 68,00 83,05 5.647,40

268 7640011231 Montáž dilatační lišty p ipojovací, rozvinuté ší k m 48,00 122,11 5.861,28

269 553445160 části stavební klempí ské prvky klempí ské k st eš r.š.250 
mm m 48,00 220,11 10.565,28

270 764001801 Demontáž klempí ských konstrukcí podkladního plech m 74,00 15,62 1.155,88

271 764001821 Demontáž klempí ských konstrukcí krytiny ze svitků m2 19,60 27,34 535,86

272 764001831 Demontáž klempí ských konstrukcí krytiny z taškový m2 159,20 27,34 4.352,53

273 764001833 Demontáž klempí ských konstrukcí krytiny z taškový m2 67,20 37,11 2.493,79

274 764001871 Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování nárož suti
m 10,10 19,53 197,25

275 764001891 Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování úžlab m 5,80 19,53 113,27

276 764002801 Demontáž klempí ských konstrukcí záv trné lišty do m 7,65 17,58 134,49

277 764002812 Demontáž klempí ských konstrukcí okapového plechu m 74,00 17,58 1.300,92

278 764002851 Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování parap m 3,30 17,58 58,01

279 764002871 Demontáž klempí ských konstrukcí lemování zdí do s m 11,80 17,58 207,44

280 764004801 Demontáž klempí ských konstrukcí žlabu podokapního m 76,00 19,53 1.484,28

281 764004861 Demontáž klempí ských konstrukcí svodu do suti m 21,00 19,53 410,13

10,1"viz. Specifikace  D.01.19

5,8"viz. Specifikace  D.01.19

7,65"viz. Specifikace  D.01.19

4+30+40"viz. Specifikace  D.01.19

3,3"viz. Specifikace  D.01.19

11,8"viz. Specifikace  D.01.19

4+30+42"viz. Specifikace  D.01.19

68"viz. Specifikace  D.01.19

48"viz. Specifikace  D.01.19

4+30+40"viz. Specifikace  D.01.19

19,6"viz. Specifikace  D.01.19

159,2"viz. Specifikace  D.01.19

67,2"viz. Specifikace  D.01.19
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

282 764021401R01 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm m 142,80 15,62 2.230,54

283 764021403 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 250 mm m 28,00 15,62 437,36

284 764021423 Dilatační lišta z hliníkového plechu p ipojovací, m 95,20 161,44 15.369,09

285 764101143 Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostup sklon 
st echy p es 30 do 60 st. m2 67,20 157,32 10.571,90

286 764121405 Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, pr svitků rš 
500 mm, sklon st echy p es 60 st. m2 60,00 891,85 53.511,00

287 764201145 Montáž oplechování st ešních prvků nároží nev tran m 2,40 415,06 996,14

288 764226446 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných m 20,00 421,75 8.435,00

289 764325403 Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prejzovou nebo vlnitou, prům r p es 100 do 150 mm kus 2,00 341,78 683,56

290 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 3,10 502,94 1.559,11

291 764508131 Montáž svodu kruhového, prům ru svodu m 8,50 131,87 1.120,90

292 764528423 Svod z hliníkového plechu včetn  objímek, kolen a m 8,50 395,53 3.362,01

293 764R01 Dodávka + montáž st ešního záchytného systému, vče komple 1,00 60.261,25 60.261,25

294 998764102R00 P esun hmot pro konstrukce klempí ské stanovený z 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es t 0,61 1.625,64 986,76

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 208.330,41

Díl: 765 Krytina skládaná

5+10+6"viz. Specifikace  D.01.19

142,8"viz. Specifikace  D.01.19

28"viz. Specifikace  D.01.19

3,1"viz. Specifikace  D.01.19

8,5"viz. Specifikace  D.01.19

8,5"viz. Specifikace  D.01.19

1"viz. D.0.19

95,2"viz. Specifikace  D.01.19

67,2"viz. Specifikace  D.01.19

60"viz. Specifikace  D.01.19

2,4"viz. Specifikace  D.01.19

20"viz. Specifikace  D.01.19

2"viz. Specifikace  D.01.19
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

295 765135013 Montáž st ešních doplňků vláknocementové krytiny s ,25 do 
1,0 m2 kus 1,00 1.806,53 1.806,53

296 591611540 Krytina vláknocementová rovinná lisovaná p íslušen 750 x 
830 mm plech hliníkový kus 1,00 3.173,63 3.173,63

297 765191001 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve skl bedn ní 
nebo tepelnou izolaci m2 67,20 43,99 2.956,13

298 283292950 Fólie z plastů ostatních a speciáln  upravené pods 
hydroizol.podst ešní membrána, se spojovací páskou m2 73,92 109,11 8.065,41

299 765192001 Nouzové zakrytí st echy plachtou m2 250,00 21,48 5.370,00

300 998765102R00 P esun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotn 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky p es 6 do 12 t 0,05 955,11 47,76

Celkem za 765 Krytina skládaná 21.419,45

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
301 76601R00 T01 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 12.102,89 12.102,89

302 76602R00 T02 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 13.144,49 13.144,49

303 76603R00 T03 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 22.578,16 22.578,16

304 76604R00 T04 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 22.786,48 22.786,48

305 76605R00 T05 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 14.889,97 14.889,97

306 76606R00 T06 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 13.363,97 13.363,97

307 76607R00 T07 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 13.641,91 13.641,91

308 766104R01 P03 - Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 8,00 42.136,83 337.094,64

309 766105R01 P04- Kompletní dodávka a montáž_viz. specifikace ks 1,00 14.205,49 14.205,49

310 76646R01 Doprava výplní otvorů - oken a dve í komple 1,00 6.987,89 6.987,89

311 766629214 Montáž oken d ev ných P íplatek k cenám za tepelno ost ní, 
p ipojovací spára tl. do 15 mm, páska m 85,54 111,89 9.571,07

312 998766101R00 P esun hmot tonážní pro konstrukce truhlá ské v ob t 2,59 715,17 1.852,29

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 482.219,25

1"viz. D.01.19

67,2"viz. Specifikace  D.01.19

67,2*1,1 'P epočtené koeficientem množství

250"viz. D.01.19

(2,5+2,44)*2*8+(1,15+2,1)*2
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
313 767151210 Doprava a montáž p estavitelných a mobilních p íče m plný

m2 31,38 592,43 18.591,64

314 590547801VPR01PS01 - dodávka mobilní p íčka interiérová p estavi ,3 m + 
0,23 m, tl. 100 mm - útlum 50 bD, 3 základn kus 1,00 168.562,06 168.562,06

315 590547802VPR01PS02 - dodávka mobilní p íčka interiérová p estavi ,3 m + 
0,23 m, tl. 100 mm - útlum 50 bD, 3 základn kus 1,00 165.268,39 165.268,39

316 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmo m 28,00 163,03 4.564,84

317 767426201R01 Montáž kovových slunolamů horizontálních - 5 kompl kus 1,00 148.943,66 148.943,66

318 7674R201 SL01 - Dodávka fasádního p edsazeního slunolamu - 
profilech kotvených do odvodového nosného zdiva na kus 1,00 70.994,92 70.994,92

319 7674R301 SL02 - Dodávka fasádního p edsazeního slunolamu - 
profilech kotvených do odvodového nosného zdiva na kus 1,00 163.434,17 163.434,17

320 7674R401 SL03 - Dodávka fasádního p edsazeního slunolamu - 
profilech kotvených do odvodového nosného zdiva na kus 1,00 199.174,71 199.174,71

321 7674R501 SL04 - Dodávka fasádního p edsazeního slunolamu - 
profilech kotvených do odvodového nosného zdiva na kus 1,00 115.526,28 115.526,28

28"viz. Specifikace  D.01.19

dokumentace

1"viz. Specifikace D.01.19

dokumentace

1"viz. Specifikace D.01.19

dokumentace

(4,97+3,92)*(3,3+0,23)"viz. D.01.12,14,15,19

průchod 800x2100 mm (max Rw dve ního k ídla je 42dB), povrch laminát dle vzorníku, parkování modulů 2bodové – 
mimo osu kolejnice

1"viz. D.01.19

průchod 800x2100 mm (max Rw dve ního k ídla je 42dB), povrch laminát dle vzorníku, parkování modulů 2bodové – 
mimo osu kolejnice

1"viz. D.01.19

1"viz. Specifikace D.01.19

dokumentace

1"viz. Specifikace D.01.19
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

322 7674R601 SL05 - Dodávka fasádního p edsazeního slunolamu - 
profilech kotvených do odvodového nosného zdiva na kus 1,00 51.705,25 51.705,25

323 767590110R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, p kg 2.609,00 19,25 50.223,25

324 553470790R01 P íslušenství stavební kovové rošty ocelové podlah DIN 24 
537 nosný prut 40/3 mm, pochůzí povrch z ta m2 13,86 1.323,25 18.340,25

325 553470391R01 P íslušenství stavební kovové rošty ocelové podlah 24 537 
nosný prut 40/3 mm, pochůzí povrch z tahoko kus 27,00 1.628,40 43.966,80

326 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukc kg 31,68 39,80 1.260,86

327 6975R04 Výroba atypického zámečnického prvku, včetn  dodáv 
komplet dle specifikace včetn  zam ení na stavb ks 3,00 1.548,45 4.645,35

328 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukc kg 0,12 23,16 2,87

329 136112280 Plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR t 0,12 1.567,05 194,31

330 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukc kg 7.221,00 18,09 130.627,89

331 130109380 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U U t 1,20 16.443,68 19.650,20

332 130109760 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H o t 3,08 16.044,09 49.351,62

333 130109560 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H o t 2,23 15.964,34 35.664,34

334 140110280 Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti m 0,48 181,54 86,23

335 140110101 Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti m 0,24 40,08 9,66

336 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotn kg 50,00 13,81 690,50

9,6*3*1,1

((0,3*0,25)*2+0,22*0,1)*9*80/1000"ocelové bačkory ve stropu nad 1.NP

(1,195+3,076+2,234+0,475+0,241)*1000"viz. D.02.04

((3,5+2,6+3,8)*2+1,5*9+2,6*2+3,67+1,82*3)*22,8/1000*1,1"Schodnice UPE 200

8*8*43,7/1000*1,1"Sloupky HEB 160

(3,1*2+2,2*2+6,5*5+5,5*4)*31,2/1000*1,1"vzp ry HEA 160

dokumentace

1"viz. Specifikace D.01.19

1,5*1,5*2+2,6*3,6

((3,5+2,6+3,8+2,6+1,1+1,7*4)*3+15)*5,67/1000*1,1"Zábradlí TR KR 51×5

160*1,37/1000*1,1"Tyčová výplň TR KR 22×2,9

50"shrnovací m íž v 2.NP
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

337 998767102R00 P esun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es t 10,25 1.136,97 11.649,39

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1.473.129,44

Díl: 771 Podlahy z dlaždic
338 771574131 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexi 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 m2 4,62 326,43 1.508,11

339 597611390 obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždic výb ru 
investora m2 5,59 325,50 1.819,55

340 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 4,62 36,55 168,86

341 771591133 Podlahy - ostatní práce izolace ve spojení s dlažb m 8,90 17,58 156,46

342 R0005 Dilatační provazec m 9,00 13,95 125,55

343 771591161 Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační s m 1,65 15,90 26,24

344 590541530 Systémy podlahové a st nové systém Schlüter - dila materiál: 
hliník, L= 2,5 m typ  (*barva)      výšk m 2,50 420,36 1.050,90

345 771591166 Montáž profilu dilatační spáry provedení izolace m 17,30 15,90 275,07

346 247712200R01 páska t snící koutová - ší e 105 mm, délka 10 m pr m 20,00 126,11 2.522,20

347 998771101R00 P esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmot 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,21 492,90 102,03

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 7.754,96

Díl: 776 Podlahy povlakové
348 776111311 P íprava podkladu vysátí podlah m2 349,82 9,49 3.319,79

349 776121111 P íprava podkladu penetrace vodou editelná na sav podlah
m2 349,82 24,28 8.493,63

8,9+2,1*4"viz. D.01.12

34,75+55,54+11,88+12,88+16,12+47,67+9,51+9,57"1.NP

41,67+13,09+15,16+30,05+38,6+13,33"2.NP

PovlakPVC

4,62"viz. D.01.12

4,62*1,1

5,082*1,1 'P epočtené koeficientem množství

8,9"viz. D.01.12

1,65"odd lení sprchy viz. D.01.12
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

350 776141122 P íprava podkladu vyrovnání samonivelační st rkou mm m2 349,82 291,23 101.878,08

351 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručn  bez m2 229,89 36,54 8.400,18

352 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidl m2 293,68 217,72 63.940,66

353 284110110 Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heter role 2 m 

heterogenní zát žové PVC 15 dB, tl. 2,60 m2 323,05 595,43 192.354,26

354 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah sva ováním za m 178,56 39,23 7.004,91

355 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtve m2 81,98 142,36 11.670,67

356 284110520 Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heter mm m2 90,18 802,02 72.324,56

357 776491113 Montáž lišty soklové pro vytahovaný sokl z PVC m 226,18 119,41 27.008,15

358 284110100 podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speci 10340    

20 x 100 mm  role 50 m m 250,00 76,27 19.067,50

359 998776101R00 P esun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmot 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 4,37 421,29 1.842,72

Celkem za 776 Podlahy povlakové 517.305,12

Díl: 77R01 Doplňkové konstrukce
360 449324100 D01 - P enosný hasící p ístroj typ Pg6_viz. specif kus 9,00 1.391,27 12.521,43

361 4493241001 D02 - Informační nást nné nalepovací štítky evakua kus 15,00 41,85 627,75

34,75+11,88+12,88+16,12+46,76+9,51+9,57"1.NP

31,56+11,44+17,17+15,16+13,09"2.NP

34,75+55,54+11,88+12,88+16,12+47,67+9,51+9,57"1.NP

(34,87+32,25+14,49+15,28+16,06+32,86+12,38+13,47)*0,1"vytahovaný sokl 1.NP

34,87+14,49+15,28+16,06+32,86+12,38+13,47"1.NP

55,29+14,94+16,54"2.NP

9"viz. D.01.19

15"viz. Specifikace D.01.19

41,67+13,09+15,16"2.NP

(55,29+14,94+16,54)*0,1"vytahovaný sokl 1.NP

293,683*1,1 'P epočtené koeficientem množství

267,84/1,5

30,05+38,6+13,33"2.NP

81,98*1,1 'P epočtené koeficientem množství
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

362 4493241002 D03 - Informační nást nné nalepovací štítky OSSPO_ kus 8,00 41,85 334,80

Celkem za 77R01 Doplňkové konstrukce 13.483,98

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady
363 781474115 Montáž obkladů vnit ních st n z dlaždic keramickýc 

glazovaných hladkých p es 22 do 25 ks/m2 m2 17,09 314,34 5.372,07

364 597610560 obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkláda 
(cen.skup. 82) m2 20,51 297,60 6.103,18

365 781493111R01 Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finál mobilního 
vybavení. Hrana krytu má ší ku 50 mm, sí m 30,00 199,95 5.998,50

366 781494111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilata m 17,60 116,25 2.046,00

367 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 17,09 36,55 624,64

368 782991102 Ostatní práce výplň dilatační spáry ší ky do 20 mm m 8,90 95,79 852,53

369 998781101R00 P esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmot 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,36 492,90 175,97

Celkem za 781 Dokončovací práce - obklady 21.172,89

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
370 783000103 Zakrývání konstrukcí včetn  pozd jšího odkrytí pod m2 11,62 4,37 50,78

371 693111490 Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se zá m2 12,20 35,62 434,60

372 783000125 Zakrývání konstrukcí včetn  pozd jšího odkrytí kon m2 32,00 11,44 366,08

373 693111490 Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se zá m2 38,40 35,62 1.367,81

374 783314101 Základní nát r zámečnických konstrukcí jednonásobn m2 209,10 78,63 16.441,53

8"viz. Specifikace D.01.19

5,81*2"viz. D.01.11

11,62*1,05 'P epočtené koeficientem množství

32"ochrana stávajících dve í apod.

32*1,2 'P epočtené koeficientem množství

8,9*2,1-0,8*2"viz. D.01.12

17,09*1,2 'P epočtené koeficientem množství

strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému
2*15"viz. D.01.12

8,9+2,1*2+4,5"viz. D.01.12

8,9"viz. D.01.12
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

375 783315101 Mezinát r zámečnických konstrukcí jednonásobný syn m2 209,10 130,85 27.360,74

376 783337101 Krycí nát r (email) zámečnických konstrukcí jednon m2 627,30 102,32 64.185,34

377 783801401 P íprava podkladu omítek p ed provedením nát ru om m2 117,00 3,72 435,24

378 783813101 Penetrační nát r omítek hladkých betonových povrch m2 12,19 51,62 629,45

379 783823133 Penetrační nát r omítek hladkých omítek hladkých, m2 117,00 30,13 3.525,21

380 783826313 Nát r omítek se schopností p eklenutí trhlin mikro m2 117,00 163,39 19.116,63

381 783827123 Krycí (ochranný ) nát r omítek jednonásobný hladký 
štukových stupn  členitosti 1 a 2 silikátový m2 234,00 57,22 13.389,48

382 783836401 Ochranný protikarbonatační nát r omítek epoxidový m2 36,58 139,50 5.103,19

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 152.406,07

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety
383 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 439,25 25,01 10.985,52

384 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 439,25 21,85 9.597,50

385 784161101R00 Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prask m 62,84 17,58 1.104,73

386 590306801R01 páska pro p eklenutí trhlin u styku SDK konstrukce m 65,98 26,04 1.718,17

387 784171001 Olepování vnit ních ploch (materiál ve specifikaci místnostech 
výšky do 3,80 m m 346,12 7,07 2.447,07

388 581248380 pásky a fólie - malí ské pot eby páska do 60° C 50 m 363,43 1,40 508,80

389 784171101R00 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikac m2 270,11 35,62 9.621,32

209,1"viz. D.02.04

209,1*3"viz. D.02.04

2,5*3,86+(2,5+3,86)*2*0,2"strojovna výtahu

117*2

12,194*3

(16,06+32,86+12,38+13,47+11,2)*3,32"1.NP

(8,45+5,18*2+11,24+14,94+16,54)*2,5"2.NP

22,18+25,93+14,73

62,84*1,05 'P epočtené koeficientem množství

(2,5+2,44)*2*8+(1,15+2,1)*2+(1,15+1,65)*2*4+(0,55+0,9)*2*4+(2,3+1,63)*2*2+(2,3+1,75)*2"okna

(1+2,2)*2*22+(4,97+3,3)*2*2+(3,92+3,3)*2*2"dve e, posuvná st na

346,12*1,05 'P epočtené koeficientem množství
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

390 581248500 pásky a fólie - malí ské pot eby páska do 60° C CQ m 283,62 5,77 1.636,46

391 784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikac st n, 
oken, dve í v místnostech výšky do 3,80 m2 199,58 4,93 983,91

392 581248420 pásky a fólie - malí ské pot eby páska do 60° C 7µ m2 209,56 0,93 194,89

393 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místno m2 976,42 17,67 17.253,29

394 784191001 Čišt ní vnit ních ploch hrubý úklid po provedení m 
jednoduchých m2 199,58 8,00 1.596,62

395 784191007 Čišt ní vnit ních ploch hrubý úklid po provedení m m2 270,11 2,05 553,73

396 784211021 Jednonásobné bílé malby ze sm sí za mokra st edn  m2 976,42 21,21 20.709,80

397 784211063 Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra P 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v m2 976,42 9,21 8.992,80

398 784211121 Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra d 
místnostech výšky do 3,80 m m2 976,42 41,49 40.511,54

399 784211163 Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra P 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v m2 976,42 9,21 8.992,80

Celkem za 784 Dokončovací práce - malby a tapety 137.408,95

Díl: 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologi
400 789421242R00 Žárové st íkání ocelových konstrukcí vyjma ocelový 160 µm, 

t ídy II (2,496 kg Zn/m2) m2 209,10 753,37 157.529,67

401 789421243R00 Doprava na žárové st íkání ocelových konstrukcí vč kus 1,00 13.125,89 13.125,89

16,09+19,18+3,49"1.PP

16,12+47,67+9,51+9,57+6,44"1.NP

41,67+4,62+3,04+1,55*2+7,63+30,05+38,6+13,33"2.NP

270,11*1,05 'P epočtené koeficientem množství

2,5*2,44*8+1,15*2,1+2,3*1,63*2+2,3*1,75+1,15*1,65*3+0,54*0,9*2"okna

1*2,2*28+4,97*3,3*2+3,92*3,3*2+2,9*2,2+1,6*2,2"dve e a posuvné st ny

199,577*1,05 'P epočtené koeficientem množství

7,33+11,52*2,4+3,86*2,4-2+7,48*1,3"1.PP

16,12+47,67+9,51+9,57+6,44+(16,06+32,86+12,38+13,47+11,2)*3,32"1.NP

4,62+8,9*1,2+13,09+15,16+3,04+1,55*2+7,63+30,05+38,6+13,33+(14,94+16,54+8,45+5,18*2+11,24+22,18+25,93+1

4,73)*3,3"2.NP

malba
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 2

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 01 - Stavební část

Celkem za 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologi 170.655,56

Díl: 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
402 3300300R01 Dodávka a montáž osobního výtahu OH 630 - viz. spe kus 1,00 487.474,71 487.474,71

403 3300301R01 Dodávka a montáž proskleného oplášt ní výtahu včet - viz. 
specifikace kus 1,00 298.671,82 298.671,82

Celkem za 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 786.146,53

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby
404 HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní hod 10,00 604,50 6.045,00

Celkem za HZS Hodinové zúčtovací sazby 6.045,00

Díl: VRN1 Pr zkumné, geodetické a projektové práce
405 013203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektov bez 

rozlišení kus 1,00 17.695,78 17.695,78

406 013203001 Dílenská dokumentace OK se zam ením prostorů a ko 
slunolamů - 3x paré tisk kus 1,00 17.695,78 17.695,78

Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35.391,56

Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady
407 011524000 Pro volbu vhodného kotevního systému je nutné prov kus 1,00 8.847,89 8.847,89

Celkem za 0 Vedlejší rozpočtové náklady 8.847,89

5*2"5hodin týdn  po dobu 2 týdnů

1

1"D01 viz. Specifikace doplňkových výrobků

1"D02 viz. Specifikace doplňkových výrobků
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 02 - Stavební část - Neuz... JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 875.340 0 0

Z PSV celkem 526.242

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1.401.581

HZS 0

ZRN+HZS 1.401.581 Ostatní náklady neuvedené 0

1.401.581 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

1.401.581 Kč
294.332 Kč

0 Kč
0 Kč

1.695.913 Kč
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet : 3

01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 17.251 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 33.269 0 0 0 0

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 445.638 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 340.856 0 0 0 0

997 P esun sut 26.583 0 0 0 0

998 P esun hmot 11.743 0 0 0 0

764 Konstrukce klempí ské 0 23.384 0 0 0

766 Konstrukce truhlá ské 0 297.394 0 0 0

783 Dokončovací práce - nát ry 0 205.464 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 875.340 526.242 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : 02 - Stavební část - Neuz...

0
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 3

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317321511 P eklady z betonu železového (bez výztuže) t . C 2 m3 1,26 2.634,72 3.319,75

2 317351101R00 Bedn ní klenbových pásů, íms nebo p ekladů klenbo výše 4 
m z ízení m2 11,34 874,27 9.914,22

3 317351102R00 Bedn ní klenbových pásů, íms nebo p ekladů klenbo výše 4 
m odstran ní m2 11,34 213,69 2.423,24

4 317998122 Izolace tepelná mezi p eklady z p nového polystyré m2 8,82 180,75 1.594,22

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 17.251,43

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
5 413941123R00 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropec výšky 

do 220 mm t 1,21 7.682,38 9.326,41

6 130107200 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I I t 1,21 19.722,09 23.942,62

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 33.269,03

Díl: 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní
7 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnit ních omítaných p st n m2 30,71 58,91 1.809,24

8 622135002 Vyrovnání podkladu vn jších st n maltou cementovou m2 20,52 220,21 4.518,71

9 612142001 Potažení vnit ních ploch pletivem v ploše nebo pru tmelu st n
m2 30,71 147,97 4.544,45

10 612321141 Omítka vápenocementová vnit ních ploch nanášená ru 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí m2 30,71 188,05 5.775,39

11 612321191 Omítka vápenocementová vnit ních ploch nanášená ru 
započatých 5 mm tloušťky omítky p es 10 mm st n m2 30,71 46,12 1.416,44

Vnit níOM

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 02 - Stavební část - Neuz...

0,5*0,2*3*3+0,5*0,2*1,8*2

(0,5+0,2*2)*3*3+(0,5+0,2*2)*1,8*2

(0,5+0,2)*3*3+(0,5+0,2)*1,8*2

(3*4*3+1,8*4*2)*1,1*21,9/1000

22,99+25,74*0,3

39,3*0,4+8*0,6

Vnit níOM

Vnit níOM
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 3

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 02 - Stavební část - Neuz...

12 612335413 Oprava cementové omítky vnit ních ploch hladké, tl p es 30 
do 50% m2 26,32 222,18 5.847,78

13 619991011 Zakrytí vnit ních ploch p ed znečišt ním včetn  po a 
p elepením páskou m2 30,54 39,51 1.206,79

14 622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov nebo 
p ibitím rohových s tkaninou m 6,00 29,02 174,12

15 590514840 Kontaktní zateplovací systémy p íslušenství kontak tkaninou - 
rohovník  2,5m PVC 10/10 cm m 6,00 21,86 131,16

16 622143004 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov nebo 
p ibitím začišťovacích samolepících (APU lišt m 51,48 23,44 1.206,69

17 590514750 Kontaktní zateplovací systémy p íslušenství kontak 
začišťovací s tkaninou Thermospoj 6 mm/2,4 m m 54,05 35,74 1.931,89

18 622325605 Oprava vn jší vápenné nebo vápenocementové štukové 
m2 83,10 2.123,53 176.465,34

19 622332121 Omítka cementová škrábaná (b ízolitová) vn jších p m2 30,71 585,11 17.969,90

20 622335202 Oprava cementové škrábané (b ízolitové) omítky vn  10 do 
30% m2 518,63 229,69 119.124,12

21 622335203 Oprava cementové škrábané (b ízolitové) omítky vn  30 do 
50% m2 26,32 361,53 9.515,47

22 622821012 Sanační omítka vn jších ploch st n pro vlhké a zas jádrové 
omítky do 30 mm ručn  štuková m2 95,20 552,15 52.564,68

23 622821031 Sanační omítka vn jších ploch st n vyrovnávací vrs m2 95,20 268,02 25.515,50

24 622821071 Sanační omítka vn jších ploch P íplatek k cenám: z vrstvách -
1021 a -1022 m2 95,20 167,23 15.920,30

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 445.637,98

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 919735123R00 ezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu m 21,20 171,47 3.635,16

(1,15*1,63*2+2,3*1,63*2+2,3*1,75)*2

6

25,74*2

51,48*1,05 'P epočtené koeficientem množství

0,77+9,5+0,4*2+1,5+4,88+2,67+1,26+1,61+25,74*0,3

160,5+7,43+17,52+125,83+85,05+122,3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 44



180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 3

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 02 - Stavební část - Neuz...

26 941221111 Montáž lešení adového rámového t žkého pracovního kg/m2 
ší ky t . SW09 p es 0,9 do 1,2 m, výšky do 1 m2 830,70 38,83 32.256,08

27 941221211 Montáž lešení adového rámového t žkého pracovního kg/m2 
P íplatek za první a každý další den použití m2 49.842,00 1,84 91.709,28

28 941221811 Demontáž lešení adového rámového t žkého pracovní t . 
SW09 p es 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 830,70 24,98 20.750,89

29 944511111 Montáž ochranné sít  zav šené na konstrukci lešení m2 830,70 12,10 10.051,47

30 944511211 Montáž ochranné sít  P íplatek za první a každý da m2 49.842,00 0,30 14.952,60

31 944511811 Demontáž ochranné sít  zav šené na konstrukci leše m2 830,70 8,15 6.770,21

32 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 9,00 2.569,93 23.116,52

33 962032230 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 m3 1,26 927,13 1.168,18

34 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rov m 15,90 75,79 1.205,06

35 968062376 Vybourání d ev ných rámů oken s k ídly, dve ních z s k ídly 
zdvojených, plochy do 4 m2 m2 29,55 84,41 2.494,15

36 975043121R00 Jedno adové podchycení stropů pro osazení nosníků zatížení 
hmotností p es 750 do 1000 kg/m m 12,60 460,70 5.804,82

37 985111111 Otlučení nebo odsekání vrstev omítek st n m2 52,64 209,95 11.051,77

38 985221101 Dopln ní zdiva ručn  do aktivované malty cihlami m3 12,55 7.802,16 97.948,32

39 596100120 Cihly pálené plné (vč. odlehčených, lícových a voš 20 tis ku 4,18 4.292,22 17.941,48

1,92*0,9+2,12*1,1+2,13*1,1+1,62*1,75+3,1*1,75+3,14*1,75+1,3*2,4*2+1*3,15

3*3+1,8*2

(2,85+3,6+6,85+4,92+3,73+4,37)*1*2

5,3*4

830,7*60

5,3*0,9*1,5+0,42+0,71*2

3*0,2*0,5*3+1,8*0,2*0,5*2

5,3+0,9*2+4,7+4,1

0,43*0,9*0,5+0,34*0,9*0,5+1,08*2,45*0,5+1,15*0,75*0,5+1,37*2,45*0,5+0,5*1,1*0,5+1,62*1,75*0,5+3,1*1,75*0,34

3,1*(1,75+1)*0,25+0,27*1,75*0,34+0,57*1,75*0,34+3,14*(1,02+1,75)*0,25+3,6*0,75*0,16

12,554*333/1000
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 3

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 02 - Stavební část - Neuz...

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 340.855,98

Díl: 997 Přesun sutě
40 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy a haly výšky do 6 m t 26,46 306,98 8.122,08

41 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi t 26,46 182,61 4.831,50

42 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi cen  
za každý další i započatý 1 km p es 1 km t 264,58 7,99 2.113,99

43 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( t 26,46 435,22 11.515,05

Celkem za 997 Přesun sutě 26.582,62

Díl: 998 Přesun hmot
44 998011002R00 P esun hmot pro budovy zd né v do 12 m t 49,26 238,40 11.742,63

Celkem za 998 Přesun hmot 11.742,63

Díl: 764 Konstrukce klempířské
45 764002851 Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování parap m 59,10 16,52 976,33

46 764226446 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných m 39,30 415,86 16.343,30

47 764226449 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných m 8,00 554,54 4.436,32

48 764226467 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných zvýšenou 
pracnost p i provedení rohu nebo koutu p kus 35,00 41,62 1.456,70

49 998764101R00 P esun hmot pro konstrukce klempí ské stanovený z 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 t 0,11 1.542,07 171,17

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 23.383,82

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
50 766621213 Montáž oken d ev ných včetn  montáže rámu na polyu 

skláp cích do zdiva, výšky p es 2,5 m m2 16,04 9.405,85 150.879,24

51 611309370R01 okno dle specifikace - P05 kus 2,00 11.060,84 22.121,68

52 611309380R01 okno dle specifikace - P02 kus 2,00 19.476,58 38.953,16

53 611309510R01 okno dle specifikace - P01 kus 3,00 26.066,39 78.199,17

51,1"parapety

8"oplechování ímsy nad hl. vstupem

26,458*10 'P epočtené koeficientem množství

1,15*1,63*2+2,3*1,63*3+0,95*0,55*2
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 3

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 02 - Stavební část - Neuz...

54 766629214 Montáž oken d ev ných P íplatek k cenám za tepelno ost ní, 
p ipojovací spára tl. do 15 mm, páska m 40,70 170,14 6.924,70

55 998766101R00 P esun hmot pro konstrukce truhlá ské stanovený z dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 t 0,44 715,17 316,11

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 297.394,05

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
56 783000121 Zakrývání konstrukcí včetn  pozd jšího odkrytí kon m 144,00 8,72 1.255,68

57 581248380 pásky a fólie - malí ské pot eby páska do 60° C 50 m 151,20 2,65 400,68

58 783000123 Zakrývání konstrukcí včetn  pozd jšího odkrytí kon m2 72,00 7,15 514,80

59 581248420 pásky a fólie - malí ské pot eby páska do 60° C 7µ m2 75,60 0,93 70,31

60 783801401 P íprava podkladu omítek p ed provedením nát ru om m2 518,63 3,48 1.804,83

61 783801503 P íprava podkladu omítek p ed provedením nát ru om m2 518,63 49,27 25.552,90

62 783801521 Očišt ní omítek biocidními prost edky napadených m 
opláchnutím m2 518,63 73,00 37.859,99

63 783823133 Penetrační nát r omítek hladkých omítek hladkých, m2 518,63 28,21 14.630,55

64 783826313 Nát r omítek se schopností p eklenutí trhlin mikro m2 518,63 168,84 87.565,49

65 783827123 Krycí (ochranný ) nát r omítek jednonásobný hladký 
štukových stupn  členitosti 1 a 2 silikátový m2 518,63 56,83 29.473,74

66 783827183 Krycí (ochranný ) nát r omítek jednonásobný hladký 
štukových stupn  členitosti 5 silikátový m2 83,10 76,23 6.334,71

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 205.463,69

Opravafasády

(1,15+1,63)*2*2+(2,3+1,63)*2*3+(0,95+0,55)*2*2

4*36

144*1,05 'P epočtené koeficientem množství

72*1,05 'P epočtené koeficientem množství
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4 04 - Zarízení vytápění a ... JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 260.201 0 0

Z PSV celkem 224.693

R M práce celkem 98

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 484.992

HZS 0

ZRN+HZS 484.992 Ostatní náklady neuvedené 0

484.992 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

484.992 Kč
101.848 Kč

0 Kč
0 Kč

586.841 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 48



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 49



180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet : 4

01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 850 0 0 0

723 Vnit ní plynovod 0 14.666 0 0 0

734 Armatury 0 3.224 0 0 0

783 Nát ry 0 548 0 0 0

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1.689 0 0 0 0

911 Ostatní související práce a činnosti 2.344 0 0 0 0

723 Vnit ní plynovod 0 544 0 0 0

D2 Ostatní materiál 1.133 0 0 0 0

700 Izolace potrubí 0 2.242 0 0 0

721 Vnit ní kanalizace 0 757 0 0 0

723 Vnit ní plynovod 0 14.347 0 0 0

724 Strojní vybavení 0 117 0 0 0

725 Za izovací p edm ty 0 312 0 0 0

731 Kotelny 0 11.136 0 0 0

732 Strojovny 0 4.449 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 4.533 0 0 0

734 Armatury 0 19.833 0 0 0

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1.986 0 0 0 0

731 Kotelny 0 488 0 0 0

M23 Montáže potrubí 0 0 0 98 0

D2 Ostatní materiál 126.048 0 0 0 0

731 Kotelny 0 26.522 0 0 0

700 Izolace potrubí 0 2.403 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 70.047 0 0 0

734 Armatury 0 3.204 0 0 0

735 Otopná t lesa 0 14.269 0 0 0

736 Podlahové vytáp ní 0 29.176 0 0 0

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3.998 0 0 0 0

911 Ostatní související práce a činnosti 1.856 0 0 0 0

735 Otopná t lesa 0 1.027 0 0 0

D2 Ostatní materiál 3.028 0 0 0 0

36 Rozvad č DT1 MaR 20.808 0 0 0 0

37 P ístroje v provozu MaR 21.677 0 0 0 0

38 Kabely, kabelové trasy MaR 4.244 0 0 0 0

39 Práce MaR 27.346 0 0 0 0

40 Ostatní náklady 10.160 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3.026 0 0 0 0

S P esuny sutí 505 0 0 0 0

911 Ostatní související práce a činnosti 30.353 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 260.201 224.693 0 98 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

0
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 4

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713541201R00 Tmelení a zaplňovýní spár protipožárním tmelem a p m 2,00 424,94 849,88

Celkem za 713 Izolace tepelné 849,88

Díl: 723 Vnitřní plynovod
2 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé sva ované DN 20 m 1,00 336,94 336,94

3 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé sva ované DN 25 m 11,00 323,19 3.555,09

4 723120805R00 Demontáž potrubí sva ovaného závitového DN 25-50 m 12,00 83,84 1.006,08

5 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé sva ované DN 50 - chr m 2,00 366,35 732,70

6 723150367R00 Potrubí ocel. černé sva ované - chráničky D 57/2,9 m 2,00 292,95 585,90

7 723160334R00 Rozp rka p ípojky plynom ru G 1 soubor 1,00 283,19 283,19

8 723160831R00 Demontáž rozp rky p ípojek plynom ru, G 1 kus 1,00 68,36 68,36

9 723190907R00 Odvzdušn ní a napušt ní plynového potrubí m 12,00 19,53 234,36

10 723190909R00 Zkouška tlaková a zkouška t snosti plynového potru kus 1,00 644,49 644,49

11 723191121R00 Hadice flexib.nerezová DN 20, dl. 300 mm-podle spe kus 2,00 464,00 928,00

12 723230801R00 Demontáž st edotlakého regulátoru - jednod. ada - soubor 1,00 126,95 126,95

13 723234221RM5 Regulátor st edotlaký, bez armatur - dle specifika kus 1,00 2.686,35 2.686,35

14 723237214R00 Kohout kulový,2xvnit ní závit, DN 20 kus 1,00 263,66 263,66

15 723237215R00 Kohout kulový,2xvnit ní závit, DN 25 kus 2,00 356,59 713,18

16 723239211R00 Montáž regulátoru st edotl. jednod. závitového kus 1,00 205,07 205,07

17 723350VD Revize plynového potrubí ks 1,00 2.295,75 2.295,75

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 14.666,07

Díl: 734 Armatury
18 734421130R00 Tlakom r ukazovací,vč. souvztažných armatur-0-4 kP kus 1,00 2.295,75 2.295,75

19 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 1,00 117,18 117,18

20 734494214R00 Návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 4,00 126,95 507,80

21 734494215R00 Návarky s trubkovým závitem G 1 kus 2,00 151,40 302,80

Celkem za 734 Armatury 3.223,53

Díl: 783 Nátěry
22 783424240R00 Nát r syntet. potrubí do DN 50 mm m 16,00 34,22 547,52

Celkem za 783 Nátěry 547,52

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 4

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

23 900R03 HZS-kotvení potrubí,pomocné práce h 6,00 281,43 1.688,58

Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1.688,58

Díl: 911 Ostatní související práce a činnosti
24 911106VD Ut sn ní prostupü plynov odu do objektu ks 1,00 488,25 488,25

25 911830VD Zednické výpomoce-plynoinstalace,prostupy, základ ks 1,00 1.856,00 1.856,00

Celkem za 911 Ostatní související práce a činnosti 2.344,25

Díl: 723 Vnitřní plynovod
26 998723101R00 P esun hmot pro vnit ní plynovod, výšky do 6 m komple 1,00 543,96 543,96

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 543,96

Díl: D2 Ostatní materiál
27 59534685R Protipožární p na - ut sn ní prostupu požárn  d li kus 1,00 449,19 449,19

28 723300VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky pro n ks 1,00 488,25 488,25

29 723301VD Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál ks 1,00 195,30 195,30

Celkem za D2 Ostatní materiál 1.132,74

Díl: 700 Izolace potrubí
30 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm - pln ní systému ÚT m 5,00 185,60 928,00

31 722181211RT7 Izolace návleková tl. st ny 6 mm, vnit ní prům r 2 m 6,00 39,06 234,36

32 722181214RT7 Izolace návleková tl. st ny 20 mm, vnit ní prům r m 5,00 78,12 390,60

33 722181214RT9 Izolace návleková tl. st ny 20 mm, vnit ní prům r m 3,00 83,05 249,15

34 722181214RU1 Izolace návleková tl. st ny 20 mm, vnit ní prům r m 5,00 87,89 439,45

Celkem za 700 Izolace potrubí 2.241,56

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
35 721176101R00 Potrubí HT p ipojovací D 32 x 1,8 mm - odvod konde m 5,00 151,47 757,35

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 757,35

Díl: 723 Vnitřní plynovod
36 723356VD Dodávka a montáž neutralizačního boxu pro neutrali - dle 

specifikace ks 1,00 14.347,39 14.347,39

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 14.347,39

Díl: 724 Strojní vybavení
37 734419112R00 Montáž teplom ru dvoukovového p íložného kus 6,00 19,53 117,18

Celkem za 724 Strojní vybavení 117,18
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 4

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

Díl: 725 Zařizovací předměty
38 725860211R00 Sifon umyvadlový, p ípoj pro odvod kondenzátu kus 1,00 312,48 312,48

Celkem za 725 Zařizovací předměty 312,48

Díl: 731 Kotelny
39 731220VD Uvedení kotle do provozu autorizovaným serv.techni ks 2,00 2.295,75 4.591,50

40 731249312R00 Montáž záv sných kotlů turbo bez TUV, odkou ení soubor 2,00 3.272,25 6.544,50

Celkem za 731 Kotelny 11.136,00

Díl: 732 Strojovny
41 732119190R00 M. rozd lovačů a sb račů (60x60mm) dl 1m kus 1,00 585,90 585,90

42 732331515R00 Nádoby expanzní tlak.s memb., 50 l - systém ÚT kus 1,00 2.007,40 2.007,40

43 732349101R00 Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 1,00 928,00 928,00

44 732429111R00 Montáž čerpadel ob hových spirálních,do DN 25 kus 2,00 464,00 928,00

Celkem za 732 Strojovny 4.449,30

Díl: 733 Rozvod potrubí
45 733163104R00 Potrubí z m d ných trubek D 22 x 1 ,0mm m 4,00 310,12 1.240,48

46 722160226R00 Potrubí z m d ných trubek D 28 x 1,5 mm m 2,00 468,93 937,86

47 722160228R00 Potrubí z m d ných trubek D 35 x 1,5 mm m 4,00 588,59 2.354,36

Celkem za 733 Rozvod potrubí 4.532,70

Díl: 734 Armatury
48 734209112R00 Montáž servopohonu na sm šovací ventil kus 1,00 48,83 48,83

49 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2-dopouš kus 1,00 58,59 58,59

50 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 - sm š kus 1,00 78,12 78,12

51 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 4,00 150,38 601,52

52 734235121R00 Kohout kulový,2xvnit ní záv. DN 15 kus 1,00 156,24 156,24

53 734235122R00 Kohout kulový,2xvnit ní záv. DN 20 kus 5,00 214,90 1.074,50

54 734235123R00 Kohout kulový,2xvnit ní záv. DN 25 kus 4,00 310,12 1.240,48

55 734235124R00 Kohout kulový,2xvnit ní záv. DN 32 kus 3,00 403,73 1.211,19

56 734235131R00 Kohout kulový s vypoušt ním, DN 15 kus 2,00 224,60 449,20

57 734245121R00 Ventil zp tný,2xvnit ní závit DN 15 kus 1,00 146,48 146,48

58 734245122R00 Ventil zp tný,2xvnit ní závit DN 20 kus 1,00 193,35 193,35

59 734245123R00 Ventil zp tný,2xvnit ní závit DN 25 kus 2,00 249,05 498,10
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 4

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

60 734245124R00 Ventil zp tný,2xvnit ní závit DN 32 kus 1,00 351,54 351,54

61 734255111R00 Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar - ÚT kus 1,00 292,95 292,95

62 734295211R00 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 15 kus 1,00 166,01 166,01

63 734295212R00 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 20 kus 2,00 253,89 507,78

64 734295213R00 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 25 kus 2,00 295,93 591,86

65 734295214R00 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 32 kus 1,00 483,41 483,41

66 734295321R00 Kohout kul.vypoušt cí,komplet DN 15 kus 6,00 143,32 859,92

67 734421150R00 Tlakom r , 0-400 kPa , D 100 - ukazovací kus 1,00 1.541,57 1.541,57

68 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 26,00 109,72 2.852,72

69 734494214R00 Návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 16,00 120,88 1.934,08

70 734494215R00 Návarky s trubkovým závitem G 1 kus 20,00 141,70 2.834,00

71 734494216R00 Návarky s trubkovým závitem G 5/4-armatury, za íze kus 10,00 166,07 1.660,70

Celkem za 734 Armatury 19.833,14

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
72 900R01 HZS-demontáž stávajících plynových kotlů a technol h 4,00 285,48 1.141,92

73 900R03 HZS-kotvení potrubí,pomocné práce h 3,00 281,43 844,29

Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1.986,21

Díl: 731 Kotelny
74 998731101R00 P esun hmot pro kotelny, výšky do 6 m komple 1,00 488,25 488,25

Celkem za 731 Kotelny 488,25

Díl: M23 Montáže potrubí
75 230120205R00 Montáž hadice pro odvod kondenzátu m 10,00 9,77 97,70

Celkem za M23 Montáže potrubí 97,70

Díl: D2 Ostatní materiál
76 28612130R Hadice PVC PN 21/501/93 d 16/22 mm - odvod kondenz m 10,00 16,65 166,50

77 54824212R Svorka na hadice 16-25 mm - odvod kondenzátu kus 4,00 4,93 19,72

78 713149VD Izol. z p nového polyetylénu rozd lovače a sb rače m2 1,00 488,25 488,25

79 731100VD Plynový záv sný kondenz.kotel 32 kW - dle specifik ks 2,00 37.425,50 74.851,00

80 731110VD Prostorová obslužná jednotka plynového kotle - dle ks 1,00 2.491,05 2.491,05

81 731111VD Externí rozší ující modul včetn  p íložného čidla sepcifikace
ks 1,00 9.669,30 9.669,30
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

82 731111VD1 BUS modul OCI pro ízení kaskády kotlů - dle sepci ks 1,00 1.758,35 1.758,35

83 732100VD Ob hové čerpadlo č.1 - ÚT otopná t lesa - dle spec ks 1,00 15.870,40 15.870,40

84 732101VD Ob hové čerpadlo č.2- ÚT podlahové vytáp ní - dle ks 1,00 3.722,09 3.722,09

85 732250VD Združený rozd lovač,sb rač vč. držáku na st nu - d ks 1,00 5.450,50 5.450,50

86 732300VD Teplom r p íložný včetn  teplovodivé pasty 120°C, ks 6,00 208,70 1.252,20

87 732500VD Hydraul.vyrovnávač tlaku vč. držáku na st nu - dle ks 1,00 5.161,17 5.161,17

88 733900VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fit ks 1,00 928,00 928,00

89 733901VD Ostatní montážní a kotvící materiál ks 1,00 488,25 488,25

90 734367VD Dopoušt cí ventil s reg.tlaku a tlakom rem - dle s ks 1,00 976,83 976,83

91 734401VD Trojcestný sm š.ventil,vč.servopohonu-DN 15 - dle ks 1,00 2.754,71 2.754,71

Celkem za D2 Ostatní materiál 126.048,32

Díl: 731 Kotelny
92 731110VD1 Revizní T - kus 60/100 pro montáž do potrubí ks 2,00 1.981,69 3.963,38

93 731125VD Koaxiální trubka 60/100 - 1 m ks 4,00 952,87 3.811,48

94 731126VD Vertikální komínová koncovka 6+0/100, délka 1,6 m ks 2,00 1.919,52 3.839,04

95 731127VD Ružice pro trubku 100 - vnit ní ks 2,00 312,48 624,96

96 731128VD Průchodka pro vodorovnou st echu 60/100, černá ks 2,00 620,24 1.240,48

97 731616VD Ostatní drobný nespecifikovaný materiál ks 1,00 609,49 609,49

98 731618VD Stavební práce související s montáží odtahu spalin ks 1,00 1.445,55 1.445,55

99 731619VD Montážní práce, revize, p esun hmot - odtahy spali ks 1,00 10.987,58 10.987,58

Celkem za 731 Kotelny 26.521,96

Díl: 700 Izolace potrubí
100 722181214RT71 Tepelná izolace návleková tl. st ny 20 mm, vnit ní m 13,00 74,39 967,07

101 722181214RT91 Tepelná izolace návleková tl. st ny 20 mm, vnit ní m 2,00 83,05 166,10

102 722181214RU2 Tepelná izolace návleková tl. st ny 20 mm, vnit ní m 15,00 84,65 1.269,75

Celkem za 700 Izolace potrubí 2.402,92

Díl: 733 Rozvod potrubí
103 722160222R00 Potrubí z m d ných trubek D 15 x 1,0 mm m 13,00 229,20 2.979,60

104 722160223R00 Potrubí z m d ných trubek D 18 x 1,0 mm m 14,00 265,86 3.722,04

105 733163104R00 Potrubí z m d ných trubek D 22 x 1 ,0mm m 39,00 314,78 12.276,42

106 722160226R00 Potrubí z m d ných trubek D 28 x 1,5 mm m 1,00 493,18 493,18
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

107 722160228R00 Potrubí z m d ných trubek D 35 x 1,5 mm m 12,00 612,84 7.354,08

108 733178132RT1 Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-HD, D 16 x 2 mm m 602,00 67,95 40.905,90

109 733178135RT1 Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-HD, D 26 x 3 mm m 14,00 165,38 2.315,32

Celkem za 733 Rozvod potrubí 70.046,54

Díl: 734 Armatury
110 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 2,00 150,38 300,76

111 734221672RT3 Termostat.hlavice ventilu s vest.čidlem,vč.ochrany kus 2,00 288,11 576,22

112 734235122R00 Kohout kulový,2xvnit ní záv. DN 20 kus 2,00 224,60 449,20

113 734266422R00 Šroubení uz. pro t lesa ventilkompakt - p ímé, DN1 kus 2,00 464,00 928,00

114 734266772R00 Šroubení sv rné na m ď 15x1 mm - EK kus 4,00 85,93 343,72

115 734295321R001 Kohout kul.vypoušt cí,komplet, DN 15 kus 4,00 151,40 605,60

Celkem za 734 Armatury 3.203,50

Díl: 735 Otopná tělesa
116 735157672R00 Otopná t l.panel. Ventil Kompakt 22 600/2000 kus 2,00 6.206,35 12.412,70

117 735159210R00 Montáž panelových t les 2 adých do délky 1140 mm - kus 2,00 366,35 732,70

118 735159230R00 Montáž panelových t les 2 adých do délky 1980 mm - kus 1,00 390,60 390,60

119 735161812R00 Demontáž otopných t les panelových kus 8,00 91,59 732,72

Celkem za 735 Otopná tělesa 14.268,72

Díl: 736 Podlahové vytápění
120 736313912R00 Ochranná trubka , D 16-18 mm m 68,00 6,88 467,84

121 736313912R00 Ochranná trubka , D 16-18 mm m 14,00 9,77 136,78

122 736313915R00 Fixační oblouk pro potrubí kus 10,00 43,99 439,90

123 736316912R00 Šroubení sv rné pro vícevrstvé trubky 16 x 2 mm kus 10,00 92,80 928,00

124 736323912R00 Spona pro upevn ní trubek k polystyrénu -14-18 mm m 1.800,00 0,97 1.746,00

125 736332911R00 Dilatační páska 8 x 150 mm m 83,00 40,63 3.372,29

126 736336911R00 Redukce k rozd lovači 1" x 3/4" kus 2,00 64,45 128,90

127 736342311R00 Sysémová deska z p nového polystyrénu EPS 100(tl.3 m2 90,00 172,00 15.480,00

128 736346364R00 Sestava roz./sb r., 5 cest. včetn  průtokom ru, be kus 1,00 3.712,00 3.712,00

129 736346814R00 Sk íň rozd lovače pod omítku - 5 okruhů kus 1,00 1.856,00 1.856,00

130 736346923R00 Vypoušt cí a odvzdušňovací venil G 1" - na rozd l. kus 2,00 454,24 908,48

Celkem za 736 Podlahové vytápění 29.176,19
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01 Přístavba schodiště s výtahem
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Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
131 900R031 HZS-zkoušky, vyregulování a nastavení otopné soust h 8,00 394,25 3.154,00

132 900R032 HZS-uchycení potrubí,pomocné práce h 3,00 281,43 844,29

Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3.998,29

Díl: 911 Ostatní související práce a činnosti
133 911830VD1 Zednické výpomoce-otopná soustava(prostupy,opravy ks 1,00 1.856,00 1.856,00

Celkem za 911 Ostatní související práce a činnosti 1.856,00

Díl: 735 Otopná tělesa
134 998735101R00 P esun hmot pro otopná t lesa, výšky do 6 m komple 1,00 1.026,67 1.026,67

Celkem za 735 Otopná tělesa 1.026,67

Díl: D2 Ostatní materiál
135 733471VD Ostatní nespecifikované m d né tvarovky a fitinky ks 1,00 488,25 488,25

136 733555VD Ostatní materiál pro podlahové vytáp ní ks 1,00 2.051,30 2.051,30

137 733560VD Uchycení potrubí konzole, nosníky, záv sy a ostatn ks 1,00 488,25 488,25

Celkem za D2 Ostatní materiál 3.027,80

Díl: 36 Rozvaděč DT1 MaR
138 RZVDT101 Nást nný ocel.plechový rozvad č WS,600x600x210,kry

ks 1,00 3.272,25 3.272,25

139 RZVDT102 Hlavní / nouzový vypínač 25A ks 1,00 762,00 762,00

140 RZVDT103 Jistič 1-fázový 10A, char.B, 6kA ks 1,00 68,36 68,36

141 RZVDT104 Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA ks 2,00 97,65 195,30

142 RZVDT105 Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA ks 4,00 126,95 507,80

143 RZVDT106 Pomocný kontakt pro jističe 1S+1R ks 1,00 312,48 312,48

144 RZVDT107 Pojistková svorka vykláp cí 230 V AC ks 2,00 68,36 136,72

145 RZVDT108 Signálka s LED červená, 230V AC ks 6,00 187,22 1.123,32

146 RZVDT109 Relé cívka 230V AC, 4 p ep.kont 7A ks 6,00 128,63 771,78

147 RZVDT110 Patice na relé, 4 p ep.kont 7A ks 6,00 68,36 410,16

148 RZVDT111 Spona 094.91.3 Variclip 55,4P ks 6,00 9,77 58,62

149 RZVDT112 Stykač na din lištu 2S/230V AC/kont 25A, ruční ovl ks 2,00 356,59 713,18

150 RZVDT113 Ochrana p ep ťová 230V, 10A s VF filtrem (MaR) na ks 1,00 1.563,05 1.563,05

151 RZVDT114 Rozši ující modul pro regulaci plyn.kotle na DIN+ ks 1,00 2.365,50 2.365,50
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Stavba :

Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

152 RZVDT115 Nap ťová vyrážecí cívka na 230V ks 1,00 683,55 683,55

153 RZVDT116 P epínač 2-polohový plastový černý + spínací konta ks 3,00 146,48 439,44

154 RZVDT117 P epínač 3-polohový plastový černý + spínací konta ks 2,00 166,01 332,02

155 RZVDT118 Zásuvka soklová na lištu DIN SN216 ks 1,00 175,77 175,77

156 RZVDT119 Svorka šedá do 2,5mm ks 24,00 19,53 468,72

157 RZVDT120 Svorka sv. Modrá do 2,5mm ks 1,00 19,53 19,53

158 RZVDT121 Svorka zelenožlutá do 2,5mm ks 1,00 19,53 19,53

159 RZVDT122 Blok 15 šroubových svorkovnic N ks 1,00 24,46 24,46

160 RZVDT123 Blok 15 šroubových svorkovnic PE ks 1,00 24,46 24,46

161 RZVDT124 Svorka bezšroubová šedá do 2,5mm ks 3,00 19,53 58,59

162 RZVDT125 Kabelové vývodky M20x1,5 s maticí ks 20,00 14,69 293,80

163 RZVDT126 Ostatní materiál (korýtka, DIN lišty, zakonč.svork ks 1,00 1.416,25 1.416,25

164 RZVDT127 Kompletace, vyzbrojení rozvad če ks 1,00 4.591,50 4.591,50

Celkem za 36 Rozvaděč DT1 MaR 20.808,14

Díl: 37 Přístroje v provozu MaR
165 PVP_01 Ob hová čerpadla, napájení 230V AC ks 2,00 2.110,75 4.221,50

166 PVP_02 Set ventil+servopohon 230V AC, DN 15, zdvih 5,5mm, ks 1,00 2.875,00 2.875,00

167 PVP_03 Čidlo teploty p íložné, NTC, -30 až 130°C ks 1,00 556,61 556,61

168 PVP_04 Čidlo teploty venkovní, NTC, -50 až 70°C ks 1,00 888,94 888,94

169 PVP_05 detektor úniku plynu CH4 ks 1,00 5.128,90 5.128,90

170 PVP_06 Vlnovcový regulátor tlaku, rozsah 63-630kPa ks 1,00 1.641,17 1.641,17

171 PVP_07 Prostorový termostat 230V/16A nastavení teploty 0 ks 1,00 801,06 801,06

172 PVP_08 P íložný termostat, 10-90°C, nast kolečkem ks 2,00 351,54 703,08

173 PVP_09 Zásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nást nno ks 2,00 92,81 185,62

174 PVP_10 BUS modul OCI pro ízení kaskády plyn.kotlů ks 2,00 1.986,20 3.972,40

175 PVP_11 Houkačka s optickou signalizací, 240 V AC, rudá ks 1,00 664,02 664,02

176 PVP_12 Plastová krabice venkovní IP54 65x65x32 ks 1,00 39,06 39,06

Celkem za 37 Přístroje v provozu MaR 21.677,36

Díl: 38 Kabely, kabelové trasy MaR
177 KT_01 Kabel CY6 m 15,00 14,69 220,35

178 KT_02 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 35,00 16,65 582,75
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Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

179 KT_03 Kabel J-Y(St)Y.Lg 2x2x0,8 mm2 m 8,00 15,62 124,96

180 KT_04 Kabel JYTY-J 7x1 mm2 m 8,00 22,51 180,08

181 KT_05 Kabel JYTY-O 4x1 mm2 m 10,00 13,67 136,70

182 KT_06 Kabel JYTY-O 2x1 mm2 m 60,00 11,72 703,20

183 KT_07 Materiál kabelových tras ks 1,00 2.295,75 2.295,75

Celkem za 38 Kabely, kabelové trasy MaR 4.243,79

Díl: 39 Práce MaR
184 PR_01 Montáž MaR komple 1,00 23.096,50 23.096,50

185 PR_02 Naprogramování plyn.kotle a obsl.jednotky komple 1,00 4.249,40 4.249,40

Celkem za 39 Práce MaR 27.345,90

Díl: 40 Ostatní náklady
186 OSTN_01 Oživení, účast p i topné zkoušce, zaškolení obsluh komple 1,00 3.223,75 3.223,75

187 OSTN_02 Projektová dokumentace skutečného provedení MaR komple 1,00 1.856,00 1.856,00

188 OSTN_03 Technické zajišt ní, p esuny, ostatní vedlejší nák komple 1,00 2.784,00 2.784,00

189 OSTN_04 Výchozi revize elektro komple 1,00 2.295,75 2.295,75

Celkem za 40 Ostatní náklady 10.159,50

Díl: 97 Prorážení otvor  a ostatní bourací práce
190 970041035R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do d 40 mm - pro m 1,10 1.571,87 1.729,06

191 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm - prostup odtahu m 0,50 2.344,25 1.172,13

192 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC - m2 0,64 195,30 124,99

Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3.026,17

Díl: S Přesuny sutí
193 979017112R00 Svislé p emíst ní vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 0,18 618,17 110,03

194 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 0,18 130,39 23,21

195 979095312R00 Naložení a složení suti t 0,18 917,91 163,39

196 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,18 1.171,80 208,58

Celkem za S Přesuny sutí 505,21

Díl: 911 Ostatní související práce a činnosti
197 911600VD Zkoušky a revize, se ízení a uvedení do provozu ks 1,00 14.211,00 14.211,00

198 911602VD PD skutečného provedení stavby ks 1,00 7.327,00 7.327,00

199 911603VD Ostatní související náklady realizace ks 1,00 8.815,00 8.815,00
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Objekt : 04 - Zarízení vytápění a ...

Celkem za 911 Ostatní související práce a činnosti 30.353,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 5 05 - Zařízení zdravotechniky JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 30.596 0 0

Z PSV celkem 88.375

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 118.971

HZS 0

ZRN+HZS 118.971 Ostatní náklady neuvedené 0

118.971 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

118.971 Kč
24.984 Kč

0 Kč
0 Kč

143.955 Kč
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01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 17.553 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1.041 0 0 0 0

8 Trubní vedení 1.562 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4.679 0 0 0 0

997 P esun sut 633 0 0 0 0

998 P esun hmot 1.821 0 0 0 0

721 Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 0 52.295 0 0 0

722 Zdravotechnika - vnit ní vodovod 0 7.978 0 0 0

725 Zdravotechnika - za izovací p edm ty 0 28.102 0 0 0

46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích 3.308 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 30.596 88.375 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : 05 - Zařízení zdravotechniky

0
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131203101 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
p edepsaného profilu a spádu v horninách t . 3 sou m3 13,44 579,02 7.782,03

2 131203109 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
p edepsaného profilu a spádu v horninách t . 3 P í m3 13,44 110,03 1.478,80

3 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po such 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny m3 4,48 190,78 854,69

4 167101101R00 Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopk hornin t . 
1 až 4 m3 4,48 137,57 616,31

5 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s t 9,41 175,47 1.650,82

6 174101101R00 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk nebo 
kolem objektů v t chto vykopávkách m3 8,96 68,23 611,34

7 175111101 Obsypání potrubí ručn  sypaninou z vhodných hornin výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro ja m3 3,36 289,79 973,69

8 583312000 Kamenivo p írodní t žené pro stavební účely  PTK frakce 0-2 
št rkopísek net íd ný t 7,06 488,68 3.448,13

9 181951102 Úprava plán  vyrovnáním výškových rozdílů v hornin m2 15,00 9,16 137,40

Celkem za 1 Zemní práce 17.553,22

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 411388531R00 Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách vč 

(materiál v cen ) ve stropech železobetonových tvá m3 0,04 7.298,96 291,96

11 451573111R00 Lože pod potrubí otev ený výkop ze št rkopísku m3 1,12 668,61 748,84

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1.040,80

Díl: 8 Trubní vedení
12 899911101 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potru potrubí do 

183 mm kus 35,00 44,63 1.562,05

Celkem za 8 Trubní vedení 1.562,05

prohození sypaniny

3,36*2,1

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 05 - Zařízení zdravotechniky

4,48*2,1

0,2*0,2*(0,6+0,2*2)

15

20
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 05 - Zařízení zdravotechniky

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
13 974031154R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou n mm

m 7,00 98,87 692,09

14 974031165R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou n mm
m 7,20 166,39 1.198,01

15 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních dlažeb, 
kamene) prům ru p es 130 do 150 mm m 1,00 2.788,42 2.788,42

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4.678,52

Díl: 997 Přesun sutě
16 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy a haly výšky do 6 m t 0,65 303,72 196,81

17 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi t 0,65 191,44 124,05

18 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi cen  
za každý další i započatý 1 km p es 1 km t 3,24 8,34 27,02

19 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( t 0,65 439,29 284,66

Celkem za 997 Přesun sutě 632,55

Díl: 998 Přesun hmot
20 998011002R00 P esun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, zd nou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopr t 9,27 196,42 1.821,01

Celkem za 998 Přesun hmot 1.821,01

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
21 721173402R00 Potrubí z plastových trub KG (SN4) svodné (ležaté) m 51,00 546,80 27.886,80

22 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus 17,00 75,80 1.288,60

23 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125 kus 4,00 250,01 1.000,04

3

0,6+0,2*2

0,648*5 'P epočtené koeficientem množství

do 12 m

11

40

9

8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 05 - Zařízení zdravotechniky

24 286116060 čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 125 kus 3,00 830,84 2.492,52

25 286113910 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125 kus 1,00 266,80 266,80

26 721173405 Potrubí z plastových trub KG (SN4) svodné (ležaté) m 3,00 1.362,71 4.088,13

27 721174025 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropyleno m 6,00 431,94 2.591,64

28 721174043 Potrubí z plastových trub HT (polypropylenové PPs) m 3,00 161,00 483,00

29 286156100 koleno HTB, úhel 45°, DN 50 kus 4,00 17,31 69,24

30 286156170 koleno HTB, úhel 87°, DN 50 kus 1,00 17,31 17,31

31 286156740 koleno HTB, úhel 15°, DN 110 kus 1,00 49,10 49,10

32 286156120 koleno HTB, úhel 45°, DN 110 kus 1,00 49,10 49,10

33 286156190 koleno HTB, úhel 87°, DN 110 kus 1,00 55,78 55,78

34 286155520 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 kus 2,00 158,16 316,32

35 286155740 odbočka HTEA, úhel 87°, DN 110/110 kus 1,00 173,55 173,55

36 286156370 redukce nesouosá HTR, DN 110/75 kus 1,00 82,71 82,71

37 286157020 trubka s hrdlem HTEM, délka 0,5 m, DN 40 kus 1,00 26,93 26,93

38 721194105R00 Vym ení p ípojek na potrubí vyvedení a upevn ní o kus 1,00 57,71 57,71

39 721194107R00 Vym ení p ípojek na potrubí vyvedení a upevn ní o kus 1,00 67,33 67,33

40 721194109R00 Vym ení p ípojek na potrubí vyvedení a upevn ní o kus 1,00 86,56 86,56

41 721211912 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/7 kus 1,00 144,27 144,27

42 551617740R01 vpusť podlahová nerezová rohová + rošt pro rohový ocel t ídy 
304 DIN 1.4301 pro cementové/prysky ičn kus 1,00 3.288,56 3.288,56

43 721212111 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzáv rkou a kus 1,00 3.648,67 3.648,67

44 721233113 St ešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pl kus 2,00 1.726,66 3.453,32

45 721274121 Ventily p ivzdušňovací odpadních potrubí vnit ní o kus 1,00 534,94 534,94

46 998721102R00 P esun hmot pro vnit ní kanalizace stanovený z hmo 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 6 do 12 t 0,15 514,61 75,65

1

1

2

1

2

nastavení  212-242 mm, 3 zp tné vtoky EG150V/110T-3i  DN 110
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 5

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 05 - Zařízení zdravotechniky

Celkem za 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 52.294,58

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
47 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 m 8,00 159,27 1.274,16

48 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 m 7,00 159,70 1.117,90

49 722181232R00 Ochrana vodovodního potrubí p ilepenými tepeln  iz m 15,00 76,14 1.142,10

50 286546920 objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm kus 15,00 123,62 1.854,30

51 722190401R00 Z ízení p ípojek na potrubí vyvedení a upevn ní vý kus 5,00 144,19 720,95

52 722220111R00 Nást nka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závite kus 3,00 145,81 437,43

53 722220121R00 Nást nka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,00 293,15 293,15

54 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 2,00 189,86 379,72

55 722290226R00 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 
50 m 15,00 29,36 440,40

56 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 15,00 20,55 308,25

57 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod stanovený z hmotno 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,02 442,43 9,73

Celkem za 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7.978,09

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
58 725001R01 Zrcadlo sklopné pro t lesn  postížené ks 1,00 1.851,87 1.851,87

59 725112173R01 Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpa soubor 1,00 2.600,73 2.600,73

60 725219102 Montáž umyvadla p ipevn ného na šrouby do zdiva soubor 1,00 492,62 492,62

61 642110500 Umyvadlo keramické záv sné bez otvoru invalidní 64 kus 1,00 1.834,32 1.834,32

62 551613150 uzáv rka zápachová umyvadl. teleskopická podomítko kus 1,00 408,57 408,57

63 725291111R00 Doplňky za ízení koupelen a záchodů nást nný držák soubor 1,00 783,85 783,85

64 725291511 Doplňky za ízení koupelen a záchodů plastové dávko soubor 1,00 699,10 699,10

65 725291621 Doplňky za ízení koupelen a záchodů nerezové zásob soubor 1,00 793,47 793,47

66 725291631 Doplňky za ízení koupelen a záchodů nerezové zásob soubor 1,00 637,47 637,47

67 725291642 Doplňky za ízení koupelen a záchodů nerezové sedač soubor 1,00 4.841,91 4.841,91

68 725291643 Dodávka a montáž sprchové tyče rohové + záv s s kr soubor 1,00 716,52 716,52

69 725291701 Doplňky za ízení koupelen a záchodů smaltované mad soubor 1,00 582,45 582,45

70 725291706 Doplňky za ízení koupelen a záchodů smaltované mad soubor 1,00 1.367,46 1.367,46

71 725291708 Doplňky za ízení koupelen a záchodů smaltované mad soubor 1,00 1.466,73 1.466,73
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 5

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 05 - Zařízení zdravotechniky

72 725532114 Elektrické oh ívače zásobníkové beztlakové p epado 80 l (3,0 
kW) rychlooh ev 220V objem nádrže (p íko soubor 1,00 6.300,15 6.300,15

73 725819401R00 Montáž ventilů rohových G 1/2 s p ipojovací trubič soubor 3,00 97,72 293,16

74 551119920 Kohouty a ventily k vodovodní kohoutky a ventily v kus 3,00 170,62 511,86

75 551908250 flexi ohebná sanitární D 8 x 12 mm F 3/8" x M 10, kus 1,00 43,33 43,33

76 551908900 Díly (sestavy) k armaturám bytovým a ostatním drob hadice 
flexibilní  3,8" délka 350 mm bal. 2 kusy sada 2,00 91,13 182,26

77 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní kus 1,00 153,89 153,89

78 551456380 baterie umyvadlová  stojánková páková, Eko-páka, s kus 1,00 437,42 437,42

79 725849411 Montáž baterie sprchové nást nné s nastavitelnou v kus 1,00 228,33 228,33

80 725841311 Baterie sprchové nást nné pákové soubor 1,00 427,80 427,80

81 554310790 Nábytek do hygienických prostor odpadkové koše pla kus 1,00 398,95 398,95

82 998725101R00 P esun hmot pro za izovací p edm ty stanovený z hm 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,10 500,14 48,01

Celkem za 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28.102,23

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
83 460680185 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání m2 a 

tloušťky p es 60 do 75 cm kus 1,00 379,71 379,71

84 460680332R01 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání plochy 
p es 0,09 do 0, 25 m2 a tloušťky p es 10 do kus 1,00 96,18 96,18

85 460710055 Vypln ní rýh a otvorů vypln ní a omítnutí rýh ve s 15 cm m 14,20 199,42 2.831,76

Celkem za 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3.307,65

1"rozvod vody

7+7,2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 68



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6 06 - Elektroinstalace vče... JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 139.076 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 139.076

HZS 0

ZRN+HZS 139.076 Ostatní náklady neuvedené 0

139.076 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

139.076 Kč
29.206 Kč

0 Kč
0 Kč

168.282 Kč
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet : 6

01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

D1 Materiál/montáž 19.768 0 0 0 0

D2 Svítidlavčetn  zdrojů a startérů 91.517 0 0 0 0

42 Hromosvod, uzemn ní 21.111 0 0 0 0

D3 HZS 6.680 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 139.076 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : 06 - Elektroinstalace vče...

0
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 6

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: D1 Materiál/montáž

1 1T00 rozvad č RMS - dodávka dle výkresu č.06 ks 1,00 6.844,00 6.844,00

2 2R CYKY-J 5x 6 (C) m 25,00 66,80 1.670,00

3 3 CYKY-J 5x 4 (C) m 22,00 57,30 1.260,60

4 4 CYKY-J 3X2,5 (C) m 145,00 29,00 4.205,00

5 5 CYKY-J 3X1,5 (C) m 135,00 21,00 2.835,00

6 6 CYKY-J 3X1,5 (A) m 20,00 21,00 420,00

7 7 CYKY-O 2X1,5 (A) m 25,00 16,50 412,50

8 8 CYA 6 zž m 25,00 18,10 452,50

9 9 svorka OP ks 5,00 45,00 225,00

10 10 elekroinstalační lišta 40x40 m 15,00 44,90 673,50

11 11 tr ohebná d32 PVC m 5,00 54,00 270,00

12 12 Pomocné ocelové konstrukce do 5kg ks 2,00 125,00 250,00

13 13 Pomocné ocelové konstrukce do 10kg ks 2,00 125,00 250,00

Celkem za D1 Materiál/montáž 19.768,10

Díl: D2 Svítidlavčetně zdroj  a startér
14 16 C - p isazené LED svítidlo 60W, EVG IP20, Al m ížk ks 19,00 2.877,00 54.663,00

15 17 D - p isazené LED svítidlo 18W, IP44 kulaté d270mm ks 1,00 1.261,00 1.261,00

16 18 F -p isazené LED svítidlo 18W, plastové, kulaté, I ks 6,00 1.375,00 8.250,00

17 19 N - p isazené nouzové LED svítidlo 1x6W IP40 + pik ks 4,00 2.422,00 9.688,00

18 21 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt,rámeček,barva bílá ks 2,00 181,00 362,00

19 22 Sériov. p ep. (5) - strojek, kryt, rámeček, barva ks 4,00 197,00 788,00

20 23 St ídav .p ep. (6) - strojek, kryt, rámeček, barva ks 4,00 192,00 768,00

21 24 zásuvka 16A/230V, IP20 ks 15,00 184,00 2.760,00

22 25 zásuvka s p ep. ochr. 16A/230V, IP20 ks 2,00 944,00 1.888,00

23 26 KP68, KU68, nebo do dutých st n ks 27,00 38,00 1.026,00

24 27 KR68, nebo do dutých st n ks 5,00 42,00 210,00

25 28 KR97 ks 2,00 56,00 112,00

26 29 krabice K125 ks 1,00 86,00 86,00

27 30 krabice IP54 na povrch se svorkovnicí ks 2,00 78,00 156,00

28 31 ukončení vodičů pospojování ks 5,00 45,00 225,00

29 32 napojení ventilátorů a za ízení ZTI ks 2,00 180,00 360,00

30 33 Ukončení kabelů do 5 x 1,5-6 ks 2,00 41,00 82,00

31 34 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 ks 12,00 32,00 384,00

32 35 průraz zdivem do 45 cm ks 1,00 85,00 85,00

33 36 průraz zdivem do 30 cm ks 4,00 65,00 260,00

34 37 průraz zdivem do 15 cm ks 6,00 45,00 270,00

35 974031121R00 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 125,00 28,00 3.500,00

36 974031122R00 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 25,00 44,00 1.100,00

37 40 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice ks 35,00 65,00 2.275,00

38 41 jistič 32B/3, 10kA ks 1,00 958,00 958,00

Celkem za D2 Svítidlavčetně zdrojů a startérů 91.517,00

Díl: 42 Hromosvod, uzemnění
39 43 FeZn d8 m 105,00 48,60 5.103,00

40 44 FeZn d10 m 10,00 56,90 569,00

41 45 podp ra vedení PV ks 65,00 45,70 2.970,50

42 46 FeZn 30 x 4 m 55,00 56,90 3.129,50

43 47 SZ ks 3,00 62,00 186,00

44 48 SR03 ks 6,00 54,90 329,40

45 49 SR01 ks 5,00 49,90 249,50

46 50 SO ks 4,00 36,20 144,80

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 06 - Elektroinstalace vče...
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 6

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 06 - Elektroinstalace vče...

47 51 SS,SP, SK ks 20,00 35,50 710,00

48 52 ST ks 1,00 44,60 44,60

49 53 ochranný úhleník + 2x držák ks 3,00 211,00 633,00

50 54 m ení zemních odporů do 100m ks 3,00 150,00 450,00

51 55 montáž štítků k označní svodů ks 6,00 12,00 72,00

52 56 tvarování ochranných prvků ks 6,00 45,00 270,00

53 57 nosný a podružný materiál kg 50,00 125,00 6.250,00

Celkem za 42 Hromosvod, uzemnění 21.111,30

Díl: D3 HZS
54 11 úprava stávající instalece a rozvad čů - demontáže úpravy 

krycí masky hod 8,00 220,00 1.760,00

55 2.1R zabezpečení pracovišt , ozsazení tabulek, ochrana proti 
nežádoucímu zapínání, vyčišt ní pracovišt hod 4,00 180,00 720,00

56 31 spolupráce s revizním technikem hod 4,00 250,00 1.000,00

57 41 výchozí revize, m ení impedančních smyče, zemních hod 8,00 400,00 3.200,00

Celkem za D3 HZS 6.680,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 7 07 - Přeložka plynovodu S... JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 91.570 0 0

Z PSV celkem 80.867

R M práce celkem 7.623

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 180.060

HZS 0

ZRN+HZS 180.060 Ostatní náklady neuvedené 0

180.060 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

180.060 Kč
37.813 Kč

0 Kč
0 Kč

217.873 Kč
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet : 7

01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

723 Vnit ní plynovod 0 1.109 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 4.717 0 0 0

87 Potrubí z trub plastických, sklen ných a čedičovýc 380 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 1.082 0 0 0 0

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 2.940 0 0 0 0

723 Vnit ní plynovod 0 177 0 0 0

M23 Montáže potrubí 0 0 0 7.623 0

D2 Ostatní materiál 9.763 0 0 0 0

13 Hloubené vykopávky 9.648 0 0 0 0

16 P emíst ní výkopku 13.840 0 0 0 0

17 Konstrukce ze zemin 5.599 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 170 0 0 0 0

59 Dlažby a p edlažby pozemních komunikací a zpevn ný1.400 0 0 0 0

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik 4.013 0 0 0 0

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 620 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 3.997 0 0 0 0

H27 Vedení trubní dálková a p ípojná 3.569 0 0 0 0

S P esuny sutí 18.276 0 0 0 0

D2 Ostatní materiál 10.065 0 0 0 0

57 Kryty št rkových a živičných pozemních komunikací 6.209 0 0 0 0

723 Vnit ní plynovod 0 74.865 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 91.570 80.867 0 7.623 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : 07 - Přeložka plynovodu S...

0
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180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝRozpočet: 7

01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 723 Vnitřní plynovod

1 723237215R00 Kohout kulový,2xvnit ní závit, DN 25 kus 1,00 436,80 436,80

2 723236VD Výstražná folie žluté barvy m 17,00 17,90 304,30

3 723237VD Signální vodič CYKY 2x1,5 - barevn  rozlišený m 17,00 10,50 178,50

4 723238VD Lisovací spojka s izolovaným vodičem ks 2,00 94,50 189,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 1.108,60

Díl: 733 Rozvod potrubí
5 733173984R00 Spoje - plast elektrotvar. D 32 mm kus 5,00 56,70 283,50

6 733173987R00 Spoje - plast elektrotvar. D 63 mm kus 8,00 68,30 546,40

7 733191114R00 Montáž kluzné objímky na potrubí kus 5,00 241,50 1.207,50

8 733185106R00 Manžeta na chráničce - potrubí DN 63 mm (dod.+mont kus 2,00 594,30 1.188,60

9 733185108R00 Manžeta na chráničce - potrubí DN 110 mm (dod.+mon kus 2,00 745,50 1.491,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 4.717,00

Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičovýc
10 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 40 mm m 3,00 14,70 44,10

11 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 16,00 21,00 336,00

Celkem za 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičovýc 380,10

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
12 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů do DN 80 kus 1,00 1.081,50 1.081,50

Celkem za 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 1.081,50

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
13 900R04 HZS-zastavení průtoku plynu (stlačení potrubí) h 4,00 294,00 1.176,00

14 900R041 HZS-roz ezání potrubí h 2,00 294,00 588,00

15 900R042 HZS-kontrola t snosti spojů h 2,00 294,00 588,00

16 900R043 HZS-povolení stlačeného potrubí h 2,00 294,00 588,00

Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 2.940,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod
17 998723201R00 P esun hmot - plynovod, výšky do 6 m komple 1,00 176,70 176,70

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 176,70

Díl: M23 Montáže potrubí
18 230193003R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 m 4,00 1.102,50 4.410,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 07 - Přeložka plynovodu S...
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 07 - Přeložka plynovodu S...

19 230193001R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50 m 3,00 1.071,00 3.213,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 7.623,00

Díl: D2 Ostatní materiál
20 723410VD Potrubí polyetylenové tlak.HDPE 100+ s ochr.plášt  m 3,00 42,00 126,00

21 723411VD Potrubí polyetylenové tlak.HDPE 100+ s ochr.plášt  m 16,00 116,60 1.865,60

22 723412VD Potrubí polyetylenové ochranné, pr.63x3, PE m 3,00 31,50 94,50

23 723415VD Potrubí polyetylenové ochranné, pr.110x4,2, PE m 4,00 80,90 323,60

24 723406VD Elektrotvarovka plyn.-spojka bez dorazu, pr. 63, S ks 2,00 165,90 331,80

25 723407VD Elektrotvarovka plyn.-záslepka, pr. 63, SDR 11 ks 4,00 325,50 1.302,00

26 723408VD Elektrotvarovka plyn.-koleno 90 st., pr. 32, SDR 1 ks 1,00 409,50 409,50

27 723409VD Elektrotvarovka plyn.-p echod.kus PE/HD s vn.závit ks 1,00 672,00 672,00

28 723500VD Kluzná objkímka do chráničky-RACI ks 5,00 136,50 682,50

29 723401VD Navrtávací odbočovací T-kus-podle specifikace, pr. ks 1,00 805,40 805,40

30 723300VD Ostatní pomocný a montážní materiál kpl 1,00 3.150,00 3.150,00

Celkem za D2 Ostatní materiál 9.762,90

Díl: 13 Hloubené vykopávky
31 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 m3 4,60 1.057,00 4.862,20

32 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN  m3 10,60 451,50 4.785,90

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 9.648,10

Díl: 16 Přemístění výkopku
33 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m-mez m3 2,10 40,00 84,00

34 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m-mez m3 2,10 40,00 84,00

35 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,10 261,00 3.419,10

36 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km- m3 133,20 20,60 2.743,92

37 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 13,10 144,50 1.892,95

38 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-z m3 2,10 221,50 465,15

39 167101103R00 P eložení nebo složení výkopku z hor.1-4-zasyp tra m3 2,10 148,00 310,80

40 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-z m3 13,10 221,50 2.901,65

41 167101103R00 P eložení nebo složení výkopku z hor.1-4-zasyp tra m3 13,10 148,00 1.938,80

Celkem za 16 Přemístění výkopku 13.840,37

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 07 - Přeložka plynovodu S...

42 175101101RT2 Obsyp potrubí št rkopískem, vč. dodání materiálu m3 4,50 985,00 4.432,50

43 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním-travnatá ploch m3 2,10 109,00 228,90

44 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním-travnatá ploch m3 8,60 109,00 937,40

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 5.598,80

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
45 180403111R00 Založení trávníku parterového výsevem v rovin  m2 5,00 27,90 139,50

46 181006111R00 Rozprost ení zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 5,00 6,00 30,00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 169,50

Díl: 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný
47 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 5 cm-p m2 5,60 250,00 1.400,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný 1.400,00

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik
48 919735112R00 ezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 30,00 75,20 2.256,00

49 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s op rou,lože z C 12/15 m 7,00 251,00 1.757,00

Celkem za 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik 4.013,00

Díl: 93 R zné dokončovací konstrukce a práce inženýrských
50 931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou zálivkou-napojen kg 15,00 41,30 619,50

Celkem za 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 619,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí
51 965081813RT1 Rozebrání zámkové dlažby-ručn  m2 5,60 116,00 649,60

52 965082933R00 Odstran ní násypu- zámková dlažba, tl. do 20 cm, p m3 1,12 286,50 320,88

53 965042141RT2 Bourání asfaltové plochy, tl. do 10 cm, nad 4 m2 m3 1,04 2.910,00 3.026,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3.996,88

Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná
54 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 27,52 129,70 3.569,34

Celkem za H27 Vedení trubní dálková a přípojná 3.569,34

Díl: S Přesuny sutí
55 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 5,76 683,00 3.934,08

56 979084219R00 P íplatek k doprav  vybour.hmot za dalších 5 km-15 t 17,28 28,70 495,94

57 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km-2 km t 11,52 96,70 1.113,98

58 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 5,76 1.541,00 8.876,16
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : 07 - Přeložka plynovodu S...

59 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton-obrubníky t 1,90 300,00 570,00

60 979990161R00 Poplatek za skládku suti - podlkladní kamenivo (zá t 1,57 500,00 785,00

61 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 2,29 990,00 2.267,10

62 979084213R00 Vnitrostavenišní doprava, složení, naložení - roze t 0,36 641,00 233,32

Celkem za S Přesuny sutí 18.275,58

Díl: D2 Ostatní materiál
63 583419023R Kamenivo drcené frakce 32/63 B - zásyp výkopu dlaž t 18,83 504,00 9.487,80

64 59248044R Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II tmavošedá-do ezáv m2 1,00 577,50 577,50

Celkem za D2 Ostatní materiál 10.065,30

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací
65 576111224R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm m2 20,80 298,50 6.208,80

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací 6.208,80

Díl: 723 Vnitřní plynovod
66 723860VD Revize plynového za ízení, zkoušky, uvedení do pro kpl 1,00 16.800,00 16.800,00

67 723861VD Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 8.400,00 8.400,00

68 723863VD Vytýčení stávajících inženýrských sítí-zajišt ní kpl 1,00 3.465,00 3.465,00

69 723862VD Geodetické zam ení trasy plynového potrubí kpl 1,00 5.250,00 5.250,00

70 723723VD IČ - zajišt ní dokladů, podkladů a povolení - p el kpl 1,00 16.800,00 16.800,00

71 723864VD Zabezpečení staveništ  - BOZP, PO,p echody (za íze kpl 1,00 21.000,00 21.000,00

72 723865VD Ostatní související náklady realizace prací kpl 1,00 3.150,00 3.150,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 74.865,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 8 VRN - Vedlejší rozpočtové... JKSO 

Objekt SKP 

01 Přístavba schodiště s výtahem M rná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

180808 DDM Jablunkov-přístavba schodiště s výtahem - NOVÝNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 254.550 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 254.550

HZS 0

ZRN+HZS 254.550 Ostatní náklady neuvedené 0

254.550 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

M sto Jablunkov
Milan Holec Stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

254.550 Kč
53.456 Kč

0 Kč
0 Kč

308.006 Kč
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01 Přístavba schodiště s výtahem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 Vedlejší rozpočtové náklady 254.550 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 254.550 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : VRN - Vedlejší rozpočtové...

0
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01 Přístavba schodiště s výtahem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady

1 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 2,00 6.000,00 12.000,00

2 032002000 Vybavení staveništ , buňkovišt , suché WC, apod. komple 1,00 13.500,00 13.500,00

3 034103000 Energie pro za ízení staveništ  komple 0,50 24.000,00 12.000,00

4 034203000 Oplocení staveništ  mobilní V=1,8 m, včetn  násled m 100,00 69,00 6.900,00

5 034403000 Dočasné dopravní značení na staveništi - montáž + komple 1,00 2.750,00 2.750,00

6 034503000 Informační tabule na staveništi, BOZP, pro ve ejno komple 4,00 100,00 400,00

7 039002000 Zrušení za ízení staveništ  komple 1,00 3.000,00 3.000,00

8 039203000 Úprava terénu po zrušení za ízení staveništ  m2 100,00 90,00 9.000,00

9 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů komple 1,00 195.000,00 195.000,00

Celkem za 0 Vedlejší rozpočtové náklady 254.550,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : VRN - Vedlejší rozpočtové...
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