
OBJEDNÁVKA ČÍSLO VYŘIZUJE TELEFON email
231lMelI2O18O1216

DODAVATEL

READYSAN s.r.o.
Čelakovského 4297
43001, Chomutov
iČ: 03831116

PŘESNÝ POPIS DODÁ VKV (PRÁCE)

rozšíření stávající plochy pro následnou montáž zastřešení kontejnerového stání v ulici

Šafaříkova, Chomutov ( směr Luna )‘ na základě přiložené Vaší nabídky ze dne 8.6.2018,
které je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační údaje:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zborovská 4602
Chomutov 43028
IČ:00261891; DiČ:CZ00261891

Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:
Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout
informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky, smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této
objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

DOHODNUTA CENA DÍLA I DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

72 370,23,- Kč bez DPH 13.7.2018
87 567,98,- Kč vč. DPH

VYSTAVIL sPAÁ VCE ROZPOČTU PŘÍKAZCE OPERACE
(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS) (JMÉNO, PODPIS) (JMÉNO, PODPIS)

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 261891

tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJ EDNAVKA

Objednáváme u Vás stavební přípravné práce (Č. akce 31710 ) — základové konstrukce a

‘C.

I uPoZ%jjĚN1- U DAŇOVÉHO DOKLADU POZADUJEME SPLATNOST MINIMALNE 30 DNI. ~



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kontejnerové stání uLšafaříkova CV,základové konstrukce a rozšíření
plochy stáni 3x8,8

JKSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 08.06.2018

ObjednavateL: iČ:
Statutární město Chomutov DIČ:

ZhotoviteL: IČ: 03831116
READYSAN DIČ: CZ03831116

Projektant: IČ:
DIČ:

ZpracovateL: IČ:
DIČ:

NákLady z rozpočtu 72 370,23
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 72 370,23

DPH zákLadní 21,00% ze 72370,23 15197,75

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 87 567,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKÁPITULACE ROZPOČTU

Kontejnerové stání ul.Šafařikova CV,základové konstrukce a rozšíření
stavba: . .plochy stan‘ 3x8,8

Místo: Chomutov Datum: 08.06.2018

Objednavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: READYSAN Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK)

1) Náklady z rozpočtu 72 370,23

HSV - Práce a dodávky HSV 61 040,23

1 - Zemní práce 9 229,39

2 - ZakLádání 13 966,51

5 - Komunikace 19455,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 509,55

997 - Přesun sutě 5 219,83

998 - Přesun hmot 5 659,09

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

VRN - VedLejší rozpočtové nákLady 11 330,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 450,00

VRN3 - Zařízení staveniště 7 380,00

vRN4 - Inženýrská činnost 3 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 72 370,23
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ROZPOČET

Kontejnerové stání uI.Šafaříkova CV,základové konstrukce a rozšíření
plochy stání 3x8,8

Datum: 08.06.2018

ObjednavateL: Statutární město Chomutov Projektant:
ZhotoviteL: READYSAN ZpracovateL:

Cena celkem
~Č Typ Kód Popis MJ Množstvĺ J.cena (CZK] [CZK)

Náklady z rozpočtu 72 370,23

Stavba:

Mfsto: Chomutov

I-ISV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

61 040,23
9 229,39

Rozebráni dlažeb při překopech vozovek ze
113106071 zámkově dLažby do Lože z kameniva pLochy do

IS m2
Odstraněni podkladu pL do 50 m2 živičných ti

113107143 150 mm,vč. svršku
Bourání kcí v hLoubených vykopávkách ze zdiva

130901121 z betonu prostého ručně
HLoubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum

132202101 nářadím v soudržných horninách tř. 3
PHpLatek za lepivost u hLoubeni rýh š do 600

132202109 . .mm rucnim nebo pneum nářadim v hornině tř. 3
Vodorovné přemístění do 20 m

162201101 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

167101101

171201201 uLožení sypaniny na skLádky
Poplatek za uLožení odpadu ze sypaniny na

171201211 skLádce (skládkovné) _____________

719,00 1 863,65

2 - ZakLádání

373, 25

mi

65,32

66,00 693,00

225,00 4 500,00

5 8‘40,00

144,00

25,20

138,00 357,70

14,10 36,55

110,00 498,96

30,50~ 1 029,07

4 017,60

2 650,00

266,00 383,04

23 700,00 2 370,00

53 K 271532212

215901101 Zhutnění podLožiz hornin soudržných do 92% PSnebo nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8 I
Podsyp pod zákLadové konstrukce se zhutnenim
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

mc
78fl

79fl

72i

m3

13966,51

3,240

275321511 ZákLadové patlq ze ŽB tř. C 25/30

562847220 distanční lišta U-Fix U-Fix 50 mm

562847520 distanční kroužek pro výztuž 50mm

275362021 Výztuž zákLadových patek svařovanými sitěmiKan _________________

I 240,00

5~ Komunikace

14,50

6010,20

156,60

PodkLad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tL 200
mmii564261111

861

87fl

mi
Do
mi

m2 34,700 118,00

Vyspravení krytu komunikací po překopech
572330111 pLochy do 15 m2 obaLovaným kamenivem U 50

mm

573211111 Postřik živičný spojovaci z asfaLtu v množstvído 0,70 kg/m2

596212210 KLadeni zámkové dlažby pozemních komunikacíU 80 mm skupiny A pL do 50 m2

592453110 dlažba BEST-KLASIKO 20 x lOx 8 cm přirodní

599141111 VypLnění spár mezi siLničními díLci živičnouzaLiv kou

19455,86

4 094,60

1 465,80349,00

12,80 53,76

251,00 7655,50

276,00 5244,00

67,30 942,20
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Cena celkem
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ [Cil<]

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 509,55
Osazení silničního obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého (pro nájezd a sjezd z plochy, zároveň
statické zajištění,pLus obrubník ve svahu jako
práh))

592174640 obťubnil< betono~ silniční Standard 50xl5x25cm
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
Očištěni zámkových dlazdic se spárováním z

60 K 979051121 kameniva těženého při překopech inženýrských
siti

3 500,00

1916131213

ma
flfl 91 9735111

997 - Přesun sutě

2 884,00

3 270,00

I 10,500

49,50~ 693,00

.
Di

IOdvoz suti na skLádku a vybouraných hmot nebo
997013501 meziskládku dol km se složením

J (výkopek,betOn z opěr obrub,podkLad)
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

997013509 IskLádku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uloženi stavebního směsného

997013831 odpadu na skládce (skládkovné)

662, 55

5219,83

226,00 2128,47

9,78 736,86

998 - Přesun hmot
‘Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace

998229112 krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

250,O0~ 2 354,50

5 659,09

244,00 5659,09

Oo

Psv - Práce a dodávky PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

VRN - VedLejší rozpočtové nákLady 11 330,00
VRN1 - Prúzkumné, geodetické a projektové práce _______ 450,00

010001000 Přesné vytyčení patek: poLohopis, výškopis

VRN3 - Zařízení staveniště

034203000

Oo

Oplocení staveniště (mobilní oplocení na dobu
3Odní)

034403000 Dopravní značeni na staveništi

450, 00

VRN4 - Inženýrská činnost

75 K 040001000

7 380,00

7280,00 7280,00

100, 00

Inženýrská činnost - vyřízeni žádosti o Zábor
veřejného prostranství a Dopravního značeni,
do fáze udělení souhlasného stanoviska
vč.kolku a zpracováni podkladů ___________

3 500,00 3 500,00
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