



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 01PU-003447

č. poskytovatele: 17081

Název zakázky: D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 - 282,9 vlevo a vpravo - BOZP +
činnost koordinátora

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních:

vedoucí odboru správy dálnic

technických:

vedoucí odd. oprav dálnic Morava

- manažer zakázky

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

POSKYTOVATEL:

Název: Arrano Group s.r.o.

se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00
Olomouc

IČO: 26792303

DIČ: CZ26792303

zastoupený ve věcech:

smluvních

obchodní ředitelka

technických:

vedoucí oddělení BOZP a PO

Bankovní spojení:]

Číslo účtu:

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

Dle naší dohody u Vás objednááme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Akceptace objednávky

1. V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Poskytovatel.
2. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „**Občanský zákoník**“). Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.
3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Poskytovatelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „**Smlouva**“).

II. Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění – služby: aktualizaci plánu BOZP + činnost koordinátora BOZP (dále jako „**Služby**“). Podrobná specifikace Služeb je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Doklady budou dodány v počtu 2 kusů v tištěné podobě a 1 x elektronicky ve formátu pdf na CD/DVD.

III. Doba plnění

1. Poskytování služeb bude zahájeno do 3 dnů dní po podpisu této smlouvy.

Dokumenty budou předány, výkon bude prováděn:

od 09-10/2017 a 04/-05/2018 (10 týdnů).

Termínový předpoklad plnění výše zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost koordinátora BOZP bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost před a po termínu uzavírky (viz Příloha č. 2 – Rozpis cen služeb).

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 31 180,- Kč

DPH: 6 548,- Kč

Cena včetně DPH: 37 728,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad poskytnutých Služeb Poskytovatelem.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.
4. Na fakturách bude vždy jako objednatel uváděn: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a jako adresát uváděn: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 525/33, 602 00 Brno a dále v ní musí v ní být uvedeno ISPROFOND 500 115 0009 a číslo smlouvy (objednávky) objednatele.
5. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění, povinnosti

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.
2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
3. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy.

4. Povinnosti poskytovatele:

a) neprodleně informovat správce stavby o všech vážných úrazech

- smrtelný úraz,
- úraz, jehož následky si vyžádaly hospitalizaci zaměstnance,
- úraz, kvůli kterému byla na stavenišťe volána rychlá záchranná zdravotní pomoc,
- úraz, kdy při jediném úrazovém ději bylo zraněno dva a více zaměstnanců,
- úrazy, jejichž příčinou byly vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, tlaková a plynová),

příp. o jiných mimořádných událostech

- havárie, při kterých došlo k pracovním úrazům,
- střet stavební činnosti s veřejností (ohrožení pozemní komunikace, železnice, vodní cesty, komunikace pro pěší apod.),
- vážné havárie, které způsobily značnou hmotnou škodu, a následkem jejich odstranění vznikne rozdíl oproti schválenému harmonogramu stavby,
- události, kvůli nimž byla na stavenišťe přivolána Policie ČR,
- kontroly stavby ze strany státního dozoru (Inspektorát práce, Požární dozor, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod.),

pravidelně (1 × 1/2 roku) zasílat přehled útvaru BŘ,

b) povinnost předkládat elektronickou formou útvaru BŘ měsíční informaci o zjištěných závažných závadách s uvedením termínů jejich odstranění a kdy a jakým způsobem byly odstraněny a informaci zda se obdobné závady nevyskytují opakovaně,

c) povinnost neprodleně informovat správce stavby o špatné spolupráci a neochotě zhotovitele řešit otázky zajištění BOZP na potřebné úrovni s návrhem na jeho finanční postih formou krácení fakturace podle § 3 Příkazu,

d) na vyzvání zaměstnance útvaru BŘ předložit potřebné doklady o činnosti koordinátora na stavbě a doklady týkající se plnění úkolů za zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb.

Další povinnosti poskytovatele vyplývají z výše uvedené smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP.

5. Pro zhotovitele jsou závazné provozní směrnice ŘSD ČR č. 2 – 9/2014, které jsou přístupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znacení-provoz-a-údržba>.

VII. Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Služeb, s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% z Ceny těchto Služeb.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze

Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne 25. 09. 2017

V Olomouci dne 6.9.2017

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Příloha č. 1

Specifikace Služeb

Zajištění činností koordinátora ve fázi realizace stavby:

- dozor koordinátora BOZP na stavbě
- zpracování aktualizace plánu BOZP
- oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát bezpečnosti práce.

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

**D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 - 282,9 vlevo a vpravo - BOZP +
činnost koordinátora**

Činnosti související s vypracováním aktualizace plánu BOZP / fáze přípravy stavby /	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
<p>Odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP.</p> <p>Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.</p> <p>Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán.</p> <p>Zpracování dalších informací o bezpečnostních (např. současně se jedná o práce na D/S za provozu) a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP</p> <p>Vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP</p>		
Celkem		
Činnosti koordinátora během výstavby – 1 měsíc / fáze realizace stavby /	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby skutečně současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Aktualizace Plánu BOZP</p> <p>Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby</p>		
CELKEM ZA 1 MĚSÍC		
CELKEM ZA 2,5 MĚSÍCE (10 týdnů)		
CELKEM PŘÍPRAVA A REALIZACE BEZ DPH		31.180,-
DPH 21%		6.547,80
CELKEM PŘÍPRAVA A REALIZACE S DPH		37.727,80



URČENÍ koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 - 282,9 vlevo a vpravo

Jméno a příjmení, titul: I

Osvědčení koordinátora BOZP číslo ARRAN/10/KOO/2015

Datum vydání 24. 4. 2015

Adresa:

Jméno a příjmení, titul:

Osvědčení koordinátora BOZP číslo ARRAN/02/KOO/2017

Datum vydání 21. 4. 2017

Adresa:

V souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vás určuji koordinátorem BOZP pro fázi realizace stavby. Vaše povinnosti stanoví §18 odst. (1) zákona č. 309/2006 Sb. a §7 nařízení vlády 591/2006 Sb. Ve své funkci jste odpovědný za zpracování plánu BOZP dle přílohy č. 6, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V Brně dne

Převzal dne 6. 9. 2017

Převzal dne 6. 9. 2017

Příloha: kopie osvědčení koordinátora BOZP v rámci nabídky

