Číslo smlouvy: PPK-6a/44/16 
Dotační titul: A1,A2 
 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Český les 
Bankovní spojení: XXX, Číslo účtu: XXX
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 374 611 029
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Markéta Kašparová
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
Ing. Pavel Nutil 
Sídlo: Otín 11, 34815 Planá
Zastoupený: Ing. Pavel Nutil
Bankovní spojení: XXX, Číslo účtu: XXX 
IČO: 63548828
DIČ: cz 5806160338
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: 
1. Ruční kosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 0,04 ha v PP Kolowratův rybník na p.p.č. 2168 v k. ú. Přimda v termínu od 1.9.2016 do 30.10.2016 na podporu předmětu ochrany, rosnatky prostřední (KOH). Základní sazba za provedený management je navýšena o 45 % z důvodů silného podmáčení a ztížené přístupnosti lokality.
2. Ruční kosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 1,50 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu prstnatce májového (OH) a klikvy bahenní (OH) na p.p.č. 234 v k.ú Zahájí u Lesné ve III. zóně odstupňované ochrany přírody v termínu od 1.9.2016 do 30.10.2016. Základní sazba za provedený management je navýšena o 30 % z důvodů podmáčení lokality a obtížné přístupnosti pozemku. 
3. Ruční kosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 0,80 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu vachty trojlisté (OH) na p.p.č. 302 a 28/1 v k.ú. Česká Ves u Lesné ve II. zóně odstupňované ochrany přírody v termínu od 1.9.2016 do 30.10.2016. Základní sazba za provedený management je navýšena o 30 % z důvodů silného podmáčení lokality.
4. Ruční pokosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 0,70 ha na lokalitě s výskytem s výskytem zvláště chráněných druhů: vrby plazivé (OH), prstnatce májového (OH), ostřice blešní (O) a kosatce sibiřského (OH) na p.p.č. 857 a 828/1 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova ve II. zóně odstupňované ochrany přírody v termínu od 1.9.2016 do 30.10.2016. Základní sazba za provedený management je navýšena o 30 % z důvodů silného podmáčení a ztížené přístupnosti lokality. 
5. Na území PP Milov a jejího ochranného pásma na p.p.č. 2357, 2097/3, 2097/1 v k.ú. Přimda provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,60 ha v termínu od 1.9.2016 do 30.10.2016. Základní sazba za provedený management je navýšena o 45 % z důvodů velmi silného podmáčení a ztížené přístupnosti lokality. 
6. Na p.p.č. 200/1 v k.ú. Nová Ves pod Přimdou ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,26 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů prstnatce májového (OH), vachty trojlisté (OH), rosnatky okrouhlolisté (SOH) a tučnice obecné (SOH) v termínu od 1.9.2016 do 30.10.2016. Základní sazba za provedený management je navýšena o 45 % z důvodů velmi silného podmáčení a ztížené přístupnosti na lokalitu.
Na všech výše uvedených lokalitách bude část biomasy ponechána a vznikne z ní zimoviště pro obojživelníky a plazy. Zbylá část pokosené biomasy bude z plochy odstraněna a likvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 99 690,- Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena bez DPH: 99 690,- Kč, (slovy devadesátdevěttisícšestsetdevadesát korun českých).
Zhotovitel není plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Český les, Náměstí republiky 287, 348 06 Přimda.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.10.2016.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je p.p.č. 2168, 2357, 2097/3, 2097/1 v k. ú. Přimda, 234 v k.ú Zahájí u Lesné, 302 a 28/1 v k.ú. Česká ves u Lesné, 857 a 828/1 v k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, 200/1 v k.ú. Nová Ves pod Přimdou.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
 
 
	V Přimdě
	 
	dne 1.7.2016
	 
	V ...................
	 
	dne ...................

	 
	 
	 

	Objednatel
	 
	Zhotovitel
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