
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25.8.2016

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
3310/15/025ZL11

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

123 129,29
0,00

123 129,29

21,00% 123 129,29 25 857,15

15,00% 0,00 0,00

CZK 148 986,44
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Kód: 3310/15/025ZL11

Stavba:

Místo:  Datum: 25.8.2016

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 732,2310 522,5001 Zámková dlažba

20 096,6716 608,8202 Dešťová kanalizace

50 121,6003 Opěrná zeď

33 026,9727 295,0204 Spodní stavba

05 Oprava kabelu

3 619,352 991,2006 Výsadba

123 129,29 148 986,44

0,00 0,00

123 129,29 148 986,44

18 864,0815 590,15

60 647,14
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

01 - Zámková dlažba

25.8.2016

10 522,50
0,00

10 522,50

10 522,50 2 209,73

0,00 0,00

12 732,23
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 522,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

01 - Zámková dlažba

0,00

10 522,50

25.8.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

10 522,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

5 - Komunikace

3 K 564861111R00 m2 17,250

2 K 59248000 m2 17,250

1 K 596211110 m2 17,250

ROZPOČET

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

01 - Zámková dlažba

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 

cm
195,00000 3 363,75

Dlažba zámková 20/16/6 225,00000 3 881,25

25.8.2016

 

 

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 

cm
190,00000 3 277,50

10 522,50

10 522,50

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

02 - Dešťová kanalizace

25.8.2016

16 608,82
0,00

16 608,82

16 608,82 3 487,85

0,00 0,00

20 096,67
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

02 - Dešťová kanalizace

25.8.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

16 608,82

5 632,48

1 135,44

8 854,50

986,40

0,00

16 608,82

Strana 7 z 21



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132201202R00 m3 10,640

2 K 162501102R00 m3 10,640

3 K 167101102R00 m3 10,460

4 K 171201201R00 m3 10,640

5 K 174101101R00 m3 3,420

6 K 175101101R00 m3 5,200

7 K 58337332 T 8,840

4 - Vodorovné konstrukce

8 K 451573111R00 m3 1,520

8 - Trubní vedení

11 K 871251101 m 8,000

12 K 871311101 m 11,000

14 K 877265271 kus 2,000

13 K 877275211 kus 7,000

15 K 877315221 kus 1,000

16 M 286112340 kus 8,000

17 M 286112390 kus 11,000

18 M 286113560 kus 6,000

19 M 286114280 kus 1,000

20 M 286115060 kus 1,000

21 M 552441010 kus 2,000

9 K 899623151R00 m3 0,500

99 - Staveništní přesun hmot

ROZPOČET

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

02 - Dešťová kanalizace

25.8.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 

m3
212,00000 2 255,68

16 608,82

5 632,48

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

3000 m, meziskládka
115,00000 1 223,60

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 

m3
45,00000 470,70

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
10,00000 106,40

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 45,00000 153,90

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 95,00000 494,00

Štěrkopísek frakce 0-22 C 105,00000 928,20

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 747,00000 1 135,44

Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým 

kroužkem otevřený výkop D 125 mm
50,00000 400,00

Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým 

kroužkem otevřený výkop D 150 mm
60,00000 660,00

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 

PVC-systém KG DN 125
150,00000 300,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

125

60,00000 420,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

150

90,00000 90,00

417,60

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG-

150/125/45°
257,00000 257,00

trubka KG s hrdlem 125X1M SN4,PVC 132,00000 1 056,00

trubka KG s hrdlem 150X1M SN4,PVC 207,00000 2 277,00

redukce kanalizace plastová KGR 150/125 66,90000 66,90

lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm 800,00000 1 600,00

1 135,44

8 854,50

986,40

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

C16/20
2 620,00000 1 310,00

koleno kanalizace plastové KGB 125x45° 69,60000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 998276101R00 t 1,200
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
822,00000 986,40
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

03 - Opěrná zeď

25.8.2016

50 121,60
0,00

50 121,60

50 121,60 10 525,54

0,00 0,00

60 647,14

Strana 10 z 21



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

03 - Opěrná zeď

25.8.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

50 121,60

1 833,60

48 288,00

46 724,00

1 564,00

0,00

50 121,60
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132201202R00 m3 4,800

2 K 162501102R00 m3 4,800

3 K 167101102R00 m3 4,800

4 K 171201201R00 m3 4,800

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

5 K 274313611 m3 4,800

6 K 279113135 m2 20,000

7 M 130210140 t 0,220

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 985312114 m2 4,000

ROZPOČET

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

03 - Opěrná zeď

25.8.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 

m3
212,00000 1 017,60

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

3000 m, meziskládka
115,00000 552,00

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 

m3
45,00000 216,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
10,00000 48,00

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 460,00000 11 808,00

Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20

1 440,00000 28 800,00

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, v 

tyčích, D 14 mm
27 800,00000 6 116,00

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 

mm
391,00000 1 564,00

50 121,60

1 833,60

48 288,00

46 724,00

1 564,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

04 - Spodní stavba

25.8.2016

27 295,02
0,00

27 295,02

27 295,02 5 731,95

0,00 0,00

33 026,97
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2 - Základy,zvláštní zakládání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 295,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

04 - Spodní stavba

0,00

27 295,02

25.8.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

27 295,02
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

2 - Základy,zvláštní zakládání

1 K 274313611R00 m3 -2,715

2 K 274351215R00 m2 47,390

3 K 274351216R00 m2 47,390

ROZPOČET

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

04 - Spodní stavba

Beton základových pasů prostý C 16/20 2 165,00000 -5 877,98

Bednění stěn základových pasů - zřízení 550,00000 26 064,50

25.8.2016

 

 

Bednění stěn základových pasů - odstranění, 

vč.očištění, vytřídění a uložení bed.materiálu
150,00000 7 108,50

27 295,02

27 295,02

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

05 - Oprava kabelu

25.8.2016

15 590,15
0,00

15 590,15

15 590,15 3 273,93

0,00 0,00

18 864,08
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

05 - Oprava kabelu

25.8.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

15 590,15

927,95

74,70

616,50

13 971,00

13 971,00

0,00

15 590,15
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 K 132201202R00 m3 1,500

6 K 162501102R00 m3 1,500

7 K 167101102R00 m3 1,500

8 K 171201201R00 m3 1,500

9 K 174101101R00 m3 1,000

10 K 175101101R00 m3 0,400

11 K 58337332 T 2,590

4 - Vodorovné konstrukce

12 K 451573111R00 m3 0,100

99 - Staveništní přesun hmot

13 K 998276101R00 t 0,750

PSV - Práce a dodávky PSV

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

1 K 001 kpl 1,000

2 K 002 ks 2,000

3 K 003 m 15,000

4 K 004 kpl 1,000

ROZPOČET

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

05 - Oprava kabelu

25.8.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 

m3
212,00000 318,00

15 590,15

927,95

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

3000 m, meziskládka
115,00000 172,50

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 

m3
45,00000 67,50

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
10,00000 15,00

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 45,00000 45,00

822,00000 616,50

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 95,00000 38,00

Štěrkopísek frakce 0-22 C 105,00000 271,95

Montáž 4 000,00000 4 000,00

Spojka kabelová 2 390,00000 4 780,00

Kabel AYKY-J 3x185x95 265,00000 3 975,00

Doprava 1 216,00000 1 216,00

74,70

616,50

13 971,00

13 971,00

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 747,00000 74,70

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

06 - Výsadba

25.8.2016

2 991,20
0,00

2 991,20

2 991,20 628,15

0,00 0,00

3 619,35
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce - PŘÍPOČTY

D1 - Zemní práce - ODPOČTY

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

06 - Výsadba

25.8.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 991,20

8 090,00

-5 098,80

0,00

2 991,20
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce - PŘÍPOČTY

22 K 184102211R00 kus 126,000

27 K 026-50416 kus 140,000

28 K 289971221R00 m2 68,000

29 K R001 m2 72,000

D1 - Zemní práce - ODPOČTY

16 K 180411131 m2 -68,000

17 K 00572410 kg -0,840

20 K 183101114R00 kus -5,000

21 K 184102111R00 kus -5,000

23 K 02662110 kus -10,000

24 K 02660300 kus -10,000

25 K 02654935 kus -2,000

26 K 02651200 kus -2,000

ROZPOČET

Jámy - ZL11 Dlažba, kanalizace, zeď, spodní stavba, kabel, výsadba

06 - Výsadba

25.8.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině 19,00000 2 394,00

Skalník vodorovný cotoneaster horizontalis 19,00000 2 660,00

Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m 15,00000 1 020,00

Tkaná textilie černá, mulčovací protiplevelová 28,00000 2 016,00

-240,00

Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině 31,00000 -155,00

Založení trávníku parkového výsevem v rovině 15,00000 -1 020,00

Směs travní parková II. mírná zátěž 95,00000 -79,80

Dřišťál - Berberis thunbergii  30-40 cm 29,00000 -58,00

Jalovec polehlý - Juniperus horizontalis Blue 

Chip
55,00000 -550,00

Jalovec Juniporu Virginiana-sloupový 295,00000 -2 950,00

2 991,20

8 090,00

-5 098,80

Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm 23,00000 -46,00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, 

sv.1:5
48,00000
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