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SMLOUVA O DÍLO č. 8017/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: MSEM, a.s.

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupení: Jiří Petržela, vedoucí sekce Obchod

registrace: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1197

bankovní spojení:

IČ: 64610080 DIČ: CZ 64610080

Objednatel: Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk

zastoupení: Ing. Stanislav Orság, starosta

bankovní spojení:

IČ: 00299529 DIČ: CZ00299529

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly výše, jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním
resp. živnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní,
nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

II. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zrealizovat stavbu o názvu „Město
Šternberk- VO ul. Žitná, Havlíčkova“ v parametrech a kvalitě dle zadaných požadavků a
v rozsahu dle nabídky s položkovým rozpočtem ze dne 21.5.2018.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- termín zahájení prací zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy
- termín dokončení díla a předání objednateli do: 30.6.2018
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 V případě zpoždění prací bezprostředně souvisejících a nezbytně nutných pro řádnou realizaci díla 
si zhotovitel vyhrazuje právo změny uvedených termínů. Tato změna termínu nemůže být 
posuzována jako nedodržení termínu předání díla z viny zhotovitele. Pokud změna termínu nebude 
upřesněna formou dodatku k této smlouvě, pak se za termín dokončení díla a datum uskutečnění 
zdanitelného plnění považuje den převzetí díla objednatelem uvedený na předávacím (zjišťovacím) 
protokolu. 

                                                         
IV. Cena díla 

 

4.1.  Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších změn a doplňků a po provedení individuální kalkulace vycházející zejména 
z dohodnutého rozsahu prací na ceně díla takto:        

 
 

 Celková cena díla bez DPH          98 500,- Kč 
 DPH základní (21%)          20 685,- Kč 
 Celková cena díla včetně DPH       119 185,- Kč 
  

4.2. K uvedené ceně díla je uplatněna DPH ve výši dle platného zákona č.235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
4.3. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn 

režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané 
hodnoty je povinen odvést příjemce plnění. 

 

4.4. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze smluvním dodatkem, který je takto označen a který je 
podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo 
zvýšení ceny díla, pokud vzniknou vícenáklady vyvolané požadavky provozovatele el. zařízení, za 
předpokladu, že tyto budou projednány a odsouhlaseny objednatelem. Případné rozdíly v objemu 
prací nebo dodávek materiálu, zjištěné při realizaci, oproti oceněnému položkovému rozpočtu, 
budou řešeny po vzájemné dohodě smluvních stran cenovým dodatkem k této smlouvě.     

 
V. Platební podmínky, fakturace 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury, která 
bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle výše uvedeného zákona o DPH (může být 
uplatněna dílčí fakturace). Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí 
díla (části díla) formou oběma smluvními stranami podepsaného předávacího/zjišťovacího 
protokolu. Den převzetí díla (části díla) objednatelem se považuje za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění. Možnost pozastávky 5% z ceny díla pouze v případě vad a nedodělků a 
pouze do doby jejich odstranění. Splatnost faktury je do 21 dnů ode dne doručení objednateli. 
Faktura se považuje za doručenou do 3 dnů po odeslání, a to i v případě, že objednatel její 
doručení odmítne nebo jinak znemožní. 

 

5.2. Objednatel se zavazuje k řádné úhradě celkové ceny. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické 
právo k předmětu díla přechází na objednatele řádnou úhradou celkové ceny. 

 
VI. Provedení díla 

  

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, přičemž nese plnou zodpovědnost za to, že stavba (dílo) 
není v rozporu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, že stavba 
(dílo) je v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, a nijak 
nepoškozuje provozovatele el. zařízení ani ostatní provozovatele inženýrských sítí. 
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6.2. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla. Osoba zhotovitele ve věcech 
realizačních (dle bodu 9.3. smlouvy) nese plnou zodpovědnost za to, že dílo bylo zrealizováno 
v souladu s touto smlouvou a při předání stavby odsouhlasí s objednatelem rozsah skutečně 
provedených prací. O předání bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

 

6.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat při přejímacím řízení: 
 a/ zprávy o provedení předepsaných zkoušek 
 b/ kopie stavebních deníků 

Toto platí, pokud tyto doklady nebudou na základě dohody mezi smluvními stranami předány 
objednateli již v průběhu výstavby. 

 

6.4. V průběhu montážních prací povede zhotovitel od převzetí staveniště stavební deník, do něhož 
zaznamenává všechny důležité skutečnosti, týkající se prováděného díla. Zhotovitel je povinen 
předložit stavební deník na požádání zástupci objednatele. 

 
VII. Kvalitativní a dodací podmínky 

 

7.1. Při provádění díla budou dodrženy obecně závazné podmínky kvality vycházející ze závazných 
platných norem a předpisů, projektu stavby a obecných stanovisek veřejnoprávních orgánů a 
organizací. Pro realizaci budou použity materiály a výrobky nezávadné jakosti a které jsou 
autorizovány pro používání v energetice. 

 

7.2. Zhotovitel je majitelem všech věcí, které vnesl na staveniště, po celou dobu výstavby a u materiálu 
a dodávek do doby jejich zabudování do díla. Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na těchto 
věcech nebo těmito věcmi při provádění díla způsobených, a to od převzetí staveniště až do dne 
předání a převzetí dokončeného díla. 

 

7.3. Záruční doba je 36 měsíců na montážní práce ode dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Na dodávky a výrobky, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem, se 
vztahuje doba uvedená v záručních listech. Zhotovitel předá objednateli tyto záruční listy při 
předání díla. Záruka se nevztahuje na světelné zdroje a na výrobky a dodávky, které poskytl 
objednatel. 

 

7.4. Způsob uplatňování práv a odpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se řídí 
 příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

7.5. Vady v záruční době je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co vady 
zjistil písemně, i faxem nebo e-mailem, na adresu v záhlaví smlouvy. 

 

7.6. Uplynutím sjednané záruční lhůty končí důsledky odpovědnosti zhotovitele za vady. 
 

VIII. Sankční ustanovení 
 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Nárok na náhradu škody způsobené tímto prodlením objednateli i zhotoviteli není ujednáním o 
smluvní pokutě dotčen a zůstává zachován v plné výši. 
 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli, má 
objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ceny díla za každý den prodlení a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. 
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8.3. Při nesplnění podstatné povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy je druhá strana oprávněna
od smlouvy odstoupit. Právo na náhradu vynaložených nákladů a případných škod není
odstoupením od smlouvy dotčeno.

8.4. Sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné straně.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran české právo,
především pak příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, podle jehož
ustanovení § 2586 a násl. se tato smlouva sjednává. Smluvní strany preferují smírné řešení sporů
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

9.2. Jakékoliv podstatné změny a doplňky k této smlouvě jsou možné pouze písemnou dohodou
smluvních stran.

9.3. Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla podle této smlouvy:

za zhotovitele:
za objednatele:

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.

9.6. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.

9.7. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Frýdku-Místku dne Ve Šternberku dne 12.06.2018

Za zhotovitele: Za objednatele:

Jiří Petržela Ing. Stanislav Orság
vedoucí sekce Obchod starosta


