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SMLOUVA O DÍLOč:015=2018
st. 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

IIQI IQI QQ II
f1C22P001xQFE

L Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praho 22
Nově náměstí 1250/10, 10400 Praha 22 - Uhříněves
zastoupený starostou MČ Praha 22 Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Jan Mařák - technik odboru správy
majetku
IČO: 00240915
DIČ: 0Z00240915

Zhotovitel: Prague business Property a.s.
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4 - Braník
zastoupený jednatelem společnosti Tomášem Hordějčukem
ve věcech technických Tomášem Hordějčukem
mob:
e-mail:
IČO: 05172543
DIČ: 0Z05172543

II. Předmět piněni
1.2. Na základě usnesení 84 zasedání PMČ dne 30. 05. 2018 a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky se zhotovitel zavazuje realizovat pro
objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ‚Oprava garáží čp. 1257
- II. suterénu.

2.2. Předmětem díla je „Oprava garáží Čp. 1257 - II. suterén".
3.2. Podklady pro uzavření smlouvy:
- výzva veřejné zakázky „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén" dále jen ;,Výzva`:
- nabídka zhotovitele na realizaci předmětu pinění
4.2. Předmětem pinění ve smyslu předcházejícího ustanovení je úpiné dokončení
stavby, její vyklizení, předání dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a
dokladů, které budou požadovány objednatelem.

HL Provedeni díla
1.3. Zhotovitel zajistí provedení díla svými pracovníky a ze svého materiálu.
2.3. Objednatel zajistí zpřístupnění prostorů potřebných pro provedení díla včetně
příjezdových tras mechanizačních prostředků pro pracovníky zhotovitele tak., aby
práce mohly být prováděny plynule bez přerušení.
3.3. K provedení prací zajistí objednatel zhotoviteli napojeně body elektro a vody a
vymezí prostor pra staveniště zhotovitele.

IV. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu
1.4. Objednatel postupuje zhotoviteli bezplatně prostory určené k provedení díla,
včetně prostor pro ZS.
2.4. Za případné škody způsobené na objektu pracovníky zhotovitele, zodpovídá
zhotovitel.
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3.4. Za škody na prováděném dle zaměstnanci objednatele, nebo třetí osobou,
zodpovídá objednatel.
4.4. Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ad
předání staveniště vyklidí a protokolárně předá.

V. Cena za dílo
1.5. Cena za dílo byla vykalkulována cenovou kalkulací v souladu se zák. Č. 526/90
Sb. o cenách na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:
bez DPH: fl 810000,-Kč
DPH 15%; 121 500,-Kč
Celkem cena díla vč. DPH: 931 500,-Kč
2.5. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i
např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady
související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla
dle či. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu
předání.
3.5. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.
4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové kalkulaci jsou ceny maximální a pevné.
5.5. Ve smyslu 40 odst. 2 zák. č.199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů je tato
cena dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze za
podmínek stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může
být překročena v těchto případech:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti „Výzvě':
na základě požadavků objednatele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané
hodnoty,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických
předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
6.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky k rozšíření předmětu pinění musí být
písemně odsouhlaseny. Smluvní strany se dohodly, že při menších změnách bude
proveden zápis ve stavebním deníku, při větším rozsahu bude před zahájením
dalších prací podepsán dodatek této smlouvy oběma smluvními stranami.

VL Financování díla
1.6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zálohu na provedení d1a ve výši
50 % ceny díla po předání staveniště do 14dni.
2.6. Zbývající část 50 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
dokončení díla a jeho protokolárnímn předání objednateli bez vad a nedodělků,
v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných
vad a nedodělků objednateli.
3.6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objedna'leh .
4.6. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení faktury,
- sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele,
- předmět pinění a den spinění, .
- cena díla a částka k fakturaci,
- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu,
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele. .
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VIII, Způsob provedení dí'a
1.7. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s „Výzvou", podlé platných
právních předpisů a platných technických norem, vztahujících se na celé dílo a
podle dohodnutých změn, v souladu s OSN a tomu odpovídajícími
technologickými předpisy. Sjednává se pinění bez vad a nedodělků.
2.7. Dílo bude realizováno se zřetelem na ekologické požadavky minimálního
možného zatížení okolí stavební činností.
3.7. Zhotovitel je povinen umožnit TD objednatele kontrolu prováděných prací,
včetně provádění zápisů do stavebního deníku.
4.7. Zhotovitel povede na provádění díla stavební deník, přístupný TD objednatele,
nebo na místě dohodnutém.
5.7. Zhotovitel má za povinnost vyzvat TD objednatele ke kontrole konstrukcí a
prací, které budou další stavební činností zakryty. Výzvu realizuje 3 dny předem

eníku a e-mailem zástupci pro věci technické

6.7. Pokud se TD v požadovaném termínu ke kontrole nedostaví, má se za to, že
dává souhlas k zakrytí těchto prací.
7.7. Veškeré požadavky objednatele na zhotovitele a naopak, budou řešeny
zápisy do stavebního deníku.
8.7. Technické změny díla, jeho rozšíření či snížení, musí obě strany zapsat do
stavebního deníku a stvrdit podpisy obou stran, při větším rozsahu dodatkem ke
smlouvě, bez něhož nelze práce realizovat, ani fakturovat.
9.7. Zhotovitel se zavazuje, že suk i odpady odstraní ihned po provedení příslušných
prací tak, aby nedocházelo k omezování činnosti zaměstnanců objednatele a
nájemníků bytového domu a garáži vl. suterénu čp. 1257, Nové náměstí.
10.7. Pro vedení stavebního deníku se smluvní strany zavazují dodržovat pravidla
uvedená ve vykl. Č. 104/1973 Sb. ve znění, které bylo platné ke dni 1. 10. 1973 a to
přesto, že tato norma není v současnosti všeobecně závazným předpisem. Během
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný oprávněným osobám,
nebo případně na jiném dohodnutém místě.
11.7. Objednatel i zhotovitel S .::zavazují k vyjádření do 3 dnů ke každému
provedení zápisu ve stavebním deníku. Povinnost vést deník končí protokolárním
předáním a převzetím celého díla.

VIII Termín pinění
1.8. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla následujících termínech:
a) zahájení prací a předání staveniště do 21 dnů po nabytí právní moci

smlouvy
b) dokončení 90 dnů po zahájení prací, pokud to umožní technologické

přestávky.
2.8. Ukončením díla se rozumí podepsání protokolu o předání a převzetí díla
pověřenými zástupci obou smluvních stran.
3.8. Objednatel se zavazuje umožnil zhotoviteli provádění stavebních prací od 7:00
hod do 19:00 hod včetně sobot a nedělí, vyjma hlučných prací (bourání atp.),
které lze vykonávat pouze v pracovní dny mezi 8:000 15:00 hodinou.
4.8. Podmínkou závaznosti časových termínů je:
a) včasné nabytí platnosti této smlouvy
b) nerozšíření objemu díla proti předané stavební dokumentaci požadavkem

objednatele, nebo vznikem nepředpokládaných skrytých technických
překážek.



1X. Odevzdání a předání díla
1.9. Dokončené dílo se předává a přejícná písemně, předávacím protokolem.
2.9. Obsahem předávačího protokolu je zhodnocení díla, vytčení případných vad
se stanovením termínu jejich odstranění. Předání bez vad a nedodělků.
3.9. Přílohou předávacího protokolu jsou rovněž listy stavebního deníku.
4.9. Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce písemně, a to 5 dnů předem.
Obsahem oznámení je den a hodina přejímky, vč. určení místa srazu
zúčastněných.

X. Záruční doba a odpovědnost za vady
1.10. Ve smyslu znění 536/2 Obch, zák., poskytuje zhotovitel garanci za jakost
provedeného díla na dobu 36 měsíců od data převzetí a předání.
2.10. Po dobu trvání záruční lhůty garantuje zhotovitel, že dílo bylo provedeno a
odpovídá požadavkům platných ČSN a dále zachová si pinou funkčnost, k níž bylo
určeno.
3.10. Zhotovitel je zavázán k bezplatnému odstranění případných vad které by se
v záruční době mohly projevit.
4.10. Reklamaci případných vad provede objednatel písemně. Zhotovitel je
zavázán nastoupit na jejich odstranění do 30 dnů od jejich nahlášení pokud je toto
technicky možné, v opačném případě bude dohodnut nový závazný termín.
510. Pro vyloučení odpovědnosti ze záruky platí 431 Obch. zákoníku.

Xl. Smluvní pouty a sankce
1.11. Za prodlení s dodávkou díla je zhotovitel povinen zaplatit sankci ve výši 0,1
za každý i započatý den prodlení. Tuto sankci zhotovitel neplatí, dojde-li k prodlení
z viny objednatele, čl. VIII. odst. 4.8.
2.1 1 . V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den
prodlení.
3.11. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady
škody. Sjednané pokuty hradí pávinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy., přerušení prací
1.12. Pro odstoupení od smlouvy se sjednávají podmínky ve znění § 345 a pásl.
Obch. zák.
2.12. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považují:
a) nedodržování kvality práce .
b) . porušování technologické kázně
c) porušování technických Ó technologických předpisů ČSN při realizaci díla.
3.12. Příkaz k přerušení prací mohou vydat pouze pověření zástupci smluvních
stran, a to v souladu s příslušným odstavcem Stavebního zákona.

III, Pojištění
1.13. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného
pinění ve výši 10 mil. Kč.
2.13. Pokud by v důsledku pojistného pinění nebo jiné události mělo dojít k zániku
pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše
pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení
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podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření
tak, aby pojištění bylo zachováno, jak je v této smlouvě požadováno.

X{V. Ostatní ujednání
1.14. Právní vztahy se řídí ustanoveními Obch. zákoníku, pokud toto smlouva
nestanoví jinak.
2.14. Veškeré doplňky pinění zhotovitele a tím i doplňky této smlouvy se provádí
zásadně písemně, formou dodatků k této smlouvě.
3.14. Zhotovitel je zavázán vyklidit staveniště do 7. pracovních dnů po dokončení
díla.
4.14. Zhotovitel je zavázán dodržovat platné bezpečnostní a požární předpisy při
provádění díla.
5.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, a to 2x pro objednatele
a 2x pro zhotovitele.
6.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7.14. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém
rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
8.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
9.14. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně,
jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 7(6 Ť'

Prague Business
Property a.s.

Jeremenkova 1021/70
14700 Prah

fČQ: 05172543, D

za objedn za zhotovitel
Městská část Praho 22 Prague Business Property a.s.
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