

**Smlouva o dílo**  
**k č.j. objednatele: Arch041b/2018**  
**uzavřená mezi**

**OBJEDNATEL:**

**Regionální muzeum v Náchodě**

krajská příspěvková organizace  
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: 2033-551/0100

Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (ředitel)

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

a

**ZHOTOVITEL:**

**Prospecto, v.o.s.**

**Kolotárova 1466/14**

**160 00 Praha 6**

**IČ: 26514338**

**DIČ: CZ 26514338**

Statutární zástupce: Denis Klein, společník

I.

**Předmětem smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce a zpracování dokumentace jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou Rekonstrukce ŽST Jaroměř v k.ú. Jaroměř, Jezbiny, Josefov na území s archeologickými nálezy v celkové hodnotě do 780 000,- Kč bez DPH za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

II.

**Způsob realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Jana Košťála a jím pověřených pracovníků.**

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
- počasí
- postup prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska

stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby. Zhotovitel zašle objednateli do 2 dnů měsíční pracovní výkaz za předcházející kalendářní měsíc.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup prováděných terénních prací s generálním dodavatelem stavby.

4. Zhotovitel předá Objednateli zpracované podklady ze ZAV v digitální podobě - text. soubory – MS Office Word (verze 2007 a nižší), tabulkové soubory (seznam nálezů, seznam SJ) - MS Office Excel (verze 2007 a nižší), databázové soubory – MS office Access (verze 2007 a nižší). Obrazové soubory ve formátech JPG, JPEG a digitalizovanou plánovou dokumentaci ve formátech PDF a DWG. Zároveň s digitální verzí dokumentace předá objednateli i papírovou terénní dokumentaci vč. stavebního deníku.

6. Archeologické movité nálezy budou předány zhotoviteli do 15 dnů po ukončení terénní fáze archeologického výzkumu. Archeologické nálezy budou zabaleny v papírových sáčcích s popisem a uloženy v tzv. banánových krabicích.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

### III.

#### Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce nejpozději do 8.6.2018 v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby. Doba realizace je stanovena do vyčerpání uvedené částky (terén + zpracování).

Zhotovitel zpracuje do 31.12.2020 dokumentaci z provedení ZAV

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

### IV.

#### Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **780 000,- Kč bez DPH**.

2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě pracovního výkazu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který byl vysoutěžen. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 5 pracovních dnů od konce předešlého měsíce.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne  
za objednatele


7.6.2018



.....  
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.  
Ředitel muzea

V Praze 29. 5. 2018. dne  
Za zhotovitele

.....  
Denís Klein  
společník



regionální muzeum  
v Náchodě  
Surovského náměstí 1, 547 01 Náchod  
IČO 084930

Jméno společnosti

Prospecto v.o.s.

Adresa:

Kolátorova 1466/14, Praha 6

IČ:

26514338

DIČ:

CZ26514338

Nabídkový list ŽST Jroměř

| Ceny jsou uvedeny bez DPH     |     | Sazebník platný od 1.1.2018 |                |              |                |              |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Profese                       | Kód | Profese<br>Kč/hod           | Pracov<br>níků | Dnů<br>po 8h | Počet<br>hodin | Náklady v Kč |
| <b>Terénní práce</b>          |     |                             |                |              |                |              |
| Terénní technik               | VeT | 280                         | 1              | 0            | 0              | - Kč         |
| Dokumentátor                  | DoT | 240                         | 1              | 0            | 0              | - Kč         |
| Terén pracovník               | Tep | 150                         | 5              | 0            | 0              | - Kč         |
| Geodetické práce              | Mgo | 380                         | 1              | 0            | 0              | - Kč         |
|                               |     |                             |                |              |                | - Kč         |
|                               |     |                             |                |              |                | - Kč         |
|                               |     |                             |                |              | Celkem         | - Kč         |
| <b>Zpracování dokumentace</b> |     |                             |                |              |                |              |
| Dokumentátor - zpracování     | DoZ | 220                         | 1              | 0            | 0              | - Kč         |
| Dokumentátor - grafik         | DoG | 240                         | 1              | 0            | 0              | - Kč         |
| Geoinformatik                 | Gei | 380                         | 1              | 0            | 0              | - Kč         |
|                               |     |                             |                |              | celkem         | - Kč         |
| <b>Celkem:</b>                |     |                             |                |              |                | - Kč         |

29.5.2018

datum a podpis

