
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01474979

DIČ: CZ01474979

Projektant: IČ: 46712143

VARIA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

D.Prombergerová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 296 670,45

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VA1

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2017/II. Cenové a technické podmínky 

položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 

soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

3 550 967,31
0,00

3 550 967,31

21,00% 3 550 967,31 745 703,14

15,00% 0,00 0,00
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Kód: VA1

Stavba:

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 550 967,31 4 296 670,45

0,00 0,00

239 580,00198 000,00

1 763 009,451 457 032,60

1 832 461,161 514 430,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

VARIA s.r.o.

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

105 379,7587 090,701.2.5 SO 03  -  Venkovní kanalizace

35 054,9128 971,001.2.6 Demolice sociálního zařízení

0,00 0,00

1.2.3 Silnoproudá elektroinstalace

223 218,14184 477,801.2.4 SO 02  -  Venkovní vodovod

1.2.1 Stavebně konstrukční řešení

97 967,0580 964,501.2.2
Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací 

předměty

1.1 Rekonstrukce kaple  -  1.ETAPA  

2 464 209,292 036 536,601.2 Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 296 670,453 550 967,311
Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném 

Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

3 550 967,31 4 296 670,45

D.Prombergerová
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 832 461,16

1 514 430,71

1 514 430,71 318 030,45

0,00 0,00

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

 CZ 46712143

1 514 430,71
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.1 - Rekonstrukce kaple  -  1.ETAPA  

14. 11. 2017

01474979
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 514 430,71

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

1 416 145,70

93 662,86

836 026,63

73 852,00

106 076,67

302 915,54

3 612,00

0,00

0,00

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 514 430,71

98 285,01

11 398,23

47 451,04

38 836,74

599,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.1 - Rekonstrukce kaple  -  1.ETAPA  

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 417321414 m3 0,788

0,788

2 K 417351115 m2 15,000

15,000

3 K 417351116 m2 15,000

4 K 417361221 t 0,029

0,029

5 K 417361821 t 0,066

0,066

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 941111121 m2 7,500

7,500

7,500

7 K 941111221 m2 112,500

112,500

8 K 941111821 m2 7,500

9 K 949101111 m2 113,820

113,820

10 K 962032631 m3 3,341

3,341

11 K 965042141 m3 6,066

6,066

12 K 968062355 m2 3,520

3,520

13 K 968062356 m2 19,572

10,500

1 514 430,71

98 285,01

11 398,23

47 451,04

1*2,10*5

,,ozn.1,,

(35+17,92+13,20+25,20+12+18)*0,05

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 

včetně křídel pl do 2 m2
190,00 668,80

0,80*2,20*2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 

včetně křídel pl do 4 m2
149,00 2 916,23

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

110,00 12 520,20

17,92+13,20+12+18+60,20-7,50

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 

na MV nebo MVC
729,00 2 435,59

0,48*1,20*2,90*2

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2

2 195,00 13 314,87

5*1,50

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

1,50 168,75

7,50*15

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

40,00 300,00

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
33 120,00 2 185,92

,,R12,,

0,546*4*30/1000

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

40,00 300,00

,,část haly v kůru,,

30*(0,15+0,10)*2

Odstranění bednění ztužujících věnců 73,00 1 095,00

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 216
30 930,00 896,97

,,třmínky po175 mm,,

0,222*0,75*172/1000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 805,00 2 210,34

0,175*0,15*30

Zřízení bednění ztužujících věnců 334,00 5 010,00

ROZPOČET

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.1 - Rekonstrukce kaple  -  1.ETAPA  

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,072

19,572

14 K 968062456 m2 11,480

1,980

9,500

11,480

15 K 975022271 m 5,000

5,000

    997 - Přesun sutě

16 K 997013213 t 30,106

17 K 997013509 t 270,954

18 K 997013511 t 30,106

19 K 997013831 t 30,106

    998 - Přesun hmot

20 K 998018002 t 2,396

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

21 K 712441559 m2 70,056

35,028

35,028

70,056

22 M 628526730 m2 80,564

23 K 712461701 m2 179,459

8,925

4,807

6,671

89,000

109,403

35,028

35,028

179,459

24 M 283292180 m2 125,813

8,925

4,807

6,671

89,000

109,403

25 M 283292340 m2 80,564

35,028

38 836,74

599,00

1 416 145,70

93 662,86

4,20*8,34

2,007*4,447/2*2

2,162*4,447/2

1,50*4,447/2*2

10*4,45*2

Součet

fólie Bachl PE B2 0,30 mm balení 4 x 25 m 19,00 1 530,72

,,nad nevytápěnou střechou,,

,,nad nevytápěnou střechou,,

4,20*8,34

,,nad vytápěnou střechou,,

4,20*8,34

Součet

fólie Dörken Delta vent N - hydroizolace  

střech, (1,5m x 50m)
46,00 5 787,40

,,hlavní loď,,

Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií 

položenou volně
64,00 11 485,38

,,hlavní loď,,

2,007*4,447/2*2

2,162*4,447/2

1,50*4,447/2*2

10*4,45*2

Mezisoučet

Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše
85,00 5 954,76

,,nad nevytápěnou střechou,,

4,20*8,34

,,nad vytápěnou střechou,,

4,20*8,34

Součet

pás modifikovaný SBS BITUELAST DESIGN 

přírodní
130,00 10 473,32

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením
160,00 4 816,96

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
300,00 9 031,80

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 250,00 599,00

Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 

5 m

2 575,00 12 875,00

,,zajištění štítové stěny,,

5

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
110,00 3 311,66

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
80,00 21 676,32

1,05*2,88*3

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 

m2
170,00 1 951,60

0,80*(2,25*0,55)*2

0,95*2,50*4

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35,028

70,056

26 K 712499098 m2 249,515

249,515

27 K 712631111 m2 179,459

8,925

4,807

6,671

89,000

109,403

35,028

35,028

179,459

28 M 628662800 m2 206,378

29 K 712699098 m2 179,459

30 K 998712102 t 1,103

31 K 998712181 t 1,103

    762 - Konstrukce tesařské

32 K 762083122 m3 5,209

1,882

0,054

0,504

0,864

0,121

0,274

0,470

1,040

5,209

33 K 762085111 kus 8,000

8,000

34 M 311971 ks 8,000

35 K 762331811 m 6,800

6,800

36 K 762331812 m 187,650

111,250

30,000

8,400

14,000

24,000

836 026,63

1,20*7

,,sloupky krovu 140/140,,

4*3,50

,,šikmé vzpěry 140/140,,

3*2*4

0,85*2*4

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 224 cm2
47,00 8 819,55

,,krokve 120/140,,

4,45*25

,,pozednice  140/120,,

30

,,pásky vrcholové vaznice 120/120,,

,,spoj vazného trámu ke sloupku,,

4*2

svorník M12 250,00 2 000,00

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 120 cm2
37,00 251,60

,,kleštiny 2x 50/160,,

0,16*0,18*30

0,12*0,12*8,40

0,14*0,14*14

0,14*0,14*24

0,20*0,26*20

Součet

Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm 22,00 176,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 

prováděný bez použití mechanizace
1 100,00 1 213,30

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
52,00 270,87

0,12*0,14*112

0,05*0,16*6,80

0,14*0,12*30

4,20*8,34

Součet

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za 

studena samolepící se samolepícímy přesahy 
240,00 49 530,72

Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za 

sklon střechy přes 45 do 60°
8,00 1 435,67

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 12 m
1 100,00 1 213,30

,,hlavní loď,,

2,007*4,447/2*2

2,162*4,447/2

1,50*4,447/2*2

10*4,45*2

Mezisoučet

,,nad nevytápěnou střechou,,

4,20*8,34

,,nad vytápěnou střechou,,

,,nad vytápěnou střechou,,

4,20*8,34

Součet

Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za 

sklon střechy přes 30 do 60°
13,00 3 243,70

70,056+179,459

Provedení povlakové krytiny střech přes 30° 

podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící
10,00 1 794,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

187,650

37 K 762331813 m 30,000

30,000

38 K 762331815 m 20,000

20,000

39 K 762332131 m 6,800

6,800

40 K 762332132 m 26,800

26,800

41 K 762332133 m 7,400

7,400

42 K 762332135 m 20,000

20,000

43 M 612211530 m 144,075

113,475

30,600

144,075

44 M 612211590 m 38,760

14,280

24,480

38,760

45 M 612222660.1 m 20,400

20,400

46 M 612222530 m 30,600

30,600

47 M 612211520 m 8,568

8,568

48 K 762341260 m2 109,403

8,925

4,807

6,671

89,000

109,403

49 M 611899940 m2 111,591palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B 250,00 27 897,75

1,20*7*1,02

Montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° z palubek
120,00 13 128,36

2,007*4,447/2*2

2,162*4,447/2

1,50*4,447/2*2

10*4,45*2

Součet

hranol konstrukční masivní DUO - TRIO Si 160 x 

180 x 13000 mm
3 500,00 107 100,00

,,vaznice,,

(5*4+10)*1,02

hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 120 x 

13000 mm, smrkové nepohledové
3 000,00 25 704,00

,,pásky vrcholové vaznice,,

4*3,50*1,02

,,šikmé vzpěry,,

3*2*4*1,02

Součet

hranol konstrukční masivní DUO - TRIO Si 200 x 

260 x 13500 mm
3 600,00 73 440,00

,,vazné trámy,,

5*4*1,02

,,krokve,,

4,45*25*1,02

,,pozednice,,

30*1,02

Součet

hranol konstrukční masivní KVH Nsi 140 x 140 x 

13000 mm, smrkové nepohledové
3 200,00 124 032,00

,,sloupky krovu,,

,,Krov dvoupodlažní části,,

,,pozednice 160x160, - 20%,

37/100*20

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 

cm2

270,00 5 400,00

,,vazné trámy 200/260,,

5*4

hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 140 x 

13000 mm, smrkové nepohledové
2 600,00 374 595,00

,,kleštiny 2x 50/160,,

0,85*2*4

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
176,00 4 716,80

,,Krov dvoupodlažní části,,

,,krokve 110x160, - 20%,

134/100*20

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
234,00 1 731,60

,,vaznice 160/180,,

5*4+10

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy přes 450 cm2
76,00 1 520,00

,,vazné trámy 200/260,,

5*4

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
135,00 918,00

Součet

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 288 cm2
57,00 1 710,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 762341811 m2 54,702

4,463

2,404

3,335

44,500

54,702

51 K 762342211 m2 109,403

8,925

4,807

6,671

89,000

109,403

52 M 605141140 m3 1,205

1,205

53 K 762342441 m 112,000

54 M 605141140 m3 0,274

0,274

55 K 762395000 m3 3,530

1,182

0,269

2,079

3,530

56 K 762395000 m3 5,209

1,882

0,054

0,504

0,864

0,121

0,274

0,470

1,040

5,209

57 K 953961212 kus 29,000

29,000

58 M 311971010 kus 3,000

59 K 953961213 kus 20,000

20,000

60 K 998762102 t 4,255

61 K 998762181 t 4,255

    764 - Konstrukce klempířské

62 K 764214403.1 m 17,000

17,000

73 852,00

,,krycí plechová lišta - ozn.2K,,

17

20

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
650,00 2 765,75

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 

prováděný bez použití mechanizace
650,00 2 765,75

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 

100 mm

380,00 6 460,00

,,kotvení pozednic,,

29

tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 1000 mm 105,00 315,00

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
190,00 3 800,00

,,vaznice bočních traktů,,

0,16*0,18*30

0,12*0,12*8,40

0,14*0,14*14

0,14*0,14*24

0,20*0,26*20

Součet

Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
190,00 5 510,00

0,06*0,04*112

109,403*0,019

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
2 500,00 13 022,50

0,12*0,14*112

0,05*0,16*6,80

0,14*0,12*30

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 

3 - 5 m
6 200,00 1 698,80

0,06*0,04*112*1,02

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
2 500,00 8 825,00

,,latě,kontralatě,bednění,,

109,403*4,5*0,06*0,04

10*4,45*2

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 

3 - 5 m
6 200,00 7 471,00

109,403*4,5*0,06*0,04*1,02

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
54,00 6 048,00

1,50*4,447/2*2*0,5

10*4,45*2*0,5

Součet

Montáž laťování na střechách jednoduchých 

sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm
80,00 8 752,24

2,007*4,447/2*2

2,162*4,447/2

1,50*4,447/2*2

Demontáž bednění střech z prken 30,00 1 641,06

,,hlavní loď cca 50%,,

2,007*4,447/2*2*0,5

2,162*4,447/2*0,5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 764214406 m 17,200

17,200

64 K 764216403 m 13,000

1,700

7,350

3,300

0,650

13,000

65 K 764218407.1 m 49,000

32,000

17,000

49,000

66 K 764311413 m 28,700

17,000

9,500

2,200

28,700

67 K 764511601.1 m 32,000

32,000

68 K 764511602.1 m 17,000

17,000

69 K 764511621.1 kus 4,000

70 K 764518421 m 15,400

13,000

2,400

15,400

71 K 998764102 t 0,405

72 K 998764181 t 0,405

    765 - Krytina skládaná

73 K 765111504 m2 109,403

74 K 765114013 m2 109,403

8,925

4,807

6,671

89,000

109,403

75 K 765114211.1 m 17,800

17,800

106 076,67

2,007*4,447/2*2

2,162*4,447/2

1,50*4,447/2*2

10*4,45*2

Součet

Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z 

hřebenáčů glazovaných na sucho s větracím 

pásem kovovým

650,00 11 570,00

4,45*4

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 

prováděný bez použití mechanizace
1 000,00 405,00

Příplatek k montáži krytiny keramické za 

připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 

50°

90,00 9 846,27

Krytina keramická bobrovka glazovaná 

korunové krytí sklonu do 30° na sucho
600,00 65 641,80

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Pz plechu průměru 80 mm
290,00 4 466,00

,,ozn.11K,,

13

,,ozn.10K,,

2,40

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 12 m
1 000,00 405,00

32

Žlab nadřímsovýí půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
320,00 5 440,00

,,ozn.9/K,,

17

Roh nebo kout půlkruhového nadřímsového 

žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
180,00 720,00

,,ozn.6K,,

9,50

,,ozn.5K,,

2,20

Součet

Žlab nadřímsový půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
290,00 9 280,00

,,ozn.8/K-hlavní loď,,

32

,, ozn.4/K,,

17

Součet

Lemování rovných zdí střech s krytinou 

skládanou  z Pz plechu rš 250 mm
280,00 8 036,00

,,ozn.7K,,

17

0,85*2

1,05*7

1,10*3

0,65*1

Součet

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z 

Pz plechu rš 600 mm
500,00 24 500,00

,,hlavní loď - ozn.3/K,,

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 

500 mm

550,00 9 460,00

,,hlavní loď - ozn.1K,,

17,2

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Pz plechu rš 250 mm
360,00 4 680,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 765114311.1 m 10,000

77 K 765114521.1 m 8,900

8,900

78 K 998765102 t 8,860

79 K 998765181 t 8,860

    766 - Konstrukce truhlářské

80 K 766621111 m2 0,774

0,774

81 M 6114003218.1 kus 1,000

82 K 766621112 m2 8,520

3,520

5,000

8,520

83 M 6114003218 kus 2,000

84 M 6114003219 kus 2,000

2,000

85 K 766621113 m2 9,072

9,072

86 M 6114003219.1 kus 3,000

87 K 766660421 kus 2,000

88 M 611627001 kus 2,000

89 K 766660451.1 kus 1,000

90 M 611627002 ks 1,000

91 K 766660722 kus 3,000

92 M 549146100.2 kus 3,000

93 K 766691918 kus 1,000

1,000

94 K 998766202 % 1,500

    771 - Podlahy z dlaždic

95 K 771571810 m2 60,200

60,200

VP - Vícepráce

K

302 915,54

3 612,00

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
1 500,00 2 250,00

Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do malty
60,00 3 612,00

,,ozn.1,,

35+25,20

0,00

historické kování 3 500,00 10 500,00

č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet 

a montážního materiálu.

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl 

přes 4 m2
250,00 250,00

,,6T-vyvěšení pro repasy,,

1

Osazení repasovaných vchodových dveří 

2křídlových bez nadsvětlíku
2 100,00 2 100,00

REPASE - dřevěné dveře plné vstupní 

dvoukřídlé 1650x4200 mm ,,ozn.6/T včetně 

rámu,,

15 000,00 15 000,00

Montáž dveřního kování 1 250,00 3 750,00

okno špaletové s nadsvětlíkem s gotickým 

klenutímí 1050x2880 mm ,,ozn.9/T,,
21 500,00 64 500,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových s 

nadsvětlíkem do zdiva
2 500,00 5 000,00

dveře dřevěnéplné vstupní s nadsvětlíkem 

80x2250+550mm,ozn.5aT,5bT,,(dle 

stávajících),,včetně rámu

40 900,00 81 800,00

okno špaletové s nadsvětlíkem s hoirizontálním 

nadpražím 1000x2500 mm ,,ozn.8/T,,
15 900,00 31 800,00

,,5 ks oken bude řešeno ve 2.etapě,,

2

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
1 520,00 13 789,44

1,05*2,88*3

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
1 520,00 12 950,40

0,80*2,20*2

,,5 ks oken bude řešeno ve 2.etapě,,

1*2,50*2

Součet

okno špaletové s nadsvětlíkem s gotickým 

klenutímí 800x2200 mm ,,ozn.7/T,,
21 500,00 43 000,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 

prováděný bez použití mechanizace
380,00 3 366,80

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
550,00 425,70

,,10 T,,

0,60*1,29

okno špaletové s klenutím 600x1290 mm 

,,ozn.10/T,,
15 800,00 15 800,00

Krytina keramická bobrovka hřeben z 

hřebenáčů glazovaných na sucho s větracím 

pásem kovovým

650,00 6 500,00

Krytina keramická bobrovka štítová hrana z 

okrajových tašek glazovaných na sucho
650,00 5 785,00

4,45*2

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
380,00 3 366,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 763 009,45

0,00

1 457 032,60

1 457 032,60 305 976,85

0,00 0,00

01474979

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

 CZ 46712143

1 457 032,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 457 032,60

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

41 268,74

70 727,61

111 114,80

124 841,64

18 396,84

98 209,95

31 209,70

0,00

0,00

11 114,70

40 220,26

438 439,92

22 299,53

168 500,13

104 080,50

45 207,40

562 635,62

66 866,34

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 457 032,60

894 396,98

22 121,78

33 350,60

9 062,16

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201201 m3 41,260

41,260

2 K 132201209 m3 41,260

3 K 174101101 m3 19,878

19,878

4 K 175111101 m3 11,060

11,060

5 M 583374020 t 17,696

17,696

    2 - Zakládání

6 K 271532212.1 m3 39,236

39,236

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 K 310238211 m3 0,135

0,135

0,135

8 K 310239211 m3 1,560

1,560

9 K 317944321 t 0,030

0,030

10 K 346244381 m2 0,270

0,270

    4 - Vodorovné konstrukce

11 K 413232221 kus 6,000

0,90*0,30

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 

mm
193,00 1 158,00

11 114,70

,,zazdívka dveřního otvoru,,

1,30*2,50*0,48

Válcované nosníky do č.12 dodatečně 

osazované do připravených otvorů
28 820,00 864,60

I č.10

8,34*1,20/1000*3

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
688,00 185,76

145,32*0,27

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
4 920,00 664,20

,,otvor nad dveřmi 3T,,

1*0,30*0,45

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
4 710,00 7 347,60

9 062,16

,,drenáž,,

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60*0,30

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 450,00 7 963,20

11,06*1,6

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm
850,00 33 350,60

33 350,60

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
27,00 1 114,02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
102,00 2 027,56

41,26-11,06-36,866*0,05-36,866*0,10-

36,866*0,10-36,866*0,03
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
250,00 2 765,00

Varia s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
200,00 8 252,00

,,hloubení výkopku pro drenáž,,

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,79*0,85

1 457 032,60

894 396,98

22 121,78

ROZPOČET

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 434191423 m 20,700

10,700

3,600

6,400

20,700

    5 - Komunikace pozemní

13 K 564710011 m2 36,866

36,866

14 K 564811111 m2 36,866

36,866

15 K 564831111 m2 36,866

36,866

16 K 591211111 m2 36,866

36,866

17 M 583801200 t 7,373

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 611311121 m2 0,408

0,408

19 K 612131101 m2 415,786

52,090

52,090

61,080

61,080

46,290

46,290

61,600

61,600

193,500

8,750

-6,000

-9,500

-3,520

-6,930

10,656

5,760

2,010

415,786

20 K 612321121 m2 22,520

22,520

21 K 612321141 m2 352,518
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
160,00 56 402,88

(1+2,70)*2*0,48*3

(0,80+2,20)*2*0,48*2

(1,65+4,20+4,20)*0,20

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
160,00 3 603,20

,,pod obklad,,

22,52

Mezisoučet

(4+4,50)*2*3,50-

1*2,50*3+1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-

0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2

Mezisoučet

(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80

5*3,50/2

-1*2,0*3

-0,95*2,50*4

-0,80*2,20*2

-1,65*4,20

0,48*0,85

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 

celoplošně ručně
50,00 20 789,30

(4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-

0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40

Mezisoučet

(4,48+4)*2*3,50-

1*2,50*2+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2

Mezisoučet

(4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-

1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2

,,okapový chodník,,

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60

kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm 2 755,00 20 312,62

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
180,00 73,44

,,podhled dveřního otvoru,,

438 439,92

,,okapový chodník,,

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 160,00 5 898,56

,,okapový chodník,,

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého tl 50 mm
180,00 6 635,88

1,20+1,20+0,60+0,60

1,60+1,60+1,60+1,60

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 

mm tl. 50 mm
120,00 4 423,92

,,okapový chodník,,

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 80,00 2 949,28

40 220,26

Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných na desku
481,00 9 956,70

,,stávající stupně,,

2,30+3+3,60+0,60*2+0,30*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52,090

52,090

61,080

61,080

46,290

46,290

61,600

61,600

193,500

8,750

-8,100

-5,700

-3,520

-6,930

10,656

5,760

2,010

196,426

-42,448

-22,520

352,518

22 K 612325302 m2 42,448

5,260

5,760

4,800

10,410

9,216

4,992

2,010

42,448

23 K 622325319 m2 362,073

202,044

84,344

96,811

-3,520

-10,500

-9,072

-6,930

-4,480

2,080

5,200

4,086

2,010

362,073

24 K 631311114 m3 8,719

8,719

25 K 631311135 m3 21,798

21,798

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
2 820,00 24 587,58

(60,20+17,92+13,20+12+12+12+18)*0,06

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
2 895,00 63 105,21

145,32*0,15

-1*2,10*5

-1,05*2,88*3

-1,65*4,20

-0,80*2,80*2

(0,80+2,20+2,20)*0,20*2

(1+2,10+2,10)*0,20*5

(1,05+2,88+2,88)*0,20*3

(1,65+4,20+4,20)*0,20

Součet

Součet

Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 

složitosti 2 v rozsahu  100%
650,00 235 347,45

,,Oprava omítek říms je zahrnuta ve složitosti 

fasády,,
4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5

,55

5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2

(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20

-0,80*2,20*2

320,00 13 583,36

1*0,48+2,50*0,48*2+0,40*2,50*2+0,95*0,40

1*0,48*2+2,50*0,48*2*2

1*0,48+2,50*0,48*2+0,80*0,30+0,30*2,80*2

1*0,48*3+2,50*0,48*2*3+0,30*0,90+0,30*2,50*2

(1+2,70+2,70)*0,48*3

(0,80+2,20+2,20)*0,48*2

(1,65+4,20+4,20)*0,20

(0,80+2,20)*2*0,48*2

(1,65+4,20+4,20)*0,20

Mezisoučet

odpočet ostění

-42,448

odpočet obkladu

-22,52

Součet

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží

(4+4,50)*2*3,50-

1*2,50*3+1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-

0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2

Mezisoučet

(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80

5*3,50/2

-1*2,70*3

-0,95*2,0*3

-0,80*2,20*2

-1,65*4,20

(1+2,70)*2*0,48*3

(4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-

0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40

Mezisoučet

(4,48+4)*2*3,50-

1*2,50*2+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2

Mezisoučet

(4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-

1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 631319175 m3 21,798

27 K 631362021 t 0,600

0,600

    8 - Trubní vedení

28 K 2861433.1 kus 5,000

29 K 2861433.2 kus 1,000

30 M 286143320.1 kus 1,000

31 K 871218113.1 m 61,444

61,444

32 M 286112230.1 m 61,444

33 M 286112230.2 ks 10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 919726121 m2 73,733

73,733

35 K 941111121 m2 383,199

202,044

84,344

96,811

383,199

36 K 941111221 m2 45 983,880

45 983,880

45 983,880

37 K 941111821 m2 383,199

38 K 952901111 m2 61,120

61,120

39 K 952901114 m2 60,200

60,200

40 K 963022819 m 20,700

10,700

3,600

6,400

20,700

41 K 965082941 m3 66,726

66,726

42 K 973031334 kus 6,000

6,000

43 K 974031167 m 0,900

3+3

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š 

do 300 mm
210,00 189,00

,,pro osazení I,,

Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 

mm
211,00 14 079,19

,,ozn.1,,

(35+17,92+13,20+25,20+12+18)*0,55

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm
178,00 1 068,00

,,pro osazení I č.10,,

35+25,20

Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě
76,00 1 573,20

,,ozn.7,,

2,30+3+3,60+0,60*2+0,30*2

1,20+1,20+0,60+0,60

1,60+1,60+1,60+1,60

Součet

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

40,00 15 327,96

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
80,00 4 889,60

17,92+13,20+12+18

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží přes 4 m
80,00 4 816,00

,,vnější lešení,,

4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5

,55

5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2

(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

1,50 68 975,82

383,199*120

koleno 90 st. drenážní  D 100 mm 169,00 1 690,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2
40,00 2 949,32

2x(1x dno rýhy+1x na štěrk.zásyp)

(10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21

6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60*2
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

40,00 15 327,96

168 500,13

plastový poklop pro drenážní šachtu(1,5t) 950,00 950,00

Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC 

Opti-Dran DN 100 mm
19,00 1 167,44

,,hloubení výkopku pro drenáž,,

10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216

+3,372+3,216+1+4,48

trubka drenážní flexibilní Opti-Dran D 100 mm 43,00 2 642,09

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 830,00 15 498,00

145,32*4,13/1000

Drenážní šachta Opti-control  315/100(šachtový 

komplet) pro napojení potrubí DN 100 včetně 

usazení

2 400,00 12 000,00

Filtrační šachta bez poklopu včetně usazení a 

montáže poklopu
3 850,00 3 850,00

22 299,53

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
250,00 5 449,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,900

44 K 978013191 m2 413,686

52,090

52,090

61,080

61,080

46,290

46,290

61,600

61,600

193,500

8,750

-8,100

-9,500

-3,520

-6,930

10,656

5,760

2,010

413,686

45 K 978019391 m2 362,073

202,044

84,344

96,811

-3,520

-10,500

-9,072

-6,930

-4,480

2,080

5,200

4,086

2,010

362,073

    997 - Přesun sutě

46 K 997013213 t 138,774

47 K 997013509 t 1 248,966

48 K 997013511 t 138,774

49 K 997013831 t 138,774

    998 - Přesun hmot

50 K 998018002 t 226,037

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

51 K 711111001 m2 145,320

104 080,50

45 207,40

562 635,62

66 866,34

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 200,00 45 207,40

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
9,00 1 307,88

15 265,14

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
20,00 24 979,32

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením
160,00 22 203,84

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
300,00 41 632,20

-1,65*4,20

-0,80*2,80*2

(0,80+2,20+2,20)*0,20*2

(1+2,10+2,10)*0,20*5

(1,05+2,88+2,88)*0,20*3

(1,65+4,20+4,20)*0,20

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
110,00

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 2 až 

5  do 100%

40,00 14 482,92

4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5

,55

5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2

(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20

-0,80*2,20*2

-1*2,10*5

-1,05*2,88*3

5*3,50/2

-1*2,70*3

-0,95*2,50*4

-0,80*2,20*2

-1,65*4,20

(1+2,70)*2*0,48*3

(0,80+2,20)*2*0,48*2

(1,65+4,20+4,20)*0,20

Součet

(4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-

0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40

Mezisoučet

(4,48+4)*2*3,50-

1*2,50*2+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2

Mezisoučet

(4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-

1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2

Mezisoučet

(4+4,50)*2*3,50-

1*2,50*3+1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-

0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2

Mezisoučet

(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80

0,90

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 

%

60,00 24 821,16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145,320

52 M 111631500 t 0,044

53 K 711132111 m2 54,802

54,802

54 M 628510020 m2 65,762

55 K 711141559 m2 145,320

56 M 628522640 m2 167,118

57 K 711161307 m2 54,802

54,802

58 K 711161381 m 54,802

54,802

59 K 998711102 t 0,939

60 K 998711181 t 0,939

    713 - Izolace tepelné

61 K 713121111 m2 145,320

145,320

62 M 283758810 m2 148,226

63 K 998713102 t 0,222

64 K 998713181 t 0,222

    763 - Konstrukce suché výstavby

65 K 763111331 m2 5,271

5,271

66 K 763111333 m2 8,924

10,500

-1,576

8,924

67 K 763111717 m2 26,430

9,782

19,800

-3,152

26,430

68 K 763131452 m2 54,000

54,000

69 K 763131714 m2 54,000

70 K 763131751 m2 54,000

71 M 283292100 m2 62,100

72 K 763131752 m2 54,000

54,000

73 M 631481010 m2 55,080

41 268,74

70 727,61

zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 

50 m
20,00 1 242,00

Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí 

jako větrotěsná zábrana..

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 

podhledu
40,00 2 160,00

12+12+12+18

deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 

600x1200 mm tl. 50 mm
280,00 15 422,40

SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
650,00 35 100,00

12+12+12+18

SDK podhled základní penetrační nátěr 15,00 810,00

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 25,00 1 350,00

Součet

SDK příčka základní penetrační nátěr 15,00 396,45

,,výška nátěru pod podhled,,

(1,90*3,30-0,70*1,97)*2

(1,55+1,45)*3,30*2

-0,80*1,97*2

Součet

SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 

1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB
680,00 3 584,28

1,90*3,50-0,70*1,97

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 

1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB
720,00 6 425,28

(1,55+1,45)*3,50

-0,80*1,97

60,20+17,92+13,20+12+12+12+18

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 

500 x 60 mm
250,00 37 056,50

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
650,00 144,30

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 

prováděný bez použití mechanizace
650,00 144,30

8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2

,560+2,404+1,82+4,48

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
560,00 525,84

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 

prováděný bez použití mechanizace
560,00 525,84

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
27,00 3 923,64

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 

Special mineral
180,00 30 081,24

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 

nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,5 mm šířky 

1,5 m

160,00 8 768,32

(8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+

2,560+2,404+1,82+4,48)*1
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 

ukončené horní lištou
40,00 2 192,08

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 

sucho samolepící svislé
19,00 1 041,24

(8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+

2,560+2,404+1,82+4,48)*1
pás podkladní asfaltový SBS modifikovaný 

samolepící ICOLEP L 30
130,00 8 549,06

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
87,00 12 642,84

60,20+17,92+13,20+12+12+12+18

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 28 000,00 1 232,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 763181311 kus 2,000

75 M 553315110 kus 1,000

1,000

76 M 553315220 kus 1,000

1,000

77 K 998763302 t 1,396

78 K 998763381 t 1,396

    766 - Konstrukce truhlářské

79 K 766621112 m2 12,500

12,500

80 M 6114003219 kus 5,000

81 K 766660001 kus 2,000

82 M 611627000.1 kus 1,000

83 M 611627000.2 kus 1,000

84 K 766660171 kus 1,000

1,000

85 M 611627000.4 kus 1,000

86 K 766660172 kus 3,000

3,000

87 M 611627000.5 kus 1,000

88 M 611627000.7 kus 2,000

89 K 766660722 kus 6,000

90 M 549146100.1 kus 3,000

91 M 549146100.2 kus 3,000

92 K 766682113 kus 1,000

1,000

93 M 611822620.1 kus 1,000

1,000

94 K 766682111 kus 3,000

3,000

95 M 611822620.2 kus 3,000

111 114,80

,,pro dveře 2/T,,

1

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 12 m
350,00 488,60

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK 

prováděný bez použití mechanizace
350,00 488,60

,,3/T,,

1

Montáž zárubní obložkových pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 170 mm
1 250,00 3 750,00

,,pro dveře 4a/T,4b/T,,,

1+2

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 95x250 

cm, tl. 6 - 17 cm  
1 890,00 5 670,00

č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet 

a montážního materiálu.

Montáž zárubní obložkových pro dveře 

jednokřídlové tl stěny přes 350 mm
1 250,00 1 250,00

,,pro dveře 3/T,,

1

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197 cm,  dub,buk 
1 890,00 1 890,00

Montáž dveřního kování 450,00 2 700,00

klika včetně rozet a montážního materiálu  

nerez 
680,00 2 040,00

č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet 

a montážního materiálu.

historické kování 2 350,00 7 050,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
500,00 1 500,00

,,pro dveře 4a,b/T,,

3

dveře vnitřní plné 1křídlové 95x250 cm (dle 

stávajících,,ozn.4aT,,
2 000,00 2 000,00

dveře vnitřní plné 1křídlové 95x250 cm (dle 

stávajících) ,,ozn.,4bT,,
2 000,00 4 000,00

dveře vnitřní hladké dýha dub plné 1křídlové 

90x197 cm ELEGANT KOMFORT M10 ,,ozn.2/T,,
2 350,00 2 350,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do obložkové zárubně
500,00 500,00

,,3/T,,

1

dveře vnitřní hladké dýha dub prosklené 

1křídlové 80x197 cm ELEGANT KOMFORT M40 

,,ozn.3/T,,

2 950,00 2 950,00

1*2,50*5

okno špaletové s nadsvětlíkem s hoirizontálním 

nadpražím 1000x2500 mm ,,ozn.8/T,,
10 150,00 50 750,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
500,00 1 000,00

dveře vnitřní hladké dýha dub plné 1křídlové 

70x197 cm ELEGANT KOMFORT M10,,ozn.1/T,,
2 350,00 2 350,00

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
1 250,00 15 625,00

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 

m SDK příčka
650,00 1 300,00

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P 980,00 980,00

,,pro dveře 1/T,,

1

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P 980,00 980,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,000

96 K 766694112 kus 7,000

2,000

5,000

7,000

97 M 6111 m2 0,384

0,384

98 M 607941000. m 7,000

7,000

99 M 607941210 kus 10,000

10,000

100 K 998766202 % 1,500

    771 - Podlahy z dlaždic

101 K 771574131 m2 145,320

145,320

102 M 597612900 m2 159,852

103 K 771579196 m2 145,320

104 K 771591111 m2 145,320

105 K 998771102 t 3,682

106 K 998771181 t 3,682

    781 - Dokončovací práce - obklady

107 K 781473113 m2 22,520

9,800

12,720

22,520

108 M 597610260 m2 24,772

109 K 781495111 m2 22,520

110 K 998781102 t 0,367

111 K 998781181 t 0,367

    783 - Dokončovací práce - nátěry

112 K 783315101 m2 1,876

0,928

0,948

1,876

113 K 783317101 m2 1,876

114 K 783823133 m2 362,073

115 K 783827443 m2 362,073
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 

stupně členitosti 3
190,00 68 793,87

,,fasáda,,

,,zárubeň 1/T,2/T,,

(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)

(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
120,00 225,12

Penetrační silikátový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
60,00 21 724,38

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
120,00 44,04

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 

prováděný bez použití mechanizace
120,00 44,04

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
120,00 225,12

98 209,95

,,1.05c,,

(1,90+0,90)*2*2-0,70*2

,,1.05b,,

(1,90+2,03)*2*2-0,80*2-0,70*2

Součet

obkládačky keramické 380,00 9 413,36

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 15,00 337,80

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
120,00 441,84

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 

prováděný bez použití mechanizace
120,00 441,84

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem
380,00 8 557,60

18 396,84

60,20+17,92+13,20+12+12+12+18

dlaždice keramické 380,00 60 743,76

Příplatek k montáž podlah keramických za 

spárování tmelem dvousložkovým
40,00 5 812,80

Podlahy penetrace podkladu 15,00 2 179,80

koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm 45,00 450,00

,,pro parapet lamino,,

10

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
1 250,00 1 875,00

Montáž podlah keramických režných 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2

380,00 55 221,60

124 841,64

Součet

deska parapetní masil dub 1200/160 mm 950,00 364,80

1,20*0,16*2

deska parapetní dřevotřísková vnitřní  0,16 x 1 

m
150,00 1 050,00

1,40*5

,,4a/Tb/T,,

1+2

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m
0,00 0,00

,,dřevěné parapety,,

2

,,lamino parapety,,

5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

202,044

84,344

96,811

-3,520

-10,500

-9,072

-6,930

-4,480

2,080

5,200

4,086

2,010

362,073

116 K 783897607 m2 362,073

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

117 K 784181101 m2 418,280

51,100

59,360

49,000

59,500

193,500

8,750

-2,930

418,280

118 K 784211111 m2 498,710

418,280

80,430

498,710

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

,,sádrokarton,,

54+26,43

Součet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Součet

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

50,00 24 935,50

,,zdivo,,

418,28

20,00 7 241,46

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
15,00 6 274,20

(4+3,30)*2*3,50

(4,48+4)*2*3,50

(4+3)*2*3,50

(4+4,50)*2*3,50

31 209,70

(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80

5*3,50/2

-1,65*4,20+4

-1,05*2,88*3

-1,65*4,20

-0,80*2,80*2

(0,80+2,20+2,20)*0,20*2

(1+2,10+2,10)*0,20*5

(1,05+2,88+2,88)*0,20*3

(1,65+4,20+4,20)*0,20

Součet

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího 

nátěru omítek za barevné provedení v odstínu 

světlém

4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5

,55

5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2

(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20

-0,80*2,20*2

-1*2,10*5
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

97 967,05

0,00

80 964,50

80 964,50 17 002,55

0,00 0,00

01474979

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

 CZ 46712143

80 964,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.2 - Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    727 - Zdravotechnika - ostatní

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    751 - Vzduchotechnika

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

80 964,50

5 000,00

30 622,00

752,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

80 964,50

80 964,50

6 390,00

8 700,50

29 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.2 - Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721 R 274124 kus 1,000

2 K 721174004 m 3,000

3 K 721174005 m 3,500

4 K 721174043 m 4,500

5 K 721194105 kus 1,000

6 K 721194107 kus 1,000

7 K 721194109 kus 1,000

1,000

8 K 721290111 m 11,000

9 K 998721201 % 1,500

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 K 722174021 m 13,500

13,500

11 K 722174023 m 1,500

12 K 722181221 m 13,500

13 K 722181222 m 1,500

14 K 722190401 kus 7,000

15 K 722220152 kus 1,000

16 K 722220161
soub

or
3,000

17 K 722229101
soub

or
5,000

5,000

18 M 551119980 kus 5,000

19 K 722240123 kus 2,000

80 964,50

80 964,50

6 390,00

8 700,50

IVAR, ceníkový kód: art.230

Kohout kulový plastový PPR DN 25 90,00 180,00

Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x 

G 1/2
120,00 360,00

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem 

G 1/2 ostatní typ
250,00 1 250,00

"rohový kohout s filtrem"     5

ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" 150,00 750,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 42 mm

40,00 60,00

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 100,00 700,00

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x 

G 1/2
60,00 60,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 16 x 2,7 mm
0,00 0,00

,,SV+TUV,,

7,50+6

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 25 x 4,2 mm
167,00 250,50

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 22 mm

40,00 540,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

100
90,00 90,00

"WC"     1

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
100,00 1 100,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
200,00 300,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 50
335,00 1 507,50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 90,00 90,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 90,00 90,00

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 

do DN 110
0,00 0,00

Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110 s 

tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým 

těsněním Al, 32 l/s

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 

70
470,00 1 410,00

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 

100
515,00 1 802,50

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.2 - Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 722263205 kus 1,000

21 K 722290226 m 15,000

22 K 722290234 m 15,000

23 K 998722201 % 1,500

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
24 K 725119122 kus 1,000

25 M 642320510 kus 1,000

26 K 725219101
soub

or
1,000

27 M 642110450 kus 1,000

28 M 642110480 kus 1,000

29 K 725249101
soub

or
1,000

1,000

1,000

30 M 554230120 kus 1,000

31 K 725249103
soub

or
1,000

32 M 554842010 kus 1,000

33 K 725339111
soub

or
1,000

34 M 642711010 kus 1,000

35 K 725532112
soub

or
1,000

36 K 725829131 kus 1,000

37 M 551440060 kus 1,000

38 K 725839101
soub

or
1,000

1,000

39 M 551440310 kus 1,000

40 K 725849412 kus 1,000

41 M 551455940 kus 1,000

42 K 998725201 % 1,500

    727 - Zdravotechnika - ostatní
43 K 727 R 001 kpl 1,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

44 K 735419125
soub

or
5,000

45 M 484558370.1 kus 1,000

46 M 484558370.2 kus 2,000

47 M 484558370.3 kus 2,000

48 K 998735102 t 0,074

49 K 998735181 t 0,074

29 500,00

5 000,00

30 622,00

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 

objektech v do 12 m
1 500,00 111,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 

prováděný bez použití mechanizace
1 500,00 111,00

konvektor nástěnný Ecoflex TAC 07 3 500,00 3 500,00

konvektor nástěnný Ecoflex TAC 05 3 100,00 6 200,00

konvektor nástěnný Ecoflex TAC 10 4 100,00 8 200,00

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 

v objektech v do 6 m
300,00 450,00

Stavební přípomoce 5 000,00 5 000,00

Vysekání drážek vč. zapravení

Montáž konvektoru s osazením na konzoly typ 

TS 025 délka do 1290 mm
2 500,00 12 500,00

,,pro výlevku,,

1

baterie vanová RENO RI1029 kombinovaná, se 

sprchou
2 100,00 2 100,00

Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou 

výškou sprchy
500,00 500,00

baterie sprchová páková Vienda 1760Y(U) 

150mm chrom
1 500,00 1 500,00

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 

ostatní typ
500,00 500,00

baterie umyvadlová páková nízkotlaká 

stojánková N321S
1 250,00 1 250,00

Speciální baterie určená pro použití u ohřevu vody 

pomoci elektrického průtokového ohřívače. Baterie 

se liší zejména tím, že snižuje tlak vody přicházející 

vodovodním řadem. Součástí je i odlišný perlátor 

umožňující větší průtok vody.

Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní 

typ
500,00 500,00

Montáž výlevky 450,00 450,00

výlevka keramická MIRA bílá 1 500,00 1 500,00

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 

závěsný svislý 50 l / 2 kW
5 500,00 5 500,00

Součet

vanička sprchová akrylátová ARIES 

protiskluzová 80x80x11 cm bílá
2 500,00 2 500,00

Montáž koutu sprchového 600,00 600,00

kout sprchový čtrvtkruh zasouvací - výška 1850 

cm ECR1/900 rozměr 870-905 mm
7 800,00 7 800,00

kryt na sifon LYRA plus bílý 500,00 500,00

Montáž vaničky sprchové 500,00 500,00

"viz TABULKA VYBAVENÍ - SANITA"

"S"

"8P2.15"     1

kombiklozet keramický hluboké splachování 

odpad vodorovný (LYRA PLUS 

8.2638.6.000.241.3) bílý

1 500,00 1 500,00

Montáž umyvadla připevněného na konzoly 300,00 300,00

umyvadlo keramické závěsné LYRA plus 55 x 45 

cm bílé
1 250,00 1 250,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
100,00 1 500,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 6 m
200,00 300,00

Montáž klozetových mís kombi 300,00 300,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 

100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
1 250,00 1 250,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50
100,00 1 500,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    751 - Vzduchotechnika

50 K 751111012 kus 1,000

51 M 429141170 kus 1,000

52 K 998751101 t 0,001

53 K 998751181 t 0,001

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

752,00

0,00
0,00

0,00

0,00

ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z 

plastu HEF 120 T  IP44
500,00 500,00

T – zpožděný doběh 4–8 minut

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
1 000,00 1,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 

prováděný bez použití mechanizace
1 000,00 1,00

Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 

mm
250,00 250,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

239 580,00

198 000,00 41 580,00

0,00 0,00

 CZ 46712143

198 000,00
0,00

198 000,00

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

14. 11. 2017

01474979

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 198 000,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

198 000,00

198 000,00

198 000,00

0,00

0,00

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Strana 2 z 3



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže
1 K 21M1 kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

198 000,00

198 000,00

198 000,00

0,00

ROZPOČET

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

Silnoproudá elektroinstalace  -  PŘENOS 198 000,00 198 000,00

0,00

1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

223 218,14

0,00

184 477,80

184 477,80 38 740,34

0,00 0,00

01474979

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

 CZ 46712143

184 477,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.4 - SO 02  -  Venkovní vodovod

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 184 477,80

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

16 900,00

52 690,50

38 620,80

4 569,50

4 029,00

4 029,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

184 477,80

180 448,80

63 054,40

2 336,00

2 277,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.4 - SO 02  -  Venkovní vodovod

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 52,000

52,000

2 K 113107162 m2 52,000

52,000

3 K 132212201 m3 83,040

10,240

72,800

83,040

4 K 132212209 m3 83,040

5 K 174101101 m3 71,360

71,360

6 K 175111101 m3 5,840

5,840

7 M 583312000 t 11,680

    2 - Zakládání

8 K 215901101 m2 58,400

58,400

    4 - Vodorovné konstrukce

9 K 451573111 m3 5,840

5,840

    5 - Komunikace pozemní

10 K 596211110 m2 52,000

52,000

11 M 592453080 m2 15,600

15,600

15,600

184 477,80

180 448,80

63 054,40

2 336,00

2 277,60

16 900,00

"zámková dlažba - tl. 6cm"

65*0,80

dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní 150,00 2 340,00

"zámková dlažba - tl. 6cm - 30% výměna"

65*0,80*0,3

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
40,00 2 336,00

(65+8)*0,80

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 390,00 2 277,60

0,80*(65+8)*0,10

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
280,00 14 560,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
180,00 12 844,80

83,04-5,84-5,84

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
350,00 2 044,00

0,80*(65+8)*0,10

štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový 

materiál
350,00 4 088,00

65*0,80

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3

350,00 29 064,00

"terén"           0,80*8*1,60

"chodník"      0,80*65*(1,60-0,20)

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
90,00 7 473,60

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
45,00 2 340,00

65*0,80

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
100,00 5 200,00

ROZPOČET

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.4 - SO 02  -  Venkovní vodovod

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    8 - Trubní vedení

12 K 871161141 m 73,000

13 M 286135950 m 83,950

14 K 879171111 kus 1,000

15 K 891181811 kus 1,000

16 K 891211112 kus 2,000

17 M 422 HAWLE 2520 kus 1,000

18 M 422 HAWLE 9601 kus 1,000

19 K 891319111 kus 1,000

20 M 422735620 kus 1,000

21 K 892233122 m 73,000

22 K 892241111 m 73,000

23 K 899401112 kus 1,000

24 M 422 HAWLE 1650 kus 1,000

25 M 422 HAWLE 3481 kus 1,000

26 K 899721111 m 73,000

27 K 899722112 m 73,000

    997 - Přesun sutě

28 K 997013111 t 28,608

29 K 997013501 t 28,608

30 K 997013509 t 257,472

31 K 997013801 t 28,608

32 K 997013831 t 28,608

    998 - Přesun hmot

33 K 998229112 t 18,278

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
34 K 722261924 kus 1,000

35 M 388 R 214650 kus 1,000

36 K 998722101 t 0,009

VP - Vícepráce

K

K

K

K 0,00

52 690,50

38 620,80

4 569,50

4 029,00

4 029,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Výměna závitových vodoměrů 2 500,00 2 500,00

Domovní  vodoměr  DS TRP/M10 DN30, 

L=260mm
1 520,00 1 520,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 6 m
1 000,00 9,00

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
300,00 8 582,40

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
400,00 11 443,20

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m
250,00 4 569,50

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

110,00 3 146,88

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
90,00 2 574,72

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 9x
50,00 12 873,60

univerzální podkladová deska - č. 3481 800,00 800,00

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 

PVC
30,00 2 190,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
20,00 1 460,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 20,00 1 460,00

Osazení poklopů litinových šoupátkových 500,00 500,00

uliční poklop tuhý (č. 1650) 900,00 900,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 150
650,00 650,00

navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

160-2”

1 450,00 1 450,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 40 do 70
20,00 1 460,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 50
269,00 538,00

Kombinované navrtávací ISO šoupátko pro DN 

3/4-2" - č. 2520
1 050,00 1 050,00

zemní souprava teleskopická pro šoupátka - A 

1,3-1,8 pro DN 3/4-2" - č. 9601
3 580,00 3 580,00

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
150,00 12 592,50

Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 550,00 550,00

Demontáž vodovodních šoupátek otevřený 

výkop DN 40
150,00 150,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
320,00 23 360,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

105 379,75

0,00

87 090,70

87 090,70 18 289,05

0,00 0,00

01474979

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

 CZ 46712143

87 090,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.5 - SO 03  -  Venkovní kanalizace

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 87 090,70

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

70,20

10 830,00

1 463,00

3 043,00

3 043,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

87 090,70

84 047,70

21 304,50

380,00

50 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.5 - SO 03  -  Venkovní kanalizace

14. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201101 m3 17,100

17,100

2 K 131201109 m3 17,100

3 K 161101101 m3 17,100

4 K 162701105 m3 9,585

9,585

5 K 167101101 m3 9,585

6 K 171201201 m3 9,585

7 K 171201211 t 16,295

8 K 174101101 m3 6,975

6,975

9 K 175111101 m3 0,360

0,360

10 M 583312000 t 0,720

    2 - Zakládání

11 K 215901101 m2 9,500

9,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 K 382411113.1 kus 1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

13 K 451573111 m3 0,180

0,180

    8 - Trubní vedení

87 090,70

84 047,70

21 304,50

380,00

50 000,00

70,20

10 830,00

2*0,60*0,15

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
40,00 380,00

1,90*5

Osazení a dodávka žumpy NAUTILUS NVL7 

včetně nátoku a  zhotovení dna pro usazení
50 000,00 50 000,00

včetně čerpadla

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 390,00 70,20

,,žumpa,,

17,10-(4,50*1,50*1,50)

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
550,00 198,00

2*0,60*0,30

štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový 

materiál
350,00 252,00

Uložení sypaniny na skládky 20,00 191,70

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
300,00 4 888,50

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
450,00 3 138,75

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
110,00 1 881,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
110,00 1 054,35

17,10-6,975-0,36-0,18

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 120,00 1 150,20

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
350,00 5 985,00

,,výkop pro žumpu,,

1,90*5*1,80

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
150,00 2 565,00

ROZPOČET

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

1.2 - Rekonstrukce kaple  -  2.ETAPA 

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2.5 - SO 03  -  Venkovní kanalizace

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 871273121 m 2,000

2,000

15 M 286112350 kus 1,000

16 K 894812201 kus 1,000

1,000

1,000

17 K 894812231 kus 1,000

1,000

1,000

18 K 894812241 kus 1,000

1,000

1,000

19 K 894812249 kus 1,000

1,000

1,000

20 K 894812257 kus 1,000

1,000

1,000

21 K 895971111
soub

or
1,000

    998 - Přesun hmot

22 K 998276101 t 7,700

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 K 721242116 kus 2,000

2,000

24 K 998721101 t 0,003

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

1 463,00

3 043,00

3 043,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
1 520,00 3 040,00

"lapač"

2

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
1 000,00 3,00

0,00

"šachta revizní"

1

Součet

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize 

pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 

m3

5 500,00 5 500,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
190,00 1 463,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 

DN 425 za uříznutí šachtové roury
250,00 250,00

"šachta revizní"

1

Součet

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 

plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t
1 550,00 1 550,00

"šachta revizní"

1

Součet

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 

roura teleskopická světlé hloubky 375 mm
680,00 680,00

"šachta revizní"

1

Součet

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 

425/150 průtočné
1 050,00 1 050,00

"šachta revizní"

1

Součet

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 

roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 

mm

550,00 550,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 125

350,00 700,00

"trubka 125"

"2000"     2,0*1

trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M 

SN4KOEX,PVC
550,00 550,00

Strana 4 z 4



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Jitka Gazdová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Varia s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

35 054,91

0,00

28 971,00

28 971,00 6 083,91

0,00 0,00

01474979

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 CZ01474979

46712143

 CZ 46712143

28 971,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

28 971,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

28 971,00

28 971,00

4 218,00

24 753,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Krásné Březno Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011311 m3 37,000

    997 - Přesun sutě

2 K 997006512 t 5,550

3 K 997006519 t 449,550

49,950

4 K 997013831 t 5,550

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

28 971,00

28 971,00

4 218,00

24 753,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 1 km
110,00 610,50

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
50,00 22 477,50

5,550*9

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
300,00 1 665,00

14. 11. 2017

Ing.Jitka Gazdová

Varia s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním
114,00 4 218,00
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