

# S M L O U V A

o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce  
**Moravské Budějovice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
náměstí Míru**  
uzavřená mezi

## VODOVODY A KANALIZACE


Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu  
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení:   
(dále jen Svazek)

a

## Město Moravské Budějovice

Sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupené: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města

IČ: 00289931

Bankovní spojení:   
(dále jen Město)

I.

### Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

***Moravské Budějovice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu nám. Míru.***

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je STRABAG, a.s.

**II.**  
**Předmět a účel smlouvy**

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Moravské Budějovice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu nám. Míru* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do data 30. 09. 2018.

**III.**  
**Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání**

Při stanovení finančního příspěvku Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

**Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)**

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Rekonstrukce kanalizace	5 685 107,40,-
<i>Stavební náklady</i>	5 600 107,40,-
<i>Ostatní náklady</i>	85 000,-
Rekonstrukce vodovod	2 389 892,60,-
<i>Stavební náklady</i>	2 304 892,60,-
<i>Ostatní náklady</i>	85 000,-
<b>Celkové náklady stavby</b>	<b>8 075 000,-</b>

**Zdroje financování**

<b>Podíl Města celkem</b>	<b>4 593 920,-</b>
<i>Rekonstrukce kanalizace</i>	3 345 796,-
<i>Rekonstrukce vodovodu</i>	1 248 124,-
<b>Podíl Svazku celkem</b>	<b>3 481 080,-</b>
<i>Rekonstrukce kanalizace</i>	2 339 311,-
<i>Rekonstrukce vodovodu</i>	1 141 769,-
<b>Celkem</b>	<b>8 075 000,-</b>

**Výše finančního příspěvku Města Moravské Budějovice činí 4 593 920,- Kč**

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 7. 4. 2017 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Moravské Budějovice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu nám. Míru*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

**IV.**  
**Sankční ujednání**

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

**V.**  
**Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy**

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

**VI.**  
**Řešení sporů**

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Moravské Budějovice dne 04. 06. 2018, č. usnesení 17/26/375.

V Moravských Budějovicích, dne 15. 6. 2018

V Třebíči, dne 05. 06. 2018

Město Moravské Budějovice  
Ing. Vlastimil Bařinka  
starosta města

VODOVODY A KANALIZACE  
Ing. Karel Nedvědický  
tajemník svazku



## Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

### Moravské Budějovice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu nám. Míru

#### PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30. 09. 2018	4 593 920,-
Celkem		4 593 920,-

V Moravských Budějovicích, dne 15. 6. 2018

V Třebíči, dne 05. 06. 2018

...  
Město Moravské Budějovice  
Ing. Vlastimil Bařinka  
starosta města

VODOVODY A KANALIZACE  
Ing. Karel Nedvědický  
tajemník svazku