

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: ING. ROBERT PAŽOUT, samostatný odborný referent
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Ko [REDACTED]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

CES 01242 / 18 / ROTA

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** ZDROJ MIMOŇ MI6 - VÝMĚNA PONORNÉHO ČERPADLA
2.2 **Číslo stavby:** CL 039 066
2.3 **Místo plnění:** MIMOŇ MI6

Objekt	UVZDR00062
Obec	MIMOŇ
Lokalita	MIMOŇ MI6
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E180152
Číslo PP	PP182320381

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 [REDACTED]

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ZDROJ MIMOŇ MI6 - VÝMĚNA PONORNÉHO ČERPADLA
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- dodávka 2 ks čerpadel KSB UPA 200B- 80/5a UMA 150E 30/21
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje (územní a stavební povolení, koordinace stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDACTED]

5.2 [REDACTED]

6. Předání staveniště

6.1 [REDACTED]

6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [REDACTED]

7.2 Dokončení prací: [REDACTED]

7.3 [REDACTED]
[REDACTED]

7.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši [REDACTED]

8.2 C [REDACTED]

8.3 [REDACTED]
[REDACTED]

8.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

9. Platební podmínky

9.1 [REDACTED]

9.1.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

9.1.2 [REDACTED]

9.1.3 [REDACTED]
[REDACTED]

9.2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

10. Záruka

10.1 [REDACTED]
[REDACTED]

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3** Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4** V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnost uvedená v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5** K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne:

10 -05- 2018

Se:
Zhotovitel:



.....
HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

29 -05- 2018



.....
ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

Stavba: - ZDROJ MIMON MI6 - VYMĚNA PONORNEHO ČERPADLA

Předkládající závod:	20 - SČVK GR	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UVZDR00062 - MIMON MI6	Okres:	Česká Lípa
Předpokládaný termín realizace do:	31.12.2018	Předpokládané RN:	400000
Osoba oprávněná k vedení stavby:	SOUČEK PAVEL	Stavbyvedoucí:	ŠORER PAVEL

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav:	Ve zdroji osazeno náhradní čerpadlo CVMU 1205 - 30KW Sigma. Původní čerpadlo CVMU 1206 je zhavarované. Na čerpadlo špatná dostupnost ND-výběhový model. Po změně výrobce čerpadla není dostupná náhrada při poruchách a při GO, které se provádějí cca každé tři roky.
Důvod pro realizaci:	Zajištění bezporuchového čerpání surové vody
Navržené řešení:	Požadovaný H=96 m Q=20l/s Dodávka 2 ks sólo stroje - čerpadlo KSB UPA 200B- 80/5a UMA 150E 30/21. 1 x bude čerpadlo osazeno do zdroje + 1x suchá rezerva
Spoluúčast na financování:	NE

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	polní cesta ke zdroji
Zemní práce:	ne
Materiál:	čerpadlo KSB UPA 200B- 80/5a UMA 150E 30/21
Montážní práce:	ne

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	NE
Další podklady a stanoviska:	ne
Doplňující údaje:	(napsal nebo nakreslil)

Vedoucí oblastní údržby: DROST RUDOLF,

Projektant elektro:

Zástupce provozu: ŠORER PAVEL,

Vyhotovil: SOUČEK PAVEL
SPECIALISTA VTZ dne: 8.3.2018

Schválil: PROKOP JIŘÍ, ING.
VEDOUcí TECHNICKÉHO dne: 12.3.2018

Schválil: PECH PAVEL, ING.
MANAŽER CÚD dne: 12-03-2018

Odsouhlasil: OPAČKI MARTIN, ING.
VEDOUcí ÚSEKU PLÁNOVÁNÍ dne: 16-04-2018