



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> GKOB s.r.o. IČ: 02887703 DIČ: CZ02887703 Příkop 843/4 843 602 00 BRNO
---	--

**Vyřizuje:** Alena Wittgruberová

**Telefon:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

**Datum vystavení:** 21.05.2018

## OBJEDNÁVKA č. 1721/18

**Objekt:** ZUBATÉHO 464/4

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

**Záruční doba:** Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

**Záruční doba začíná** běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Provozní technik:** Pavel Kupský

**Kontakt:** [REDACTED]

**Nájemce:**

**Kontakt:**

**Cena:** 205 937,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 30.06.2018

**Požadavek zadal:** Správce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Oddělení správy budov  
Úřad  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
-3-

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení


### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatelem, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelů bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dočasný list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

### Objednávku převzal a akceptuje:

**Dne:**

H.C. 2018



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Havárie kanalizace ul.Zubatého 4**

Objednatel: **UMČ Brno sever**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **GKOB s.r.o.**

IČ: **02887703**

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			194 137,08
PSV			0,00
MON			3 100,00
Vedlejší náklady			8 700,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>205 937,08</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,08 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**205 937,00 CZK**

v

dne

**GKOB s.r.o.**  
Lidická 7  
IČ: 028 87

Za z

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
13	Hloubené vykopávky	HSV			72 816,30
15	Roubení	HSV			10 368,00
16	Přemístění výkopku	HSV			31 502,78
17	Konstrukce ze zemin	HSV			8 144,00
19	Hloubení pro podz.stěny a doly	HSV			1 672,00
27	Základy	HSV			3 704,56
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			11 308,40
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			17 256,04
90	Přípočty	HSV			11 114,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 168,50
97	Prorážení otvorů	HSV			9 558,26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 523,24
M21	Elektromontáže	MON			3 100,00
VN	Vedlejší náklady	VN			8 700,00
Cena celkem					205 937,08

## Položkový rozpočet

S:		Havárie kanalizace ul.Zubatého				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	13	Hloubené výkopávky				72 816,30
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 7*1*3,5 21,6*4,5	m3	54,30000 24,50000 26,10000	1 341,00	72 816,30
Díl:	15	Roubení				10 368,00
2	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 6*3*2	m2	36,00000 36,00000	183,00	6 588,00
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	36,00000	105,00	3 780,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				31 502,78
4	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	54,30000	288,50	15 665,55
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	54,30000	37,10	2 014,53
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,20000	250,00	3 300,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3,2*10	m3	32,00000 32,00000	19,70	630,40
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	50,60000	195,50	9 892,30
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				8 144,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 50,6-3,2	m3	51,20000 47,40000	101,50	5 196,80
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm (3,2+3,2)*0,5	m3	3,20000 3,20000	921,00	2 947,20
Díl:	19	Hloubení pro podz.stěny a doly				1 672,00
11	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	4,40000	380,00	1 672,00
Díl:	27	Základy				3 704,56
12	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 2*0,4	m3	0,80000 0,80000	2 450,00	1 960,00
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2+2+1+1)*0,4	m2	2,40000 2,40000	632,00	1 516,80
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,40000	94,90	227,76
Díl:	87	Potrubí z trub z plast.hmot				11 308,40
15	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250, včetně dodávky trub PVC hrdlových 3,3	m	4,30000 3,30000	731,00	3 143,30
16	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400, včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000	m	3,20000	1 281,00	4 099,20
17	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	2,00000	82,20	164,40
18	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	1,00000	118,50	118,50
19	28651695.AR	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	1,00000	941,00	941,00
20	28651696.AR	Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
21	28656135R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 250 mm 15°	kus	1,00000	1 092,00	1 092,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				17 256,04
22	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin, napojení	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
23	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 3,2+3,2+1+1	m	8,40000 8,40000	20,60	173,04
24	28695903R	Dno šachtové DN 600 GD přímý průtok DN 250	kus	1,00000	7 918,00	7 918,00
25	286971461R	Poklop do šachtové roury	kus	1,00000	825,00	825,00
26	28697152R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm	kus	1,00000	6 040,00	6 040,00
Díl:	90	Přípochty				11 114,00
27	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 12 4*4	h	28,00000 12,00000 16,00000	283,00	7 924,00
28	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 10	h	10,00000 10,00000	319,00	3 190,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 000,00

29	944941101R00	Ochranná lávka	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 169,50
30	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 1*0,15	m3	0,25000 0,15000	2 620,00	655,00
31	961055111R00	Bourání základů železobetonových 1*0,3	m3	0,45000 0,30000	5 410,00	2 434,50
32	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm 3,2*3,2	m	6,40000 6,40000	325,00	2 080,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 558,26
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,78000	1 125,00	5 377,50
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,6152*20	t	32,30400 32,30400	35,00	1 130,64
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,78000	227,50	1 087,45
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 1,6252*2	t	3,25040 3,25040	45,00	146,27
37	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	4,78000	380,00	1 816,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 523,24
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,74840	1 100,00	8 523,24
Díl:	M21	Elektromontáže				3 100,00
39	210001	Připojka elektroinstalace	soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 700,00
40	1	Individuální mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
41	2	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
42	3	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
43	5	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
44	4	Provozní vlivy	soubor	1,00000	0,00	0,00
45	6	Území se ztíženými výrobními podmínkami	soubor	1,00000	0,00	0,00